

**PLANORTE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA – EPP**

Rua Coronel Conrado Niemeyer, N. 1422 – Petrópolis

MANAUS – AMAZONAS – BRASIL

Fone: (92) 3663-5047 / 9256-8628 / 989195-4476


E-mail: planorteservicos@yahoo.com.br

CNPJ: 08.395.214/0001-16

Empresa certificada no PBQP-H - nível A

FOLHA RESUMO**ENTIDADE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS****BDI: 26.24%****OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO****LS: 113.54%****LOCAL: MANAUS/AM****DATA: 19/03/2018**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$	%
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 54.483,26	9,17%
2	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	R\$ 113.058,88	19,03%
3	ESTRUTURAS METALICA	R\$ 18.939,70	3,19%
4	TELHAMENTO E ACESSORIOS P/ COBERTURA	R\$ 11.657,05	1,96%
5	PAREDES E PAINEIS	R\$ 24.969,27	4,20%
6	ESQUADRIAS	R\$ 33.093,42	5,57%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 54.971,19	9,25%
8	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 1.670,79	0,28%
9	FERRAGEM PARA PORTAS E DIVISÓRIAS	R\$ 6.495,04	1,09%
10	FORRO	R\$ 6.847,57	1,15%
11	PINTURA	R\$ 16.244,17	2,73%
12	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 35.803,42	6,03%
13	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	R\$ 13.239,12	2,23%
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 4.469,78	0,75%
15	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 27.791,50	4,68%
16	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 9.430,83	1,59%
17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 45.357,56	7,63%
18	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	R\$ 323,65	0,05%
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 870,46	0,15%
20	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.485,34	0,92%
21	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 1.249,36	0,21%
22	DIVERSOS	R\$ 49.419,20	8,32%


Paulo Silva Barros
CREA 5703-D Visto 3955

**PLANORTE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA – EPP**

Rua Coronel Conrado Niemeyer, N. 1422 – Petrópolis

MANAUS – AMAZONAS – BRASIL

Fone: (92) 3663-5047 / 9256-8628 / 989195-4476

E-mail: planorteservicos@yahoo.com.br


CNPJ: 08.395.214/0001-16

Empresa certificada no PBQP-H - nível A

FOLHA RESUMO**ENTIDADE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS****BDI: 26.24%****OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO****LS: 113.54%****LOCAL: MANAUS/AM****DATA: 19/03/2018**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$	%
23	GERENCIAMENTO DA OBRA	R\$ 58.373,10	9,82%
		R\$ 594.243,66	100,0%

Importa o Presente Orçamento em: (Quinhentos e Noventa e Quatro Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos).


Paulo Silva Barros
CREA 5703-D Visto 3955