PLANILHA DE CUSTO

OBRA : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS 2 DE COARI
ORCAMENTO: URBANIZAGAO
LOCAL: COARI - AM

COPEF CONSTRUCAO
COPEF LTDA

. PRECO (RS)
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANT. -
UNITARIO TOTAL
01 ESTACIONAMENTO
0101 Escavacdo manual em solo M3 37.50 2542 953,25
0102 Aterro compactado M3 235,00 2542 5.973,70
0103 Meio fio de concreto 15x45 moldado no local M 364,00 62.83 22.870.12
0104 Pavimento em bloco sextavado intertravado e=8cm M2 2.350,00 5429 127.581,50
0105 Faixa de piso ¢/ tinta a base resina acrilica (NBR11862) M2 51,00 18.09 922.59
0106 Simbolo no piso ¢/ tinta a base resina acrilica (NBR11862 M2 10,00 18,09 180,90
0107 Placa de sinalizacdo vertical em tubo FG 2" UN 8.00 18081 1.446,48
SUB-TOTAL 159.928,54
02 CALCADAS DE ACESSO -
0201 Aterro compactado M3 23,85 2542 606,27
0202 Meio fio de concreto 15x45 moldado no local M 199.00 6283 12.503,17
0203 Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10 cm M3 23.85 34987 8.344 40
0204 Piso cimentado trago 1:4, espessura 2 cm M2 238,50 39.06 9.315.81
SUB-TOTAL 30.769,65
03 MURO E CERCA _
0301 Locagio da obra M2 444,00 3.90 1.731.60
0302 Escavacdo manual em solo M3 8.94 2542 227,25
0303 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificad M2 157,02 27.45 4.310,20
0304 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificad M2 282,74 33.80 9.556.61
0305 Armagdo ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga KG 452,00 8,57 3.873.64
0306 Armagdo ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga KG 1.265.60 7.63 9.656,53
0307 Concreto FCK= 25.0 Mpa sem langamento M3 31.29 409,58 12.815,76
0308 Lang¢amento manual e adensamento de concreto M3 31,29 105,79 3.310,17
0309 Alvenaria 1/2 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 9 cm M2 242,76 45,13 10.955,76
0310 Chapisco trago 1:3 M2 624,24 422 2.634,29
0311 Embogo / massa tinica trago 1:2:8 M2 624,24 27,71 17.297,69
0312 Grade de perfil U 2"x1"x1/8" e barra 1.1/2"x3/16" M2 203,00 263.86 53.563.58
0313 Portdo metalico duas folhas (4,80 x 2,40 m )2 un M2 23,04 389.05 8.963,71
0314 Selador acrilico 1 demédo M2 624,24 1,56 973,81
0315 Tinta acrilica 2 demdos M2 624,24 7.50 4.681.80
0316 Pintura anticorrosiva 1 demao M2 226,04 9.14 2.066,01
0317 Esmalte sintético 2 deméo M2 226,04 17.88 4.041,60
0318 Cerca mourio de concreto 15x15 cada 3,00m, 9 fios M 665,00 4827 32.099,55
SUB-TOTAL 182.759,56
04 JARDINAGEM _
0401 Grama batatais em placas M2 2.000,00 928 18.560,00
0402 Plantio de muda de arvore maior que 1,00 m UN 100,00 112,51 11.251,00
SUB-TOTAL 29.811,00
TOTAL GERAL 403.268,75
oo Pt ¢
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