@ Orgamento Analitico

COPEF CONSTRUCAO
COPEF LTDA

OBRA : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS 2 DE COARI  Taxa: LS: 113.54% : BDI: 22.23%
: BLOCO 1 Data: 17/10/2016
LOCAL : COARI - AM

|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01. . . 78472 - Servigo topografico com
acompanhamento M2
7012|VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A SER.CG CHP 0,001000 74,18 0,07
GASOLINA COM 56.8CV - CHP
88253|AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM SER.CG H 0,002500 10,40 0,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88288|NIVELADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,002500 24,20 0,06
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,007500 10,40 0,08
COMPLEMENTARES
88597 |DESENHISTA DETALHISTA COM SER.CG H 0,002000 23,76 0,05
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
A6204|TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15*  MAT M 0,002886 4,93 0,01
CM (1 X 6) NAO APARELHADA, (TABEIRA-
P/TFI HADO)
A7287|TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MAT GL 0,000440 34,27 0,02
MADEIRA E METAIS
U7247|TEODOLITO COM PRECISAQ DE + / - 6 E.Q. H 0,002500 2,03 0,01
SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE
(1 OCACAON
U7252|NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM E.Q. H 0,025000 1,17 0,03
TIPO WILD NA-2 OU EQUIV
PRECO (m&o-de-obra): 0,10
PRECO (material + Equipamento): 0,14
PRECO TOTAL (unit.): 0,24
LS(%):113.54 0,12
BDI(%): 22.23 0,08
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,44
QUANTIDADE: 25.603,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.265,32
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.02. . . 003641 - Escavagdo e Transporte de
material 1a cat. DMT 50m M3
5855|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 SER.CG CHP 0,003448 569,70 1,96
HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM
LAMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO.
AEFE NA/IN1A
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,003448 10,40 0,04
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,05
PRECO (material + Equipamento): 1,90
PREGO TOTAL (unit.): 1,95
LS(%):113.54 0,05
BDI(%): 22.23 0,44
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,44
QUANTIDADE: 6.750.00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 16.470,00
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.03. . . 003895 - Espalhamento de material -
000690|TRATOR DE ESTEIRAS, 153HP - CHI - SER.CG H 0,003400 105,54 0,36
INCLUSIVE OPERADOR
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
000691|TRATOR ESTEIRAS DIESEL 140CV - CHP - SER.CG H 0,007500 237,03 1,78
INCLUSIVE OPERADOR
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,011300 10,40 0,12
COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 0,15
PRECO (material + Equipamento): 1,94
PREGO TOTAL (unit.): 2,09
LS(%):113.54 0,17
BDI(%): 22.23 0,50
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,76
QUANTIDADE: 6.750,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 18.630,00
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.04. . . 003893 - Compactacdo mecanica M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,250000 10,40 2,60
COMPLEMENTARES .
91277|PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM SER.CG CHP 0,125000 5,37 0,67
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.
AC Nno/mnNn4rC
PRECO (m&o-de-obra): 1,03
PRECO (material + Equipamento): 1,06
PREGO TOTAL (unit.): 2,09
LS(%):113.54 1,18
BDI(%): 22.23 0,73
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,91
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,00
QUANTIDADE: 6.750,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 27.000,00
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.05. . . 005238 - Locacdo da obra M2
88262|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,090000 13,52 1,22
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,090000 10,40 0,94
COMPLEMENTARES
A10567|TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X MAT M 0,106700 4,29 0,46
23.0CM (1 X 9") NAO APARELHADA
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,020000 6,00 0,12
(0.01 KG/M)
A4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT M 0,120000 3,23 0,39
7,5 X 7,5CM (3%X3) NAO APARELHADA
{P/FORMAY
A5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18  MAT KG 0,010000 6,46 0,06
X 27 (2 1/2 X 10)
PRECO (mao-de-obra): 0,88
PRECO (material + Equipamento): 1,31
PREGO TOTAL (unit.): 2,19
LS(%):113.54 1,00
BDI(%): 22.23 0,71
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,90
QUANTIDADE: 1.113,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.341,48
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.06. . . 55835 - Aterro compactado M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 8,28
PRECO (material + Equipamento): 3.1
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[c6piGO [DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 11,40
1S(%):113.54 9,40
BDI(%): 22.23 4,62
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,42
QUANTIDADE: 504,96
PREGO TOTAL (c/ taxa): 12.836,08
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.01.01. . 90880 - Estaca @ 25 cm até 9,00 m
sem armacio M
003880|CARGA E DESCARGA MECANICA DE SER.CG M3 0,061400 1,36 0,08
SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3,
72858 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO SER.CG M3 0,061400 2,53 0,16
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM
REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 200 A
ann M
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 10,40 8,32
COMPLEMENTARES |
90680|PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE SER.CG CHP 0,037400 123,40 4,62
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
90681|PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE SER.CG CHI 0,030200 46,24 1,40
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
A38404|CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, MAT M3 0,052800 350,63 18,51
CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
/NIDD ONE2)
PRECO (m&o-de-obra): 3,97
PRECO (material + Equipamento): 24,61
PRECO TOTAL (unit.): 28,58
15(%):113.54 4,51
BDI(%): 22.23 7,36
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 40,45
QUANTIDADE: 1.402,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 56.731,13
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.01.02. . 92916 - Armacédo ago CA-50 @
6.3mm para fundacio KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,021800 10,40 0,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,113000 13,52 1,53
COMPLEMENTARES
92792|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,37 5,37
DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2Nn18
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,970000 0,05 0,05
PLASTICO (COLETADOQ CAIXA)
PRECO (mé&o-de-obra): 1,48
PRECO (material + Equipamento): 4,18
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PREGO TOTAL (unit.): 5,66
LS(%):113.54 1,67
BDI(%): 22.23 1,63
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,96
QUANTIDADE: 1.104,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.897,22
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.01.03. . 92922 - Armacdo ago CA-50 @
16.0mm para fundacio KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,006000 10,40 0,06
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,036700 13,52 0,50
COMPLEMENTARES
92796|CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, SER.CG KG 1,000000 3,60 3,60
DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE 12/2N1E
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,212000 0,05 0,01
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (m&o-de-obra): 0,30
PRECO (material + Equipamento): 3,68
PREGO TOTAL (unit.): 3,98
LS(%):113.54 0,34
BDI(%): 22.23 0,96
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,28
QUANTIDADE: 5.735,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 30.285,02
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.02.01. . 003651 - Escavagdo manual em solo
M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 8,28
PRECO (material + Equipamento): 3,12
PREGO TOTAL (unit.): 11,40
LS(%):113.54 9,40
BDI(%): 22.23 4,62
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,42
QUANTIDADE: 117,14
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.977,70
|cOoDIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.02.02. . 006001 - Reaterro compactado M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
91277|PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM SER.CG CHP 0,554600 5,37 2,98
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.
AC Nno/mnNn4rC
PRECO (mé&o-de-obra): 8,28
PRECO (material + Equipamento): 6.10
PREGO TOTAL (unit.): 14,38
LS(%):113.54 9,40
BDI(%): 22.23 5,29
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,69
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[céD1Go [DESCRICAO [CLASS JUNIDAD] COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,07
QUANTIDADE: 68,66
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.995,95
[céD1Go DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. |[PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.02.03. . 5651 - Forma de tabua para
fundacdo M2
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,225000 10,40 2,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,900000 13,52 12,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
A2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT L 0,100000 2,95 0,30
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMLII STONADA FM AGLIA
A4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT M 0,275000 3,23 0,89
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
(P/FORMAY
A4512|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE MAT M 0,240000 1,34 0,32
2.5 X 5CM NAO APARELHADA
A5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 MAT KG 0,150000 6,46 0,97
X27(21/2 X 10)
A6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT M 0,792000 6,00 4,75
30.0CM (1 X 12" NAO APARELHADA
PRECO (mé&o-de-obra): 5,98
PRECO (material + Equipamento): 8,98
PRECO TOTAL (unit.): 14,96
LS(%):113.54 6,78
BDI(%): 22.23 4,83
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,57
QUANTIDADE: 186,57
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.957,16
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.02.04. . 92916 - Armacdo ago CA-50 @
6.3mm para fundacio KG
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,021800 10,40 0,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,113000 13,52 1,53
COMPLEMENTARES
92792|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,37 5,37
DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2N18
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,970000 0,05 0,05
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mé&o-de-obra): 1,48
PRECO (material + Equipamento): 4,18
PRECO TOTAL (unit.): 5,66
LS(%):113.54 1,67
BDI(%): 22.23 1,63
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,96
QUANTIDADE: 352,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.153,92
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.02.05. . 92922 - Armacgdo ago CA-50 @
16.0mm para fundacdo KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,006000 10,40 0,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,036700 13,52 0,50

COMPLEMENTARES
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[c6DpiGo DESCRICAO [CcLASS JUNIDAD] COEF. |PREGO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
92796|CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, SER.CG KG 1,000000 3,60 3,60
DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE 172/27N1K
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,212000 0,05 0,01
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mao-de-obra): 0,30
PRECO (material + Equipamento): 3,68
PRECO TOTAL (unit.): 3,98
LS(%):113.54 0,34
BDI(%): 22.23 0,96
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,28
QUANTIDADE: 2.054,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.848,82

[céD1Go DESCRICAO [ cLASs JUNIDAD] COEF. |[PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.02.06. . 92915 - Armacgdo ago CA-60 @
5.0mm para fundacédo KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,028500 10,40 0,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,174300 13,52 2,36
COMPLEMENTARES
92791|CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, SER.CG KG 1,000000 6,32 6,32
DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE 12/9018%
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215(ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 1,190000 0,05 0,06
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mé&o-de-obra): 2,26
PRECO (material + Equipamento): 4,36
PRECO TOTAL (unit.): 6,62
LS(%):113.54 2,57
BDI(%): 22.23 2,04
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,23
QUANTIDADE: 359,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 4.031,57

|copiGco
02
02.02.07. .

88291

DESCRICAO

ESTRUTURA DE CONCRETO
001991 - Concreto FCK= 25,0 Mpa
sem lancamento

| cLAss | UNIDAD |

M3

COEF.

PRECO(R$)

PRECO TOTAL (R$)

OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG

H

1,033600

21,52

22,24

88316

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

H

1,137800

10,40

11,83

89278

A1379

A370

A4718

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM
CARREGADOR - CHP DIURNO.

AE 44/9N04 4

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-
32

AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZTDA SFM TRANSPORTF)

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

SER.CG

MAT

MAT

MAT

CHP

KG

M3

M3

1,133600

349,000000

0,846900

0,209000

5,76

0,55

30,00

92,27

6,53

191,95

25,41

19,28

A4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETF

MAT

M3

0,627000

92,27

57,85

PRECO (m&o-de-obra):

14,51
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material + Equipamento): 304,11
PREGO TOTAL (unit.): 318,62
LS(%):113.54 16,47
BDI(%): 22.23 74,49
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 90,96
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 409,58
QUANTIDADE: 48,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19.856,44
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.02.08. . 001997 - Langamento manual de
concreto em fundacio M3
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 13,52 20,28
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,000000 10,40 41,60
COMPLEMENTARES
90586|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE  SER.CG CHP 0,300000 1,23 0,37
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
NTIIRANN AF NA/INIE
PRECO (m&o-de-obra): 24,96
PRECO (material + Equipamento): 8,95
PREGO TOTAL (unit.): 33,91
LS(%):113.54 28,34
BDI(%): 22.23 13,84
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 42,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 76,09
QUANTIDADE: 48,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.688,84
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.03.01. . 003651 - Escavagdo manual em solo
M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 8,28
PRECO (material + Equipamento): 3,12
PRECO TOTAL (unit.): 11,40
LS(%):113.54 9,40
BDI(%): 22.23 4,62
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,42
QUANTIDADE: 32,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 823,61
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.03.02. . 006001 - Reaterro compactado M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
91277|PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM SER.CG CHP 0,554600 5,37 2,98
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.
AC _NO/ON1E
PRECO (m&o-de-obra): 8,28
PRECO (material + Equipamento): 6,10
PRECO TOTAL (unit.): 14,38
LS(%):113.54 9,40
BDI(%): 22.23 5,29
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,69
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,07
QUANTIDADE: 21,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 627,91
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[céD1Go [DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)]
\
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.03.03. . 5651 - Forma de tabua para
fundacso M2
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,225000 10,40 2,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,900000 13,52 12,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
A2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT L 0,100000 2,95 0,30
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
FMLUI STONADA FM AGLIA
A4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT M 0,275000 3,23 0,89
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
(P/EORMAN
A4512|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE MAT M 0,240000 1,34 0,32
2.5 X 5CM NAO APARELHADA
A5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 MAT KG 0,150000 6,46 0,97
X27 (2 1/2 X 10)
A6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT M 0,792000 6,00 4,75
30.0CM (1 X 12" NAO APARELHADA
PRECO (mé&o-de-obra): 5,98
PRECO (material + Equipamento): 8,98
PRECO TOTAL (unit.): 14,96
LS(%):113.54 6.78
BDI(%): 22.23 4,83
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,57
QUANTIDADE: 647,94
PRECO TOTAL (c/ taxa): 17.215,77
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.03.04. . 92916 - Armacdo ago CA-50 @
6.3mm para fundacio KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,021800 10,40 0,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,113000 13,52 1,53
COMPLEMENTARES
92792|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,37 5,37
DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AC 12/27N1K
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,970000 0,05 0,05
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mé&o-de-obra): 1,48
PRECO (material + Equipamento): 4,18
PRECO TOTAL (unit.): 5,66
LS(%):113.54 1,67
BDI(%): 22.23 1,63
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,96
QUANTIDADE: 933,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.364,16
[céD1Go DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.03.05. . 92919 - Armacdo ago CA-50 @
10.0mm para fundacdo KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,012100 10,40 0,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,074300 13,52 1,00
COMPLEMENTARES
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
92794 |CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,25 5,25
DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE 172/27N1K
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,543000 0,05 0,03
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mao-de-obra): 1,13
PRECO (material + Equipamento): 4,15
PRECO TOTAL (unit.): 5,28
LS(%):113.54 1,28
BDI(%): 22.23 1,46
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,74
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 8,02
QUANTIDADE: 568,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.556,16
[céD1Go DESCRICAO [ cLASs JUNIDAD] COEF. |[PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.03.06. . 92921 - Armagdo ago CA-50 @
12.5mm para fundacédo KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,008900 10,40 0,09
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,054200 13,52 0,73
COMPLEMENTARES
92795|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 4,38 4,38
DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE _12/2015
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,367000 0,05 0,02
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mé&o-de-obra): 0,76
PRECO (material + Equipamento): 3,74
PRECO TOTAL (unit.): 4,50
LS(%):113.54 0.87
BDI(%): 22.23 1,19
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 2,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,56
QUANTIDADE: 850,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 5.576,00
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.03.07. . 92922 - Armacédo ago CA-50 @
16,0mm para fundacio KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,006000 10,40 0,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,036700 13,52 0,50
COMPLEMENTARES
92796|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 3,60 3,60
DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 172/2N1K
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,212000 0,05 0,01
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mé&o-de-obra): 0,30
PRECO (material + Equipamento): 3,68
PRECO TOTAL (unit.): 3,98
LS(%):113.54 0,34
BDI(%): 22.23 0,96
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,28
QUANTIDADE: 1.227,40
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 6.480,67
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.03.08. . |001991 - Concreto FCK= 25,0 Mpa
sem lancamento _ M3
88291|0OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) SER.CG H 1,033600 21,52 22,24
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,137800 10,40 11,83
COMPLEMENTARES
89278|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHP 1,133600 5,76 6,53
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM
CARREGADOR - CHP DIURNO.
AC 11 /H0n1A4
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 349,000000 0,55 191,95
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,846900 30,00 25,41
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZTDA SFM TRANSPORTF)
A4718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT M3 0,209000 92,27 19,28
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTF
A4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT M3 0,627000 92,27 57,85
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTF
PRECO (mao-de-obra): 14,51
PRECO (material + Equipamento): 304,11
PREGO TOTAL (unit.): 318,62
LS(%):113.54 16,47
BDI(%): 22.23 74,49
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 90,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 409,58
QUANTIDADE: 51,80
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 21.216,24
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.03.09. . 001997 - Langcamento manual de
concreto em fundacéo M3
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 13,52 20,28
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,000000 10,40 41,60
COMPLEMENTARES
90586|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE  SER.CG CHP 0,300000 1,23 0,37
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
NILIRNN AF NA/IN1S
PRECO (mao-de-obra): 24,96
PRECO (material + Equipamento): 8,95
PREGO TOTAL (unit.): 33,91
LS(%):113.54 28,34
BDI(%): 22.23 13,84
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 42,18
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 76,09
QUANTIDADE: 51,80
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 3.941,46
|[copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.03.10. . 002117 - Impermeabilizagdo com
tinta asfaltica 2 deméaos M2
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
COMPLEMENTARES
A7319|TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE MAT L 0,400000 5,91 2,36
DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS
PRECO (mé&o-de-obra): 1,66
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[céD1Go [DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material + Equipamento): 2,98
PRECO TOTAL (unit.): 4,64
LS(%):113.54 1,88
BDI(%): 22.23 1,45
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.97
QUANTIDADE: 90,09
PRECO TOTAL (c/ taxa): 718,02
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.04.01. . 92430 - Forma de pilar em chapa
madeira compensada plastificada M2
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,159000 10,40 1,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,868000 13,52 11,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES
92264 |FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E SER.CG M2 0,105000 83,14 8,73
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM. AF_12/2015
A2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT L 0,004000 2,95 0,01
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
FMUI STONADA FM AGLIA
A40602|APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM MAT MES 0,015000 6,24 0,09
ALTURA E ANGULO REGULAVEIS,
EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
(INCACAN (COIETADN CATYAY
A40604|BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE MAT MES 0,060000 1,01 0,06
EXTENSAQ, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE
(TAOCACANN (COIETADNO CATYAN
A40605|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT KG 0,019000 7,06 0,13
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO
CATXAY
A40625|VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA MAT MES 0,024000 1,97 0,05
PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
DIMENSOES: ALTURA DE *8* CM,
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M /I ACACAN /AN ETARN MATV AN
PRECO (m&o-de-obra): 6,62
PRECO (material + Equipamento): 8,33
PRECO TOTAL (unit.): 14,95
LS(%):113.54 7,51
BDI(%): 22.23 4,99
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 12,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,45
QUANTIDADE: 1.324,56
PRECO TOTAL (c/ taxa): 36.359,17
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.04.02. . 92760 - Armacédo ago CA-50 @
6.3mm para pilar ou viaa KG
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,015500 10,40 0,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,094700 13,52 1,28
COMPLEMENTARES
92792|CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,37 5,37
DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE 12/2Nn18
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,970000 0,05 0,05
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mé&o-de-obra): 1,34
PRECO (material + Equipamento): 4,14
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PREGO TOTAL (unit.): 5,48
LS(%):113.54 1,53
BDI(%): 22.23 1,56
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,57
QUANTIDADE: 2.722,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23.330,97
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.04.03. . 92763 - Armacdo ago CA-50 @
12.5mm bpara pilar ou viaa KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,006300 10,40 0,07
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,038600 13,52 0,52
COMPLEMENTARES
92795|CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, SER.CG KG 1,000000 4,38 4,38
DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE 12/2N1E
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,367000 0,05 0,02
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (m&o-de-obra): 0,66
PRECO (material + Equipamento): 3,72
PREGO TOTAL (unit.): 4,38
LS(%):113.54 0,76
BDI(%): 22.23 1,14
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,28
QUANTIDADE: 2.266,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.234,25
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.04.04. . 92764 - Armacgdo ago CA-50 @
16.0mm para pilar ou viaa KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,004300 10,40 0,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,026100 13,52 0,35
COMPLEMENTARES
92796|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 3,60 3,60
DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AFE 12/201R8
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,212000 0,05 0,01
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mao-de-obra): 0,23
PRECO (material + Equipamento): 3,66
PREGO TOTAL (unit.): 3,89
LS(%):113.54 0,26
BDI(%): 22.23 0,92
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,07
QUANTIDADE: 8.813,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 44.686,47
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.04.05. . 92765 - Armacdo ago CA-50 @
20.0mm para pilar ou viaa KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,002800 10,40 0,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,017200 13,52 0,23
COMPLEMENTARES
92797|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 3,59 3,59
DIAMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2Nn18
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,113000 0,05 0,01
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (m&o-de-obra): 0,14
PRECO (material + Equipamento): 3,72
PRECO TOTAL (unit.): 3,86
15(%):113.54 0,15
BDI(%): 22.23 0,89
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,90
QUANTIDADE: 5.437,00
PREGO TOTAL (c/ taxa): 26.641,30
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.04.06. . |001991 - Concreto FCK= 25,0 Mpa
sem lancamento - M3
88291|0OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) SER.CG H 1,033600 21,52 22,24
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,137800 10,40 11,83
COMPLEMENTARES
89278|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHP 1,133600 5,76 6,53
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM
CARREGADOR - CHP DIURNO.
AC 11/9Nn1A
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 349,000000 0,55 191,95
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,846900 30,00 25,41
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
TAZTDA SFM TRANSPORTF)
A4718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT M3 0,209000 92,27 19,28
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTF
A4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT M3 0,627000 92,27 57,85
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
PRECO (m&o-de-obra): 14,51
PRECO (material + Equipamento): 304,11
PRECO TOTAL (unit.): 318,62
15(%):113.54 16,47
BDI(%): 22.23 74,49
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 90,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 409,58
QUANTIDADE: 95,44
PREGO TOTAL (c/ taxa): 39.090,32
[copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. | PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.04.07. . 92873 - Lancamento manual e
adensamento de concreto M3
88262|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 1,300000 13,52 17,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 13,52 20,28
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,500000 10,40 46,80
COMPLEMENTARES
90586|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE  SER.CG CHP 0,672000 1,23 0,83
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
NTIIDANN AE NA/IN1E
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
90587 |VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE  SER.CG CHI 1,174000 0,90 1,06
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
NTIIRNN AF NA/IN1E
PRECO (m&o-de-obra): 34,31
PRECO (material + Equipamento): 13,28
PRECO TOTAL (unit.): 47,59
LS(%):113.54 38,96
BDI(%): 22.23 19,24
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 58,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 105,79
QUANTIDADE: 95,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.096,60
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.05.01. . 92468 - Forma de viga em chapa
madeira compensada plastificada M2
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,237000 10,40 2,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,950000 13,52 12,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES
92266|FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, SER.CG M2 0,182000 58,31 10,61
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
A10749|ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM MAT MES 0,100000 4,61 0,46
ALTURA REGULAVEL DE *1,80* a *3,20%*
M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO
TRIPE E FORCADO (LOCACAQ)
A2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT L 0,004000 2,95 0,01
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMLII STONADA FM AGILIA
A40604|BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE MAT MES 0,073000 1,01 0,07
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE
(NNACACAN (OOl ETANN CATY AN
A40605|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT KG 0,033000 7,06 0,23
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO
CATXAY
A40606|CRUZETA PARA ESCORA METALICA MAT MES 0,100000 1,38 0,14
(LOCACAQ) (COLETADO CAIXA)
A40625|VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA MAT MES 0,054500 1,97 0,11
PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
DIMENSOES: ALTURA DE *8* CM,
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M /I ACACANN [N ETADRN ATV AN
A4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT M 0,223000 3,23 0,72
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
(P/FORMA\
PRECO (mé&o-de-obra): 7.48
PRECO (material + Equipamento): 11,67
PRECO TOTAL (unit.): 19,15
LS(%):113.54 8,50
BDI(%): 22.23 6,15
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,80
QUANTIDADE: 2.899,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 98.009,52
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.05.02. . 92760 - Armacdo ago CA-50 @
6.3mm para pilar ou viaa KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,015500 10,40 0,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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|coDiGo DESCRICAO | CLASS | UNIDAD | COEF. PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,094700 13,52 1,28
COMPLEMENTARES
92792 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,37 5,37
DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2015
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,970000 0,05 0,05
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (m&o-de-obra): 1,34
PRECO (material + Equipamento): 4,14
PREGO TOTAL (unit.): 5,48
LS(%):113.54 1,53
BDI(%): 22.23 1,56
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,57
QUANTIDADE: 5.863,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 50.250,20

|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.05.03. . 92761 - Armacdo ago CA-50 @
8.0mm para pilar ou viaa KG
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,011500 10,40 0,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,070700 13,52 0,96
COMPLEMENTARES
92793 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,92 5,92
DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE 12/9N1E
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,743000 0,05 0,04
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mé&o-de-obra): 1,30
PRECO (material + Equipamento): 4,41
PRECO TOTAL (unit.): 5,71
LS(%):113.54 1,48
BDI(%): 22.23 1,60
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,08
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 8,79
QUANTIDADE: 3,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 34,28

|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.05.04. . 92762 - Armacdo ago CA-50 @
10.0mm para pilar ou viaa KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,008600 10,40 0,09
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,052900 13,52 0,72
COMPLEMENTARES
92794|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,25 5,25
DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/7n1E
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,543000 0,05 0,03
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mé&o-de-obra): 1,00
PRECO (material + Equipamento): 4,10
PREGO TOTAL (unit.): 5,10
LS(%):113.54 1,14
BDI(%): 22.23 1,39
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,53
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[céD1Go [DESCRICAO [CLASS JUNIDAD] COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.63
QUANTIDADE: 1.817,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13.870,58
[céD1Go DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. |[PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.05.05. . 92763 - Armacdo ago CA-50 @
12.5mm para pilar ou viaa KG
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,006300 10,40 0,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,038600 13,52 0,52
COMPLEMENTARES
92795|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 4,38 4,38
DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE 12/2018
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,367000 0,05 0,02
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (m&o-de-obra): 0.66
PRECO (material + Equipamento): 3,72
PRECO TOTAL (unit.): 4,38
LS(%):113.54 0.76
BDI(%): 22.23 1,14
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,90
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 6,28
QUANTIDADE: 2.549,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 16.013,37
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.05.06. . 92764 - Armacédo ago CA-50 @
16.0mm para pilar ou viaga KG
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,004300 10,40 0,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,026100 13,52 0,35
COMPLEMENTARES
92796|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 3,60 3,60
DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 172/2N1R
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,212000 0,05 0,01
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PREGO (mé&o-de-obra): 0,23
PRECO (material + Equipamento): 3,66
PRECO TOTAL (unit.): 3,89
LS(%):113.54 0,26
BDI(%): 22.23 0,92
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,07
QUANTIDADE: 2.662,20
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 13.497.35
|copiGco DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.05.07. . 92765 - Armacdo ago CA-50 @
20.0mm para pilar ou viaa KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,002800 10,40 0,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,017200 13,52 0,23
COMPLEMENTARES
92797|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 3,59 3,59
DIAMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE 12/2Nn18
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,113000 0,05 0,01
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (m&o-de-obra): 0,14
PRECO (material + Equipamento): 3,72
PRECO TOTAL (unit.): 3,86
LS(%):113.54 0,15
BDI(%): 22.23 0,89
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,90
QUANTIDADE: 12.248,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 60.016,18
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.05.08. . |001991 - Concreto FCK= 25,0 Mpa
sem lancamento _ M3
88291|OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) SER.CG H 1,033600 21,52 22,24
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,137800 10,40 11,83
COMPLEMENTARES
89278|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHP 1,133600 5,76 6,53
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM
CARREGADOR - CHP DIURNO.
AC 11/97N1 A
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 349,000000 0,55 191,95
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,846900 30,00 25,41
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SFM TRANSPORTF)
A4718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT M3 0,209000 92,27 19,28
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTE
A4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT M3 0,627000 92,27 57,85
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTF
PRECO (m&o-de-obra): 14,51
PRECO (material + Equipamento): 304,11
PRECO TOTAL (unit.): 318,62
LS(%):113.54 16,47
BDI(%): 22.23 74,49
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 90,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 409,58
QUANTIDADE: 228,98
PRECO TOTAL (c/ taxa): 93.785,63
|copiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.05.09. . 92873 - Lancamento manual e
adensamento de concreto M3
88262|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 1,300000 13,52 17,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 13,52 20,28
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,500000 10,40 46,80
COMPLEMENTARES
90586|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE  SER.CG CHP 0,672000 1,23 0,83
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
NDTIIRNN AF NA/I2N1E N
90587|VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE  SER.CG CHI 1,174000 0,90 1,06
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
NTIIDNN AE NA/IN1E
PRECO (mé&o-de-obra): 34,31
PRECO (material + Equipamento): 13,28
PRECO TOTAL (unit.): 47,59
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[céD1Go [DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
LS(%):113.54 38,96
BDI(%): 22.23 19,24
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 58,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 105,79
QUANTIDADE: 228,98
PREGCO TOTAL (c/ taxa): 24.223,79
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.06.01. . 92526 - Forma de laje em chapa
madeira compensada plastifica M2
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,074000 10,40 0,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,403000 13,52 5,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
92268 |FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM SER.CG M2 0,142000 35,19 5,00
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
A10749|ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM MAT MES 0,033000 4,61 0,15
ALTURA REGULAVEL DE *1,80* a *3,20*
M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO
TRIPE E FORCADQO (LOCACAQ)
A2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT L 0,004000 2,95 0,01
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMLII STONADA EM AGLIA
A40610|VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MAT M 0,050000 20,80 1,04
MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M,
COM EXTREMIDADES PLASTICAS
(COIETANDN CATY AN
PRECO (m&o-de-obra): 2,59
PRECO (material + Equipamento): 6,88
PRECO TOTAL (unit.): 9,47
LS(%):113.54 2,95
BDI(%): 22.23 2,76
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 5,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,18
QUANTIDADE: 4.514,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 68.529,81
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.06.02. . |73301 - Escoramento de formas M3
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,050000 13,52 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,100000 10,40 1,04
COMPLEMENTARES
A10567|TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X MAT M 0,244000 4,29 1,05
23.0CM (1 X 9") NAO APARELHADA
A4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT M 0,200000 3,23 0,65
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
(P/FORMA\
A5075|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 MAT KG 0,033000 7,26 0,24
X 30 (2 3/4 X 10)
PRECO (mé&o-de-obra): 0.69
PRECO (material + Equipamento): 2,18
PRECO TOTAL (unit.): 2,87
LS(%):113.54 0,79
BDI(%): 22.23 0,81
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,47
QUANTIDADE: 16.053,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 71.757,80

|copiGo |DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)|
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.06.03. . 92769 - Armacdo ago CA-50 @
6.3mm para laie KG
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,010500 10,40 0,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,064600 13,52 0,87
COMPLEMENTARES
92801|CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, SER.CG KG 1,000000 4,43 4,43
DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM
1AIFE_AF 12/2015
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 1,333000 0,05 0,07
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mao-de-obra): 0,77
PRECO (material + Equipamento): 3,99
PRECO TOTAL (unit.): 4,76
LS(%):113.54 0.87
BDI(%): 22.23 1,25
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,88
QUANTIDADE: 10.760,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 74.030,18
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.06.04. . 92770 - Armacdo ago CA-50 @
8.0mm para laie KG
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,007800 10,40 0,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,047500 13,52 0,64
COMPLEMENTARES
92802|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 4,39 4,39
DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM
1AIFE_AF 12/2015
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,728000 0,05 0,04
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mao-de-obra): 0.52
PRECO (material + Equipamento): 4,18
PRECO TOTAL (unit.): 4,70
LS(%):113.54 0,60
BDI(%): 22.23 1,18
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,78
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 6,48
QUANTIDADE: 7.959,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 51.577,56
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.06.05. . 92771 - Armacédo ago CA-50 @
10.0mm para laie KG
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,005700 10,40 0,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,034800 13,52 0,47
COMPLEMENTARES
92803 |CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, SER.CG KG 1,000000 3,96 3,96
DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM
1 ATF. AF 12/2015
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,357000 0,05 0,02
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PREGO (mé&ao-de-obra): 0,36
PRECO (material + Equipamento): 3,90
PRECO TOTAL (unit.): 4,26
LS(%):113.54 0,40
BDI(%): 22.23 1,04
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[c6piGO [DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,70
QUANTIDADE: 8.040,80
PREGO TOTAL (c¢/ taxa): 45.832,56
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.06.06. . 92772 - Armacdo ago CA-50 @
12.5mm bara laie KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,004000 10,40 0,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,024700 13,52 0,33
COMPLEMENTARES
92804|CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, SER.CG KG 1,000000 3,50 3,50
DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM
ILAIF_AF 12/2015
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,147000 0,05 0,01
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mé&o-de-obra): 0,21
PRECO (material + Equipamento): 3,59
PRECO TOTAL (unit.): 3,80
1S(%):113.54 0,23
BDI(%): 22.23 0,90
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,93
QUANTIDADE: 5.011,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 24.705,22
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.06.07. . |001991 - Concreto FCK= 25,0 Mpa
sem lancamento _ M3
88291|0OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) SER.CG H 1,033600 21,52 22,24
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,137800 10,40 11,83
COMPLEMENTARES
89278|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHP 1,133600 5,76 6,53
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM
CARREGADOR - CHP DIURNO.
AC 44 /N4
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 349,000000 0,55 191,95
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,846900 30,00 25,41
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZTIDA SFM TRANSPORTF)
A4718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT M3 0,209000 92,27 19,28
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTF
A4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT M3 0,627000 92,27 57,85
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTF
PRECO (mé&o-de-obra): 14,51
PRECO (material + Equipamento): 304,11
PRECO TOTAL (unit.): 318,62
LS(%):113.54 16,47
BDI(%): 22.23 74,49
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 90,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 409,58
QUANTIDADE: 436,06
PRECO TOTAL (c/ taxa): 178.601,45
|cobiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. ‘PRECO(R$)‘ PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02.06.08. . 92873 - Lancamento manual e
adensamento de concreto M3
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 1,300000 13,52 17,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 13,52 20,28
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,500000 10,40 46,80
COMPLEMENTARES N
90586|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE  SER.CG CHP 0,672000 1,23 0,83
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DTILIRNN AF NA/IN1ER
90587|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE  SER.CG CHI 1,174000 0,90 1,06
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DTIIRNN AE NA/INTE
PRECO (m&o-de-obra): 34,31
PRECO (material + Equipamento): 13,28
PRECO TOTAL (unit.): 47,59
LS(%):113.54 38,96
BDI(%): 22.23 19,24
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 58,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 105,79
QUANTIDADE: 436,06
PRECO TOTAL (c/ taxa): 46.130,79
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.07.01. . 92468 - Forma de viga em chapa
madeira compensada plastificada M2
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,237000 10,40 2,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,950000 13,52 12,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES
92266|FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, SER.CG M2 0,182000 58,31 10,61
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
A10749|ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM MAT MES 0,100000 4,61 0,46
ALTURA REGULAVEL DE *1,80* a *3,20*
M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO
TRIPE E FORCADO (LOCACAOQ)
A2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT L 0,004000 2,95 0,01
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMLII STONADA EM AGUA
A40604|BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE MAT MES 0,073000 1,01 0,07
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE
(ITACACANY (COIETADN CATYAN
A40605|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT KG 0,033000 7,06 0,23
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO
CATXAY
A40606|CRUZETA PARA ESCORA METALICA MAT MES 0,100000 1,38 0,14
(LOCACAQ) (COLETADO CAIXA)
A40625|VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA MAT MES 0,054500 1,97 0,11
PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
DIMENSOES: ALTURA DE *8* CM,
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M /I NACACANDN (AN ETARN ATV AN
A4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT M 0,223000 3,23 0,72
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
(P/FORMA\
PREGO (mé&o-de-obra): 7,48
PRECO (material + Equipamento): 11,67
PRECO TOTAL (unit.): 19,15
LS(%):113.54 8.50
BDI(%): 22.23 6.15
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,65
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[céD1Go [DESCRICAO [CLASS JUNIDAD] COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33.80
QUANTIDADE: 146,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.957,78
[céD1Go DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. |[PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.07.02. . 92760 - Armacdo ago CA-50 @
6.3mm para pilar ou viaa KG
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,015500 10,40 0,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,094700 13,52 1,28
COMPLEMENTARES
92792|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,37 5,37
DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE 12/2018
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,970000 0,05 0,05
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (m&o-de-obra): 1,34
PRECO (material + Equipamento): 4,14
PRECO TOTAL (unit.): 5,48
LS(%):113.54 1,53
BDI(%): 22.23 1,56
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,09
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 8,57
QUANTIDADE: 494,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.238,72
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.07.03. . 92761 - Armacédo ago CA-50 @
8.0mm para pilar ou viaa KG
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,011500 10,40 0,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,070700 13,52 0,96
COMPLEMENTARES
92793 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,92 5,92
DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 172/2N1R
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,743000 0,05 0,04
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PREGO (mé&o-de-obra): 1,30
PRECO (material + Equipamento): 4,41
PRECO TOTAL (unit.): 5,71
LS(%):113.54 1,48
BDI(%): 22.23 1,60
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,79
QUANTIDADE: 150,60
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 1.323,77
|copiGco DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.07.04. . 92762 - Armacdo ago CA-50 @
10.0mm para pilar ou viaa KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,008600 10,40 0,09
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,052900 13,52 0,72
COMPLEMENTARES
92794 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,25 5,25
DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE 12/2Nn18
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,543000 0,05 0,03
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (m&o-de-obra): 1,00
PRECO (material + Equipamento): 4,10
PREGO TOTAL (unit.): 5,10
LS(%):113.54 1,14
BDI(%): 22.23 1,39
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,63
QUANTIDADE: 333,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.545,37
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.07.05. . 92763 - Armacdo ago CA-50 @
12.5mm para pilar ou viaa KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,006300 10,40 0,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,038600 13,52 0,52
COMPLEMENTARES
92795|CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, SER.CG KG 1,000000 4,38 4,38
DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2Nn1K
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,367000 0,05 0,02
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mao-de-obra): 0,66
PRECO (material + Equipamento): 3,72
PRECO TOTAL (unit.): 4,38
LS(%):113.54 0,76
BDI(%): 22.23 1,14
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,28
QUANTIDADE: 2.009.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.616,52
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.07.06. . 92764 - Armacgdo ago CA-50 @
16.0mm para pilar ou viaa KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,004300 10,40 0,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,026100 13,52 0,35
COMPLEMENTARES
92796|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 3,60 3,60
DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE _12/2N018
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,212000 0,05 0,01
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mé&o-de-obra): 0.23
PRECO (material + Equipamento): 3,66
PREGO TOTAL (unit.): 3,89
LS(%):113.54 0,26
BDI(%): 22.23 0,92
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,07
QUANTIDADE: 141,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 717,91
|copiGo |DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)|
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.07.07. . |001991 - Concreto FCK= 25,0 Mpa
sem lancamento - M3
88291|0OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAQ) SER.CG H 1,033600 21,52 22,24
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,137800 10,40 11,83
COMPLEMENTARES
89278|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHP 1,133600 5,76 6,53
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM
CARREGADOR - CHP DIURNO.
AC 11 /H0n1A4
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPQSTO CP II- MAT KG 349,000000 0,55 191,95
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,846900 30,00 25,41
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZTDA SFM TRANSPORTF)
A4718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT M3 0,209000 92,27 19,28
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTF
A4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT M3 0,627000 92,27 57,85
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTF
PRECO (mao-de-obra): 14,51
PRECO (material + Equipamento): 304,11
PREGO TOTAL (unit.): 318,62
LS(%):113.54 16,47
BDI(%): 22.23 74,49
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 90,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 409,58
QUANTIDADE: 16,92
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.930,09
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.07.08. . 92873 - Lancamento manual e
adensamento de concreto M3
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 1,300000 13,52 17,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 13,52 20,28
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,500000 10,40 46,80
COMPLEMENTARES A
90586|VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE  SER.CG CHP 0,672000 1,23 0,83
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIILIRNON AE NA/IN1E
90587|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE  SER.CG CHI 1,174000 0,90 1,06
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DTILIRANN AE NA/IN1E
PRECO (mé&o-de-obra): 34,31
PRECO (material + Equipamento): 13,28
PREGO TOTAL (unit.): 47,59
LS(%):113.54 38.96
BDI(%): 22.23 19,24
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 58,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 105,79
QUANTIDADE: 17,28
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.828,05
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.08.01. . 003651 - Escavagdo manual em solo
M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 8,28
PRECO (material + Equipamento): 3,12
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PREGO TOTAL (unit.): 11,40
LS(%):113.54 9,40
BDI(%): 22.23 4,62
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,42
QUANTIDADE: 21,92
PRECO TOTAL (c/ taxa): 557,21
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.08.02. . 006001 - Reaterro compactado M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
91277|PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM SER.CG CHP 0,554600 5,37 2,98
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.
AC _No/DHN1E
PRECO (m&o-de-obra): 8,28
PRECO (material + Equipamento): 6.10
PREGO TOTAL (unit.): 14,38
LS(%):113.54 9,40
BDI(%): 22.23 5,29
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,69
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,07
QUANTIDADE: 10,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 302,33
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.08.03. . 5651 - Forma de tabua para
fundacdo M2
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,225000 10,40 2,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,900000 13,52 12,17
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
A2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT L 0,100000 2,95 0,30
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMLII STONADA EM AGLIA
A4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT M 0,275000 3,23 0,89
7,5 X 7,5CM (3%X3) NAO APARELHADA
(P/FORMAN
A4512|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE MAT M 0,240000 1,34 0,32
2.5 X 5CM NAO APARELHADA
A5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18  MAT KG 0,150000 6,46 0,97
X 27 (2 1/2 X 10)
A6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT M 0,792000 6,00 4,75
30.0CM (1 X 12" NAO APARELHADA
PRECO (m&o-de-obra): 5,98
PRECO (material + Equipamento): 8,98
PREGO TOTAL (unit.): 14,96
LS(%):113.54 6,78
BDI(%): 22.23 4,83
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,61
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,57
QUANTIDADE: 36.98
PRECO TOTAL (c/ taxa): 982,56
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.08.04. . 92916 - Armacdo ago CA-50 @
6.3mm bara fundacio KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,021800 10,40 0,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,113000 13,52 1,53
COMPLEMENTARES
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
92792|CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,37 5,37
DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE 172/27N1K
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,970000 0,05 0,05
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mao-de-obra): 1,48
PRECO (material + Equipamento): 4,18
PRECO TOTAL (unit.): 5,66
LS(%):113.54 1,67
BDI(%): 22.23 1,63
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,30
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 8,96
QUANTIDADE: 101,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 912,13
[céD1Go DESCRICAO [ cLASs JUNIDAD] COEF. |[PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.08.05. . 92917 - Armacgdo ago CA-50 @
8.0mm para fundacédo KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,016200 10,40 0,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,099300 13,52 1,34
COMPLEMENTARES
92793|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,92 5,92
DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE _12/2015
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,743000 0,05 0,04
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mé&o-de-obra): 1,48
PRECO (material + Equipamento): 4,46
PRECO TOTAL (unit.): 5,94
LS(%):113.54 1,68
BDI(%): 22.23 1,69
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 3,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,31
QUANTIDADE: 111,40
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 1.037,13
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.08.06. . 92919 - Armacédo ago CA-50 @
10,0mm para fundacio KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,012100 10,40 0,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,074300 13,52 1,00
COMPLEMENTARES
92794 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,25 5,25
DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 172/2N1K
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,543000 0,05 0,03
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mé&o-de-obra): 1,13
PRECO (material + Equipamento): 4,15
PRECO TOTAL (unit.): 5,28
LS(%):113.54 1,28
BDI(%): 22.23 1,46
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,02
QUANTIDADE: 41,20
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 330,42
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.08.07. . |001992 - Concreto FCK= 20,0 Mpa
sem lancamento _ M3
88291|0OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) SER.CG H 1,033600 21,52 22,24
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,137800 10,40 22,23
COMPLEMENTARES
89278|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHP 1,133600 5,76 6,53
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM
CARREGADOR - CHP DIURNO.
AC 11 /H0n1A4
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 320,000000 0,55 176,00
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,870400 30,00 26,11
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZTDA SFM TRANSPORTF)
A4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT M3 0,833000 92,27 76,86
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTF
PRECO (mé&o-de-obra): 18.65
PRECO (material + Equipamento): 290,15
PREGO TOTAL (unit.): 308,80
LS(%):113.54 21,17
BDI(%): 22.23 73,35
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 94,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 403,32
QUANTIDADE: 3,07
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.238,19
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.08.08. . 001997 - Lancamento manual de
concreto em fundacéo M3
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 13,52 20,28
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,000000 10,40 41,60
COMPLEMENTARES
90586|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE  SER.CG CHP 0,300000 1,23 0,37
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DTIHIRNN AF NA/2N1E
PRECO (mao-de-obra): 24,96
PRECO (material + Equipamento): 8,95
PRECO TOTAL (unit.): 33,91
LS(%):113.54 28,34
BDI(%): 22.23 13,84
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 42,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 76,09
QUANTIDADE: 3,07
PRECO TOTAL (c/ taxa): 233,60
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.08.09. . 002117 - Impermeabilizagdo com
tinta asfaltica 2 deméaos M2
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
COMPLEMENTARES
A7319|TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE MAT L 0,400000 5,91 2,36
DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS
CIMFENTICTIOS
PRECO (mé&o-de-obra): 1,66
PRECO (material + Equipamento): 2,98
PRECO TOTAL (unit.): 4,64
LS(%):113.54 1,88
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
BDI(%): 22.23 1,45
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.97
QUANTIDADE: 48,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 387,34
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
02 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.09. . . 005199 - Ensaio resisténcia a
compressdo simbples - concreto UN
88249|AUXILIAR DE LABORATORIO COM SER.CG H 3,600000 10,40 37,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88321|TECNICO DE LABORATORIO COM SER.CG H 1,800000 29,11 52,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 38,12
PRECO (material + Equipamento): 8,43
PREGO TOTAL (unit.): 46,55
LS(%):113.54 43,29
BDI(%): 22.23 19,97
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 63,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 109,81
QUANTIDADE: 60,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 6.588,60
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
03 ESTRUTURA METALICA
03.01. . . 001176 - Estrutura metalica em acgo
KG
6391|SOLDA TOPO DESCENDENTE SER.CG M 0,005600 97,01 0,54
CHANFRADA ESPESSURA=1/4"
CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
CONVERSNR NTESFEI
88315|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,020000 21,80 0,44
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,020000 10,40 0,21
COMPLEMENTARES
A4766|PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "T" 152 X  MAT KG 1,050000 3,69 3,87
22
PRECO (m&o-de-obra): 0,44
PRECO (material + Equipamento): 4,11
PREGO TOTAL (unit.): 4,55
LS(%):113.54 0,51
BDI(%): 22.23 1,12
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,63
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,18
QUANTIDADE: 6.070,44
PRECO TOTAL (c/ taxa): 37.515,32
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
04 PAREDES E DIVISORIAS
04.01. . . 89168 - Alvenaria 1/2 vez bloco
ceramico 9x19x19 espessura 9 c M2
87495|ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS SER.CG M2 0,233400 37,23 8,69
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR
QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
87503|ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS SER.CG M2 0,202800 35,16 7,13
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR QU
IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
87511|ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS SER.CG M2 0,247000 38,91 9,61
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR
QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
87519|ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS SER.CG M2 0,316800 36,27 11,49
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA
PRECO (m&o-de-obra): 8,35
PRECO (material + Equipamento): 19,10
PREGO TOTAL (unit.): 27,45
LS(%):113.54 9,47
BDI(%): 22.23 8,21
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 17,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 45,13
QUANTIDADE: 3.140,40
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 141.726,25
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
04 PAREDES E DIVISORIAS
04.02. . . 003901 - Alvenaria 1 vez bloco
ceramico 9x19x19 espessura 19 ¢ M2
87373|ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E SER.CG M3 0,013800 404,07 5,58
AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO,
PRFPARO MANIIAI _AF NnA/2014
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,850000 13,52 11,49
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,880000 10,40 9,15
COMPLEMENTARES
A7271|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT UN 54,000000 0,46 24,84
VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM
PRECO (mé&o-de-obra): 9,06
PRECO (material + Equipamento): 31,72
PREGO TOTAL (unit.): 40,78
LS(%):113.54 10,28
BDI(%): 22.23 11,35
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 21,63
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 62,41
QUANTIDADE: 484,46
PRECO TOTAL (c/ taxa): 30.235,15
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
04 PAREDES E DIVISORIAS
04.03. . . 006002 - Verga de concreto
0,10x0.10m M
001992|CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM SER.CG M3 0,010000 329,97 3,30
BETONEIRA. SEM LANCAMENTO
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,123000 10,40 1,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,075000 13,52 1,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,020000 13,52 0,27
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,060000 10,40 0,62
COMPLEMENTARES ~ _
92915|ARMACAO DE FUNDACOES E SER.CG KG 0,720000 9,19 6,62
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE
EDIF{CIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS,
EDIFICAGAQ TERREA QU SOBRADO),
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.
A5069|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17  MAT KG 0,010000 6,34 0,06
X 27 (2 1/2 X 11)
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT M 0,221900 6,00 1,33
30.0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
PRECO (mé&o-de-obra): 3,11
PRECO (material + Equipamento): 7.85
PREGO TOTAL (unit.): 10,96
LS(%):113.54 3,53
BDI(%): 22.23 3,22
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 6,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,71
QUANTIDADE: 28,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 506,51
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
04 PAREDES E DIVISORIAS
04.04. . . 006003 - Parede de conceto
espessura 5 cm M2
88262|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 3,400000 13,52 45,97
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,540000 13,52 7,30
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
COMPLEMENTARES
A10567|TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X MAT M 12,000000 4,29 51,48
23.0CM (1 X 9") NAO APARELHADA
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 16,800000 0,55 9,24
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,043000 30,00 1,29
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SFM TRANSPORTF)
A4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT M 5,000000 3,23 16,15
7,5 X 7,5CM (3X3) NAQO APARELHADA
(P/FORMAN
A4734|SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM MAT M3 0,061000 92,27 5,63
CONCRETO (POSTO
PENDRFIRA/FORNFCENDOR SFM FRFTF)
A5075|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18  MAT KG 0,320000 7,26 2,32
X 30 (2 3/4 X 10)
PRECO (mé&o-de-obra): 23,73
PRECO (material + Equipamento): 92,87
PREGO TOTAL (unit.): 116,60
LS(%):113.54 26,94
BDI(%): 22.23 31,91
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 58,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 175,45
QUANTIDADE: 112,32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19.706,54
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
04 PAREDES E DIVISORIAS
04.05. . . 40422 - Divisoria painel cego
laminado com pefil de aluminio M2
W40422|DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL SER M2 1,000000 95,00 95,00
MSO/COLMEIA E=35MM - MONTATE/
RODAPE DUPLO AGO GALVANIZADO
DINTANDO - Ol ACANDA
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 95,00
PREGCO TOTAL (unit.): 95,00
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 21,12
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 21,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 116,12
QUANTIDADE: 427,77
PRECO TOTAL (c/ taxa): 49.672,65
|copico |DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGO TOTAL (R$)]
04 |PAREDES E DIVISORIAS \ \
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
04.06. . . 40430 - Ferragem para porta de
diviséria a
88261|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,900000 13,52 12,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
C11595|FERRAGENS P/ DIVISORIAS INCLUSIVE MAT (@ 1,000000 76,89 76,89
FECHADURA E DOBRADICAS
PRECO (mé&o-de-obra): 5,04
PRECO (material + Equipamento): 78,29
PREGO TOTAL (unit.): 83,33
LS(%):113.54 5,73
BDI(%): 22.23 19,80
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 25,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 108,86
QUANTIDADE: 42,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.572,12
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
04 PAREDES E DIVISORIAS
04.07. . . 40397 - Parede de gesso acartonado
e=125mm M2
88243|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM SER.CG H 3,580000 11,17 39,99
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88276|MONTADOR COM ENCARGOS SER.CG H 4,568000 16,12 73,64
COMPLEMENTARES
C17585|PAINEL DE GESSO ACARTONADO ST DE MAT M2 2,100000 8,18 17,18
1.20 X 2.40M
C17586|GUIA METALICO DE 75 X 25 X 3 P/ MAT M 2,300000 3,51 8,07
PAREDE DRYWALL
C17588|PARAFUSP TF 212 X 25 MAT UN 25,000000 0,03 0,75
C17589|PARAFUSO RT 421 X 9,5 MAT UN 2,000000 0,06 0,12
C17590[MASSA PARA REJUNTE ENTRE OS MAT KG 0,900000 1,66 1,49
PAINEIS
C17591|FITA PARA JUNTAS MAT M 3,000000 0,91 2,73
PRECO (méao-de-obra): 47,26
PRECO (material + Equipamento): 43,05
PRECO TOTAL (unit.): 90,31
LS(%):113.54 53,66
BDI(%): 22.23 32,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 85.66
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 175,97
QUANTIDADE: 138,40
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 24.354,25
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.01. . . 006004 - Janela de aluminio sem
vidro J,01 (2,40x1,70m)x99 M2
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 13,52 8,11
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 10,40 6,24
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 2,120000 0,55 1,17
32
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,005000 30,00 0,15
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
TAZTDA SFM TRANSPORTF)
B0O601|JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25,  MAT M2 1,000000 207,61 207,61
90 X 110CM (INCLUSO GUARNIGCAO S/
VIDRO
PREGCO (mé&o-de-obra): 5,84
PRECO (material + Equipamento): 210,81
PREGO TOTAL (unit.): 216,65
LS(%):113.54 6,63
BDI(%): 22.23 49,64
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 56,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 272,92
QUANTIDADE: 403,92
PRECO TOTAL (c/ taxa): 110.237,85
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASSs | UNIDAD | COEF. |PREGCO(R$)|PRECO TOTAL (R$)]|
|
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.02. . . 006004 - Janela de aluminio sem
vidro 1,02 (2,40x0.88m)x08 M2
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 13,52 8,11
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 10,40 6,24
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 2,120000 0,55 1,17
32
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,005000 30,00 0,15
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1A7TIDA SFM TRANSPORTF)
BO601[JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, MAT M2 1,000000 207,61 207,61
90 X 110CM (INCLUSO GUARNIGAO S/
VIDROY
PRECO (mao-de-obra): 5,84
PRECO (material + Equipamento): 210,81
PREGO TOTAL (unit.): 216,65
LS(%):113.54 6.63
BDI(%): 22.23 49,64
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 56,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 272,92
QUANTIDADE: 16,90
PREGO TOTAL (c¢/ taxa): 4.612,35
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.03. . . 006004 - Janela de aluminio sem
vidro 3.03 (2.40x0.66 m)x02 M2
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 13,52 8,11
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 10,40 6,24
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 2,120000 0,55 1,17
32
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,005000 30,00 0,15
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZTIDA SFM TRANSPORTF)
B0O601[JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25,  MAT M2 1,000000 207,61 207,61
90 X 110CM (INCLUSO GUARNIGCAO S/
VVTIDROY
PRECO (mé&o-de-obra): 5.84
PRECO (material + Equipamento): 210,81
PREGO TOTAL (unit.): 216,65
LS(%):113.54 6,63
BDI(%): 22.23 49,64
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 56,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 272,92
QUANTIDADE: 3,17
PRECO TOTAL (c/ taxa): 865,16
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.04. . . 006004 - Janela de aluminio sem
vidro J.04 (3.15x2.64m)x06 M2
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 13,52 8,11
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 10,40 6,24
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 2,120000 0,55 1,17
32
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,005000 30,00 0,15
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
TJAZTDA. SFM TRANSPORTF)
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
B0O601[JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, MAT M2 1,000000 207,61 207,61
90 X 110CM (INCLUSO GUARNIGCAO S/
VIDRO
PRECO (mé&o-de-obra): 5.84
PRECO (material + Equipamento): 210,81
PREGO TOTAL (unit.): 216,65
LS(%):113.54 6,63
BDI(%): 22.23 49,64
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 56,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 272,92
QUANTIDADE: 49,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13.618,71
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.05. . . 006004 - Janela de aluminio sem
vidro 1,05 (2,04x2.64m)x08 M2
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 13,52 8,11
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 10,40 6,24
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 2,120000 0,55 1,17
32
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,005000 30,00 0,15
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZTDA. SFM TRANSPORTF)
BO601|JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25,  MAT M2 1,000000 207,61 207,61
90 X 110CM (INCLUSO GUARNIGCAO S/
VIDROY
PRECO (m&o-de-obra): 5,84
PRECO (material + Equipamento): 210,81
PRECO TOTAL (unit.): 216,65
LS(%):113.54 6,63
BDI(%): 22.23 49,64
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 56,27
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 272,92
QUANTIDADE: 43,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.757.39
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.06. . . 006004 - Janela de aluminio sem
vidro 1.06 (1.96x2.64m)x08 M2
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 13,52 8,11
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 10,40 6,24
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 2,120000 0,55 1,17
32
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,005000 30,00 0,15
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SEM TRANSPORTE)
BO601[JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, MAT M2 1,000000 207,61 207,61
90 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO S/
VIDROY
PRECO (m&o-de-obra): 5,84
PRECO (material + Equipamento): 210,81
PREGCO TOTAL (unit.): 216,65
LS(%):113.54 6,63
BDI(%): 22.23 49,64
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 56,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 272,92
QUANTIDADE: 41,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.298,89
|copico |DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGO TOTAL (R$)]
05 |ESQUADRIAS \ \
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
05.07. . . 006004 - Janela de aluminio sem
vidro J.07 (3.40x1.04m)x16 M2
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 13,52 8,11
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 10,40 6,24
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPQSTO CP II- MAT KG 2,120000 0,55 1,17
32
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,005000 30,00 0,15
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SFM TRANSPORTF)
BO601[JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, MAT M2 1,000000 207,61 207,61
90 X 110CM (INCLUSO GUARNIGAO S/
VIDROY
PRECO (mao-de-obra): 5,84
PRECO (material + Equipamento): 210,81
PRECO TOTAL (unit.): 216,65
LS(%):113.54 6,63
BDI(%): 22.23 49,64
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 56,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 272,92
QUANTIDADE: 56,58
PRECO TOTAL (c/ taxa): 15.441,81
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.08. . . 006004 - Janela de aluminio sem
vidro J.08 (1.70x1.04m)x05 M2
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 13,52 8,11
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 10,40 6,24
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 2,120000 0,55 1,17
32
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,005000 30,00 0,15
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
TAZTDA SFM TRANSPORTF)
B0O601|JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25,  MAT M2 1,000000 207,61 207,61
90 X 110CM (INCLUSO GUARNIGCAO S/
VVTIDROY
PRECO (mé&o-de-obra): 5,84
PRECO (material + Equipamento): 210,81
PREGO TOTAL (unit.): 216,65
LS(%):113.54 6,63
BDI(%): 22.23 49,64
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 56,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 272,92
QUANTIDADE: 8,84
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.412,61
|copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.09. . . 006004 - Janela de aluminio sem
vidro J.09 (3.40x0.68m)x60 M2
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 13,52 8,11
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 10,40 6,24
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 2,120000 0,55 1,17
32
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,005000 30,00 0,15
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SFM TRANSPORTF)
BO601[JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, MAT M2 1,000000 207,61 207,61
90 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO S/
VIDRON
PRECO (mé&o-de-obra): 5,84
PRECO (material + Equipamento): 210,81
PREGO TOTAL (unit.): 216,65
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
LS(%):113.54 6.63
BDI(%): 22.23 49,64
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 56,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 272,92
QUANTIDADE: 138,72
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 37.859,46
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.10. . . 006004 - Janela de aluminio sem
vidro J.10 (1.70x0.68m)x15 M2
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 13,52 8,11
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 10,40 6,24
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 2,120000 0,55 1,17
32
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,005000 30,00 0,15
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SFM TRANSPORTF)
BO601|[JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25,  MAT M2 1,000000 207,61 207,61
90 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO S/
VVTDROY
PRECO (mé&o-de-obra): 5.84
PRECO (material + Equipamento): 210,81
PREGO TOTAL (unit.): 216,65
LS(%):113.54 6,63
BDI(%): 22.23 49,64
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 56,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 272,92
QUANTIDADE: 17,34
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.732,43
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.11. . . 006004 - Janela de aluminio sem
vidro J.13 (2.10x0.96m)x06 M2
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 13,52 8,11
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 10,40 6,24
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 2,120000 0,55 1,17
32
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,005000 30,00 0,15
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1JAZTDA. SFM TRANSPORTF)
BO601|JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25,  MAT M2 1,000000 207,61 207,61
90 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO S/
VIDROY
PRECO (mé&o-de-obra): 5,84
PRECO (material + Equipamento): 210,81
PRECO TOTAL (unit.): 216,65
LS(%):113.54 6,63
BDI(%): 22.23 49,64
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 56,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 272,92
QUANTIDADE: 12,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.302,33
|coDIGO DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.12. . . 001458 - Porta madeira rev. lamin.

melaminico P1(0,60x1,60m)x24 Incl.
Lamin.melamininco 0,8mm, marco,

alizar dahradica

UN
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
7100|LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, SER.CG M2 2,000000 32,62 65,24
ESPESSURA 0,8 MM, PARA
REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA
DE MADEIRA, FIXADA COM COLA
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 2,200000 10,40 22,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 1,800000 13,52 24,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,640000 13,52 8,65
COMPLEMENTARES
88627|ARGAMASSA TRAGCO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,003200 357,90 1,15
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
DREDARMN MANIIAI AF NR/ON1A
A11131|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE MAT M2 0,960000 26,25 25,20
PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE
*2 2% 16%M F=20MM
A194|BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MAT G 0,590000 20,30 11,98
MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60
CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA
DECCTAN
A2433|DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 MAT UN 2,000000 5,26 10,52
1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA,
CNOM DARAFIISNS
A4350|BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO MAT UN 4,000000 0,28 1,12
8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X
CN MR
A4419|PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA MAT UN 4,000000 0,37 1,48
*10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA,
ANGFI TM 0Ll FOLITVAI FNTF DA RFGTAO
PRECO (mé&o-de-obra): 26,39
PRECO (material + Equipamento): 116,20
PREGCO TOTAL (unit.): 142,59
LS(%):113.54 29,97
BDI(%): 22.23 38,36
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 68,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 210,92
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 5.062,08
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.13. . . 001457 - Porta madeira rev. lamin.
melaminico P2(0,80x1,60m)x08 Incl.
Lamin.melamininco 0.8mm, marco,
alizar danhradieca UN
7100|LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, SER.CG M2 2,570000 32,62 83,83
ESPESSURA 0,8 MM, PARA
REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA
DE MADEIRA, FIXADA COM COLA
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 2,200000 10,40 22,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 1,800000 13,52 24,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,640000 13,52 8,65
COMPLEMENTARES
88627|ARGAMASSA TRAGCO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,003200 357,90 1,15
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
DREDARMN MANIIAI AF NR/ON1A
A11131|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE MAT M2 1,280000 26,25 33,60
PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE
*2 2% 1AM F=20MM

Pagina 36 de 187



|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A194|BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MAT 1G 0,590000 20,30 11,98
MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60
CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/
TAUARI/ VIROLA QU EQUIVALENTE DA
NCATAN
A2433|DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 MAT UN 2,000000 5,26 10,52
1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,
CROMADO QU ZINCADO, TAMPA CHATA,
COM DARAFIISNS
A4350|BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO MAT UN 4,000000 0,28 1,12
8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X
EN MM
A4419|PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA MAT UN 4,000000 0,37 1,48
*10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA,
ANGFI TM Ol FOUTVAI ENTE DA REGTAN
PRECO (mé&o-de-obra): 27,39
PRECO (material + Equipamento): 141,06
PREGO TOTAL (unit.): 168,45
LS(%):113.54 31,10
BDI(%): 22.23 44,36
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 75,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 243,91
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.951,28
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.14. . . 90850 - Porta madeira, inclusive
dobradiga P3(0,90x2,10m)x14
Tnclusive aduela_alizar_ _dobradica UN
90803|ADUELA / MARCO / BATENTE PARA SER.CG UN 1,000000 106,69 106,69
PORTA DE 90X210CM, PADRAQO MEDIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AE NnQ/IN1E
90819|ADUELA / MARCO / BATENTE PARA SER.CG UN 1,000000 53,12 53,12
PORTA DE 90X210CM, FIXAGAO COM
ARGAMASSA - SOMENTE INSTALACAO.
AFE Na/27N1E D
90823|PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SER.CG UN 1,000000 165,24 165,24
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2015
90829|ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA SER.CG UN 2,000000 16,22 32,44
PORTA DE 90X210CM FIXADO COM
PREGOS, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AC NOo/HMN41C N
PRECO (mé&o-de-obra): 62,09
PRECO (material + Equipamento): 224,91
PREGO TOTAL (unit.): 287,00
LS(%):113.54 70,49
BDI(%): 22.23 79,47
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 149,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 436,96
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.117,44
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.15. . . 90850 - Porta madeira inclusive
dobradica P4(0.90x2.10m)x59 UN
90803|ADUELA / MARCO / BATENTE PARA SER.CG UN 1,000000 106,69 106,69

PORTA DE 90X210CM, PADRAO MEDIO -

FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AE NR/IN1E
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
90819|ADUELA / MARCO / BATENTE PARA SER.CG UN 1,000000 53,12 53,12
PORTA DE 90X210CM, FIXACAO COM
ARGAMASSA - SOMENTE INSTALA(;AO.
AF NKR/IN1E D
90823 |PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SER.CG UN 1,000000 165,24 165,24
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALA(;AO. AF_08/2015
90829|ALIZAR / GUARNI(;AO DE 5X1,5CM PARA SER.CG UN 2,000000 16,22 32,44
PORTA DE 90X210CM FIXADO COM
PREGOS, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AC Nno/HN1E D
PRECO (m&o-de-obra): 62,09
PRECO (material + Equipamento): 224,91
PRECO TOTAL (unit.): 287,00
LS(%):113.54 70,49
BDI(%): 22.23 79.47
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 149,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 436,96
QUANTIDADE: 59,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 25.780,64
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.16. . . 90850 - Porta madeira inclusive
dobradiga P5(2x0,90x2,10m) (5un)
Inclusive aduela alizar dobradica UN
90803|ADUELA / MARCO / BATENTE PARA SER.CG UN 1,000000 106,69 106,69
PORTA DE 90X210CM, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AE NR/IN1E
90819|ADUELA / MARCO / BATENTE PARA SER.CG UN 1,000000 53,12 53,12
PORTA DE 90X210CM, FIXACAO COM
ARGAMASSA - SOMENTE INSTALA(;AO.
AFE NKR/IN1E D
90823 |PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SER.CG UN 1,000000 165,24 165,24
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2015
90829|ALIZAR / GUARNI(;;&O DE 5X1,5CM PARA SER.CG UN 2,000000 16,22 32,44
PORTA DE 90X210CM FIXADO COM
PREGOS, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AC NOo/HN1E D
PRECO (m&o-de-obra): 62,09
PRECO (material + Equipamento): 224,91
PRECO TOTAL (unit.): 287,00
LS(%):113.54 70,49
BDI(%): 22.23 79,47
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 149,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 436,96
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 4.369,60
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.17. . . 7100 - Laminado melaminico
0.8mm b/ revest Portas P3 P4 P5 M2
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,180000 10,40 1,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,180000 13,52 2,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A1339|COLA A BASE DE RESINA SINTETICA MAT KG 0,900000 13,43 12,09
PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO
A1341|CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, MAT M2 1,050000 15,46 16,23
TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08% M, E =
0.8 MM
PRECO (mé&o-de-obra): 1,75
PRECO (material + Equipamento): 28,88
PRECO TOTAL (unit.): 30,63
1S(%):113.54 1,99
BDI(%): 22.23 7,25
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 9,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,87
QUANTIDADE: 351,54
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 14.015,90
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.18. . . 006005 - Shaft em MDF 10mm
revestido 2 lados (0,35x3,45m)x28 M2
88273|MARCENEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,350000 21,80 7,63
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,350000 10,40 3,64
COMPLEMENTARES
A34664|CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, MAT M2 1,200000 24,69 29,63
E =15 MM. DE *2.75 X 1.85* M
PRECO (m&o-de-obra): 4,76
PRECO (material + Equipamento): 30,73
PRECO TOTAL (unit.): 35,49
LS(%):113.54 5,41
BDI(%): 22.23 9,09
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 49,99
QUANTIDADE: 33,81
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.690,16
[céD1Go DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. |[PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.19. . . 006005 - Shaft em MDF 10mm
revestido 2 lados (0,35x3,10m)x84 M2
88273|MARCENEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,350000 21,80 7,63
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,350000 10,40 3,64
COMPLEMENTARES
A34664|CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, MAT M2 1,200000 24,69 29,63
E =15 MM. DE *2.75 X 1.85* M
PRECO (m&o-de-obra): 4,76
PRECO (material + Equipamento): 30,73
PRECO TOTAL (unit.): 35,49
LS(%):113.54 5,41
BDI(%): 22.23 9,09
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 49,99
QUANTIDADE: 91,14
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 4.556,09
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.20. . . 001570 - Porta de ferro P11 (0,90 x
2.10 m) x 02 M2
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 13,52 10,82
COMPLEMENTARES
88315|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,200000 21,80 26,16
COMPLEMENTARES
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
88627 |ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,006000 357,90 2,15
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
DPRFDARMN MANIIAI AF NR/2N14
A4929|PORTA DE ABRIR EM FERRO (TIPO MAT M2 1,000000 258,36 258,36
CHAPA NUMERO 18), COM ALMOFADA E
GUARNICAO, SEM BASCULA, DE *0,87 X
2 1n* M
PRECO (m&o-de-obra): 24,35
PRECO (material + Equipamento): 266,29
PRECO TOTAL (unit.): 290,64
LS(%):113.54 27,65
BDI(%): 22.23 70,76
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 98,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 389,05
QUANTIDADE: 3,78
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.470,61
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.21. . . 001570 - Porta de ferro P13 (3,14 x
3.00 m) x 02 M2
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 13,52 10,82
COMPLEMENTARES
88315|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,200000 21,80 26,16
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
88627|ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,006000 357,90 2,15
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
DREDARN MANIIAIL AE NQ/ON1A
A4929|PORTA DE ABRIR EM FERRO (TIPO MAT M2 1,000000 258,36 258,36
CHAPA NUMERO 18), COM ALMOFADA E
GUARNICAO, SEM BASCULA, DE *0,87 X
21Nk M
PRECO (m&o-de-obra): 24,35
PRECO (material + Equipamento): 266,29
PREGO TOTAL (unit.): 290,64
LS(%):113.54 27,65
BDI(%): 22.23 70,76
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 98,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 389,05
QUANTIDADE: 18,84
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.329,70
|copiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.22, . . 001570 - Porta de ferro para algapdo
(1.00 x 1.00 m) x 03 M2
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 13,52 10,82
COMPLEMENTARES
88315|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,200000 21,80 26,16
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
88627 |ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,006000 357,90 2,15
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
DPRFDARMN MANIIAI AF NR/2N14
A4929|PORTA DE ABRIR EM FERRO (TIPO MAT M2 1,000000 258,36 258,36
CHAPA NUMERO 18), COM ALMOFADA E
GUARNICAO, SEM BASCULA, DE *0,87 X
210k M
PRECO (mé&o-de-obra): 24,35
PRECO (material + Equipamento): 266,29
PREGO TOTAL (unit.): 290,64
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
LS(%):113.54 27.65
BDI(%): 22.23 70,76
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 98,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 389,05
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 1.167,15
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.23. . . 001570 - Porta de ferro de emrolar
(3.40 x 3.15 m) x 01 M2
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 13,52 10,82
COMPLEMENTARES
88315|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,200000 21,80 26,16
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
88627|ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 SER.CG M3 0,006000 357,90 2,15
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
DREDARMN MANIIAI AF NR/MHN14a
A4929|PORTA DE ABRIR EM FERRO (TIPO MAT M2 1,000000 258,36 258,36
CHAPA NUMERO 18), COM ALMOFADA E
GUARNICAQ, SEM BASCULA, DE *0,87 X
2 1N* M
PRECO (mao-de-obra): 24,35
PRECO (material + Equipamento): 266,29
PREGO TOTAL (unit.): 290,64
LS(%):113.54 27,65
BDI(%): 22.23 70,76
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 98,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 389,05
QUANTIDADE: 10,71
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 4.166,73
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.24. . . 001591 - Grade de ferro GO1 (2,50 x
1.90 m) x 21 M2
88315|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 21,80 32,70
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,600000 10,40 16,64
COMPLEMENTARES
88631|ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E SER.CG M3 0,004000 321,51 1,29
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF 08/2014
A550|BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA MAT KG 42,000000 3,69 154,98
CHATA. 3/4" X 3/16" (L X E)
A567|CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE MAT M 2,000000 5,13 10,26
ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (LX E) ,
1 20KG/M
PRECO (m&o-de-obra): 20,98
PRECO (material + Equipamento): 171,06
PRECO TOTAL (unit.): 192,04
1S(%):113.54 23,83
BDI(%): 22.23 47,99
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 71,82
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 263,86
QUANTIDADE: 99,75
PRECO TOTAL (c/ taxa): 26.320,04
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
05 ESQUADRIAS
05.25. . . 001591 - Grade de ferro G02 (2,50 x
0.85m)x 2 M2
88315|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 21,80 32,70
COMPLEMENTARES
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,600000 10,40 16,64
COMPLEMENTARES
88631|ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E SER.CG M3 0,004000 321,51 1,29
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF NR/2N14
A550|BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA MAT KG 42,000000 3,69 154,98
CHATA. 3/4" X 3/16" (L X E)
A567|CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE MAT M 2,000000 5,13 10,26
ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (LXE) ,
1 20KG/M
PRECO (m&o-de-obra): 20,98
PRECO (material + Equipamento): 171,06
PRECO TOTAL (unit.): 192,04
LS(%):113.54 23,83
BDI(%): 22.23 47,99
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 71,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 263.86
QUANTIDADE: 4,25
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.121,41
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
06 FERRAGENS
06.01. . . 001614 - Fechadura de embutir
externa npadrio suberior UN
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 1,800000 10,40 18,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 1,800000 13,52 24,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
A3080|FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA MAT Cl 1,000000 25,84 25,84
EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM,
COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL
SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
A3108|FECHO DE EMBUTIR (TP UNHA) C/ MAT UN 2,000000 42,22 84,44
ALAVANCA LATAO CROMADO - 22CM
PRECO (mé&o-de-obra): 17,53
PRECO (material + Equipamento): 115,90
PREGO TOTAL (unit.): 133,43
LS(%):113.54 19,91
BDI(%): 22.23 34,09
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 54,00
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 187,43
QUANTIDADE: 82,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 15.369,26
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
06 FERRAGENS
06.02. . . 001637 - Tarjeta tipo Livre /Ocupado
UN
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,250000 10,40 2,60
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88261|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,250000 13,52 3,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
A11457|TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO P/ MAT UN 1,000000 17,21 17,21
PORTA BANHEIRO
PRECO (mé&o-de-obra): 2,44
PRECO (material + Equipamento): 17,99
PREGO TOTAL (unit.): 20,43
LS(%):113.54 2,76
BDI(%): 22.23 5,16
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7.92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 28,35
QUANTIDADE: 32,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 907,20
|copiGo |DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)|
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|coDiGo DESCRICAO | CLASS | UNIDAD | COEF. PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
06 FERRAGENS
06.03. . . 84894 - Puxador latdo cromado
4x10cm nara porta dos sanitarios UN
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,300000 10,40 3,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,300000 13,52 4,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
A11522|PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU  MAT UN 1,000000 7,98 7,98
POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURO
P/ CHAVF - 4 X 10CM
PRECO (m&o-de-obra): 2,92
PRECO (material + Equipamento): 8,92
PREGO TOTAL (unit.): 11,84
LS(%):113.54 3,32
BDI(%): 22.23 3,37
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 6,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,53
QUANTIDADE: 64,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.185,92

|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
06 FERRAGENS
06.04. . . 84952 - Fecho de embutir 22 cm UN
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,300000 10,40 3,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,500000 13,52 6,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
A3108|FECHO DE EMBUTIR (TP UNHA) C/ MAT UN 1,000000 42,22 42,22
ALAVANCA LATAO CROMADO - 22CM
PRECO (m&o-de-obra): 4,04
PRECO (material + Equipamento): 43,47
PRECO TOTAL (unit.): 47,51
LS5(%):113.54 4,59
BDI(%): 22.23 11,58
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 16,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 63,68
QUANTIDADE: 10,00
PREGO TOTAL (c/ taxa): 636,80

|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
06 FERRAGENS
06.05. . . 84885 - Jogo ferragem para porta de
vidro temberado 1 folha UN
88239(AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 4,300000 10,40 44,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 6,100000 13,52 82,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88325(VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 3,360000 13,52 45,43
COMPLEMENTARES
A3104|J0GO DE FERRAGENS CROMADAS P/ MAT Cl 1,000000 230,68 230,68
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA
FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA
SUPERIOR (101) E INFERIOR
(103),TRINCO (502), FECHADURA
(520),CONTRA FECHADURA (531),COM
PRECO (mé&o-de-obra): 70,78
PRECO (material + Equipamento): 252,15
PREGO TOTAL (unit.): 322,93
LS(%):113.54 80,37
BDI(%): 22.23 89,65
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 170,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 492,95
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 985,90

|copiGo |DESCRICAO

| cLASs | UNIDAD | COEF.
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
06 FERRAGENS
06.06. . . 84886 - Mola hidraulica de piso para
porta de vidro temperado UN
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 10,40 3,12
COMPLEMENTARES
88325|VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 13,52 8,11
COMPLEMENTARES
A11499(MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO MAT UN 1,000000 604,37 604,37
TEMPERADO 10MM
PRECO (mé&o-de-obra): 4,60
PRECO (material + Equipamento): 605,78
PRECO TOTAL (unit.): 610,38
LS(%):113.54 5,22
BDI(%): 22.23 136,85
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 142,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 752,45
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.504,90
|copiGo DESCRICAO | cCLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
07 VIDROS
07.01. . . 72117 - Vidro liso incolor 4 mm
colocado M2
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,450000 10,40 4,68
COMPLEMENTARES
88325|VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,450000 13,52 6,08
COMPLEMENTARES
A10492|VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM MAT M2 1,000000 56,91 56,91
COLOCACAO
A10498|MASSA PARA VIDRO MAT KG 1,600000 4,24 6,78
PRECO (mao-de-obra): 4,38
PRECO (material + Equipamento): 65,09
PRECO TOTAL (unit.): 69,47
LS(%):113.54 4,98
BDI(%): 22.23 16,55
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 21,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 91,00
QUANTIDADE: 628,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 57.202.60
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
07 VIDROS
07.02. . . 84959 - Vidro liso incolor 6 mm
colocado M2
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 10,40 2,08
COMPLEMENTARES
88325|VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 13,52 10,82
COMPLEMENTARES
A10491|VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM MAT M2 1,000000 87,66 87,66
COLOCACAO
A10498| MASSA PARA VIDRO MAT KG 2,000000 4,24 8,48
PRECO (m&o-de-obra): 5,31
PRECO (material + Equipamento): 97,70
PRECO TOTAL (unit.): 103,01
LS(%):113.54 6,03
BDI(%): 22.23 24,24
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 30,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 133,28
QUANTIDADE: 12,10
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 1.612,69
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
07 VIDROS
07.03. . . 40692 - Vidro laminado liso verde 8
mm colocado M2
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 10,40 8,32

COMPLEMENTARES
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88325|VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 13,52 8,11
COMPLEMENTARES
A10498|MASSA PARA VIDRO MAT KG 2,000000 4,24 8,48
B15616|VIDRO LAMINADO VERDE 8MM MAT M2 1,000000 200,00 200,00
PRECO (m&o-de-obra): 6,67
PRECO (material + Equipamento): 210,67
PREGO TOTAL (unit.): 217,34
LS(%):113.54 7,57
BDI(%): 22.23 50,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 57,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 274,91
QUANTIDADE: 134,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 36.947,90
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
07 VIDROS
07.04. . . 72122 - Vidro fantasia tipo lixa ou
pontilhado 4 mm colocado M2
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,450000 10,40 4,68
COMPLEMENTARES
88325|VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,450000 13,52 6,08
COMPLEMENTARES
A10498|MASSA PARA VIDRO MAT KG 1,500000 4,24 6,36
A10500|VIDRO CANELADO 4 MM - SEM MAT M2 1,000000 59,98 59,98
COLOCACAO
PRECO (mao-de-obra): 4,38
PRECO (material + Equipamento): 67,74
PREGO TOTAL (unit.): 72,12
LS(%):113.54 4,98
BDI(%): 22.23 17,14
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 22,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 94,24
QUANTIDADE: 16,90
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 1.592,66
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
07 VIDROS
07.05. . . 001657 - Espelho 4 mm moldura de
aluminio e compensado 6 mm M2
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 1,800000 10,40 18,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88325|VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,800000 13,52 24,34
COMPLEMENTARES
A11186|ESPELHO CRISTAL E = 4 MM MAT M2 1,000000 185,00 185,00
A1344|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT UN 1,050000 48,52 50,95
PLASTIFICADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E= 6
MM
A587|CANTONEIRA ALUMINIO ABAS MAT KG 1,540000 21,84 33,63
DESIGUAIS 1" X 3/4". E=1/8 "
A7334|ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA MAT L 0,180000 7,51 1,35
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICTIOS
PRECO (mé&o-de-obra): 17,53
PRECO (material + Equipamento): 276,55
PREGO TOTAL (unit.): 294,08
LS(%):113.54 19,91
BDI(%): 22.23 69,80
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 89,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 383,79
QUANTIDADE: 15,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.833,61
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
07 VIDROS
07.06. . . 72120 - Porta de vidro temperado

10 mm P22(3.60x3.00)

M2
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 10,40 5,20
COMPLEMENTARES
88325|VIDRACEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 13,52 6,76
COMPLEMENTARES
A10498|MASSA PARA VIDRO MAT KG 1,500000 4,24 6,36
A10507|VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MAT M2 1,000000 184,54 184,54
MM. SEM COLOCACAO
PRECO (m&o-de-obra): 4,87
PRECO (material + Equipamento): 192,46
PRECO TOTAL (unit.): 197,33
LS(%):113.54 5,53
BDI(%): 22.23 45,10
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 50,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 247,96
QUANTIDADE: 10,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.677,97
|copiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
08 COBERTURA
08.01. . . 84040 - Telha de galvalume
trabezoidal 0.43 mm M2
88276/MONTADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,071000 16,12 1,14
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,051400 10,40 0,53
COMPLEMENTARES
A11029|HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO MAT Cl 2,050000 1,11 2,28
GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30
CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA,
INCLUI PORCA E ARRUELAS DE
MEDMACAN
A1607|CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO MAT C] 2,050000 0,17 0,35
5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA
ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
D\/ - CONTCACQY
A7243|TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, MAT M2 1,190000 14,76 17,56
A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA
PRECO (mé&o-de-obra): 0,69
PRECO (material + Equipamento): 20,38
PRECO TOTAL (unit.): 21,07
LS(%):113.54 0,79
BDI(%): 22.23 4,86
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,72
QUANTIDADE: 1.139,04
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 30.435,15
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
08 COBERTURA
08.02. . . 75220 - Cumeeira de galvalume
tranezoidal M
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,120000 10,40 1,25
COMPLEMENTARES
88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,120000 13,52 1,62
COMPLEMENTARES
A7241|CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, MAT M2 0,825000 58,70 48,43
COMPRIMENTQ = *1,12* M, E = 0,8 MM
PRECO (m&o-de-obra): 1,17
PRECO (material + Equipamento): 48,81
PRECO TOTAL (unit.): 49,98
LS(%):113.54 1,32
BDI(%): 22.23 11,40
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 12,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 62,70
QUANTIDADE: 50,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.160,08
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|cobpiGo |DESCRICAO | CLASS | UNIDAD| COEF. |PREGO(R$)| PRECO TOTAL (R$)]|
|copiGco DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
08 COBERTURA
08.03. . . 68058 - Rufo em concreto armado
laraura 40cm M
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,235000 13,52 3,18
COMPLEMENTARES
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,504000 13,52 6,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,140000 13,52 1,89
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,243000 10,40 12,93
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPQSTO CP II- MAT KG 9,720000 0,55 5,35
32
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,050000 6,00 0,30
(0.01 KG/M)
A34|ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAQO MAT KG 1,930000 3,28 6,33
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,018000 30,00 0,54
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZTDA SFM TRANSPORTF)
A4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT M 1,000000 3,23 3,23
7,5 X 7,5CM (3%X3) NAO APARELHADA
{P/FORMAY
A4512|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE MAT M 0,514000 1,34 0,69
2.5 X 5CM NAO APARELHADA
A4718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT M3 0,024000 92,27 2,21
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTF
A5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18  MAT KG 0,067000 6,46 0,43
X 27 (2 1/2 X 10)
A6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT M 0,954000 6,00 5,72
30.0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
PRECO (mé&o-de-obra): 10,06
PRECO (material + Equipamento): 28,12
PREGO TOTAL (unit.): 38,18
LS(%):113.54 11,43
BDI(%): 22.23 11,03
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 22,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 60,64
QUANTIDADE: 45,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.740,93
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
09 REVESTIMENTOS
09.01. . . 87894 - Chapisco traco 1:3 M2
87313|ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M3 0,004200 348,46 1,46
AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARQ MECANICO
COM RETNONFETRA ANN 1 AF NAR/2N14
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,100000 13,52 1,35
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,062000 10,40 0,64
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,98
PRECO (material + Equipamento): 1,36
PREGO TOTAL (unit.): 2,34
LS(%):113.54 1,11
BDI(%): 22.23 0,77
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,88
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,22
QUANTIDADE: 7.644,61
PRECO TOTAL (c/ taxa): 32.260,25
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
09 REVESTIMENTOS
09.02. . . 89173 - Embogo / massa Unica trago
1:2:8 M2
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[c6DpiGo DESCRICAO [CcLASS JUNIDAD] COEF. |PREGO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
87527|EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE SER.CG M2 0,112100 24,47 2,74
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES DE AMBIENTES COM AREA
87529 |MASSA lJNICA, PARA RECEBIMENTO DE SER.CG M2 0,733900 22,57 16,56
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES DE
AMBIENTES COM AREA MEN
87531|EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE SER.CG M2 0,154000 21,89 3,37
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES DE AMBIENTES COM AREA
PRECO (m&o-de-obra): 5,03
PRECO (material + Equipamento): 11,93
PRECO TOTAL (unit.): 16,96
LS(%):113.54 5,71
BDI(%): 22.23 5,04
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 10,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,71
QUANTIDADE: 7.644,61
PRECO TOTAL (c/ taxa): 211.832,14
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
09 REVESTIMENTOS
09.03. . . 006006 - Revestimento ceramico
10x10 para parede M2
88256 |AZULEJISTA QU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,400000 16,12 6,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 10,40 2,08
COMPLEMENTARES
A1380|CIMENTO BRANCO MAT KG 0,250000 3.23 0.81
A1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT KG 4,000000 0,55 2,20
CERAMICAS
B02564|CERAMICA 10X10 BR MESH, LINHA MAT M2 1,050000 18,92 19,87
GALERIA - ELTANE OU SIMILAR
PREGO (mé&o-de-obra): 3,56
PRECO (material + Equipamento): 23,81
PRECO TOTAL (unit.): 27,37
LS(%):113.54 4,04
BDI(%): 22.23 6,98
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,39
QUANTIDADE: 1.615,03
PRECO TOTAL (c/ taxa): 62.001,00
IcopiGo DESCRICAO | cLAss [UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
09 REVESTIMENTOS
09.04. . . 89170 - Revestimento ceramico
20x20 para parede, cor branco M2
87264 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA SER.CG M2 0,457400 41,11 18,80

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA

TAITETAA mNAC NANENCe A
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
87265|REVESTIMENTO CERAMICO PARA SER.CG M2 0,262600 36,27 9,52
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA
87266|REVESTIMENTO CERAMICO PARA SER.CG M2 0,068000 42,82 2,91
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA
87267|REVESTIMENTO CERAMICO PARA SER.CG M2 0,171000 40,68 6,96
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA
PRECO (mé&o-de-obra): 5,72
PRECO (material + Equipamento): 25,97
PREGO TOTAL (unit.): 31,69
LS(%):113.54 6,50
BDI(%): 22.23 8,49
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 46,68
QUANTIDADE: 503,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23.524,85
|copiGco DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
09 REVESTIMENTOS
09.05. . . 001676 - Cantoneira aluminio para
protecédo de auina de parede M
88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,500000 16,12 8,06
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
COMPLEMENTARES
A586|CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 MAT M 1,000000 11,67 11,67
".E=3/16"
PRECO (m&o-de-obra): 5,07
PRECO (material + Equipamento): 13,07
PREGO TOTAL (unit.): 18,14
LS(%):113.54 5,75
BDI(%): 22.23 5,31
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,20
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 467,20
|copiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
10 FORROS
10.01. . . 006007 - Forro de PVC branco
inclusive estrutura de suporte M2
A11587|FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM MAT M2 1,000000 20,30 20,30
(COM COLOCACAO, EXCLUSIVE
ESTRIUTIIRA DFE SIIPORTE)
A345|ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM  MAT KG 0,400000 13,72 5,49
(0.009 KG/M)
A4460|SARRAFO DE MADEIRA NAO MAT M 1,800000 4,21 7,58
APARELHADA *2,5 X 10 CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU
FOLITV/AI FNTF NA RFEETAN
A5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18  MAT KG 0,028000 6,46 0,18
X 27 (2 1/2 X 10)
BO0001|ARREMATE EM PERFIL "U" PARA FORRO MAT M 0,400000 2,12 0,85
DE PVC
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 34,40
PRECO TOTAL (unit.): 34,40
LS(%):113.54 0,00
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
BDI(%): 22.23 7.65
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7.65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 42,05
QUANTIDADE: 131,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.527,47
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
10 FORROS
10.02. . . 006007 - Forro de PVC cor madeira
inclusive estrutura de suporte M2
A11587|FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM MAT M2 1,000000 20,30 20,30
(COM COLOCACAOQ, EXCLUSIVE
FESTRIUTIIRA DF SIIPORTF)
A345|ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM  MAT KG 0,400000 13,72 5,49
(0.009 KG/M)
A4460|SARRAFO DE MADEIRA NAQO MAT M 1,800000 4,21 7,58
APARELHADA *2,5 X 10 CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU
ENIIT\/AI ENITE DA DEQTAN
A5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18  MAT KG 0,028000 6,46 0,18
X 27 (2 1/2 X 10)
BO0001|ARREMATE EM PERFIL "U" PARA FORRO MAT M 0,400000 2,12 0,85
DE PVC
PRECO (mé&o-de-obra): 0.00
PRECO (material + Equipamento): 34,40
PREGO TOTAL (unit.): 34,40
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 7,65
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 42,05
QUANTIDADE: 171,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.219,99
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
11 PINTURAS
11.01. . . 88411 - Selador acrilico 1 deméo M2
88310|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,047000 13,52 0,64
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,012000 10,40 0,12
COMPLEMENTARES
A6085|SELADOR ACRILICO PAREDES MAT L 0,160000 3,23 0,52
INTERNAS/EXTERNAS
PRECO (mé&o-de-obra): 0.31
PRECO (material + Equipamento): 0,61
PREGO TOTAL (unit.): 0,92
LS(%):113.54 0,36
BDI(%): 22.23 0,28
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,56
QUANTIDADE: 5.817,53
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.075,35
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
11 PINTURAS
11.02. . . 88495 - Massa acrilica M2
88310|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,234000 13,52 3,16
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,086000 10,40 0,89
COMPLEMENTARES
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE QU MAT UN 0,060000 0,28 0,02
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
\/FRMFI HA)
A4051|MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES MAT 18L 0,032800 31,37 1,03
INTERNAS
PRECO (mé&o-de-obra): 1,66
PRECO (material + Equipamento): 1,55
PRECO TOTAL (unit.): 3,21
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
LS(%):113.54 1,89
BDI(%): 22.23 1,13
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,23
QUANTIDADE: 5.817,53
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 36.243,21
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
11 PINTURAS
11.03. . . 88489 - Tinta acrilica 2 deméos M2
88310(PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,187000 13,52 2,53
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,069000 10,40 0,72
COMPLEMENTARES
A7356|TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO  MAT L 0,330000 8,77 2,89
FOSCO
PRECO (mao-de-obra): 1,33
PRECO (material + Equipamento): 3,29
PREGO TOTAL (unit.): 4,62
LS(%):113.54 1,52
BDI(%): 22.23 1,36
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 2,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.50
QUANTIDADE: 10.709,80
PREGO TOTAL (c¢/ taxa): 80.323,50
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
11 PINTURAS
11.04. . . 6082 - Verniz M2
88310(PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 13,52 5,41
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 10,40 3,12
COMPLEMENTARES
A10481|VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MAT L 0,075000 11,59 0,87
MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO
INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT UN 1,000000 0,28 0,28
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
\/FRMFI HA)
A5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE MAT L 0,050000 8,90 0,45
AGUARRAS
PRECO (mé&o-de-obra): 3.48
PRECO (material + Equipamento): 2,69
PREGO TOTAL (unit.): 6,17
LS(%):113.54 3,96
BDI(%): 22.23 2,25
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 6,21
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,38
QUANTIDADE: 116,82
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.446,23
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
11 PINTURAS
11.05. . . 004241 - Hidréfugante silicone M2
88310|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 13,52 4,06
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 10,40 3,12
COMPLEMENTARES
A10483|SOLUCAO DE SILICONE MAT L 0,290000 8,86 2,57
HIDRORREPELENE PARA APLICACAQ EM
TT1IOI NS F CONCRFTOS APARFNTFES
PRECO (m&o-de-obra): 2,92
PRECO (material + Equipamento): 3,51
PREGO TOTAL (unit.): 6,43
LS(%):113.54 3,32
BDI(%): 22.23 2,17
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[céD1Go [DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,92
QUANTIDADE: 758,20
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 9.037,74
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
11 PINTURAS
11.06. . . 004230 - Pintura anticorrosiva 1
dem3o em estrutura metalica M2
88310(PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 13,52 4,06
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 10,40 2,08
COMPLEMENTARES
A7307|FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS MAT L 0,120000 11,18 1,34
FERROSOS (ZARCAQ)
PRECO (m&o-de-obra): 2,51
PRECO (material + Equipamento): 2,12
PRECO TOTAL (unit.): 4,63
LS(%):113.54 2,85
BDI(%): 22.23 1,66
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 4,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9.14
QUANTIDADE: 662,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.055,07
|cobiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
11 PINTURAS
11.07. . . 004230 - Pintura anticorrosiva 1
dem&o em elem. Serralheria M2
88310(PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 13,52 4,06
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 10,40 2,08
COMPLEMENTARES
A7307|FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS MAT L 0,120000 11,18 1,34
FERROSOS (ZARCAQ)
PRECO (mao-de-obra): 2,51
PRECO (material + Equipamento): 2,12
PRECO TOTAL (unit.): 4,63
LS(%):113.54 2,85
BDI(%): 22.23 1,66
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,14
QUANTIDADE: 176,66
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.614,67
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
11 PINTURAS
11.08. . . 004227 - Esmalte sintético 2 demado
em estrutura metalica M2
88310(PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 13,52 6,76
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 10,40 5,20
COMPLEMENTARES
A3768|LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO MAT UN 0,600000 1,01 0,61
150
A5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE MAT L 0,070000 8,90 0,62
AGUARRAS
A7311|TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM MAT L 0,160000 9,01 1,44
ACETINADO
PRECO (m&o-de-obra): 4,87
PRECO (material + Equipamento): 4,23
PREGCO TOTAL (unit.): 9,10
LS(%):113.54 5,53
BDI(%): 22.23 3,25
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 8,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,88
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[cép1GO [DESCRICAO [cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
QUANTIDADE: 662,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.845,14
|copiGo DESCRICAO | cLASs | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
11 PINTURAS
11.09. . . 004227 - Esmalte sintético 2 deméo
em elementos serralheria M2
88310(PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 13,52 6,76
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 10,40 5,20
COMPLEMENTARES
A3768|LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO MAT UN 0,600000 1,01 0,61
150
A5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE MAT L 0,070000 8,90 0,62
AGUARRAS
A7311|TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM MAT L 0,160000 9,01 1,44
ACETINADO
PRECO (mao-de-obra): 4,87
PRECO (material + Equipamento): 4,23
PRECO TOTAL (unit.): 9,10
LS(%):113.54 5,53
BDI(%): 22.23 3.25
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 8.78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,88
QUANTIDADE: 176,66
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.158,68
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
12 PAVIMENTACOES
12.01. . . 001995 - Lastro de concreto trago
1:2.5:6 espessura 10 cm M3
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 13,52 13,52
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 6,000000 10,40 62,40
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP II- MAT KG 189,000000 0,55 103,95
32
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,427000 30,00 12,81
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SEM TRANSPORTF)
A4718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT M3 0,507000 92,27 46,78
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTF
A4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT M3 0,507000 92,27 46,78
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTF
PREGO (mé&o-de-obra): 30,44
PRECO (material + Equipamento): 221,24
PRECO TOTAL (unit.): 251,68
LS(%):113.54 34,56
BDI(%): 22.23 63,63
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 98,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 349,87
QUANTIDADE: 138,05
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 48.299,55
|copiGco DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
12 PAVIMENTACOES
12.02. . . 89172 - Contrapiso traco 1:4
espessura 4 cm M2
87640{CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO SER.CG M2 0,842300 31,44 26,48

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.

Ar Arinnaa

Pagina 53 de 187




|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
87755|CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO SER.CG M2 0,157700 29,83 4,70
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAGAQO, ESPESSURA 3CM,
PRECO (mé&o-de-obra): 5,57
PRECO (material + Equipamento): 19,28
PREGO TOTAL (unit.): 24,85
LS(%):113.54 6,33
BDI(%): 22.23 6,93
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 13,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,11
QUANTIDADE: 4.331,79
PRECO TOTAL (c/ taxa): 165.084,52
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
12 PAVIMENTACOES
12.03. . . 89171 - Piso ceramico M2
87246|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO  SER.CG M2 0,054800 31,86 1,75
COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
87247|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO  SER.CG M2 0,335500 27,56 9,25
COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
87248|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO  SER.CG M2 0,603100 23,98 14,46
COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
PRECO (mé&o-de-obra): 2,92
PRECO (material + Equipamento): 19,22
PREGO TOTAL (unit.): 22,14
LS(%):113.54 3,32
BDI(%): 22.23 5,66
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 8,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,12
QUANTIDADE: 4.331,79
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 134.805,30
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
12 PAVIMENTACOES
12.04. . . 88649 - Rodape ceramico 7 cm M
88256|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,074000 16,12 1,19
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,031000 10,40 0,32
COMPLEMENTARES
A1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA,  MAT M2 0,150000 14,76 2,21
PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
A1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT KG 0,403000 0,55 0,22
CERAMICAS
A34357|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT KG 0,084000 3,23 0.27
PRECO (m&o-de-obra): 0,63
PRECO (material + Equipamento): 2,87
PREGO TOTAL (unit.): 3,50
LS(%):113.54 0,71
BDI(%): 22.23 0,94
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,15
QUANTIDADE: 2.066,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.641,96
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|cobpiGo |DESCRICAO | CLASS | UNIDAD| COEF. |PREGO(R$)| PRECO TOTAL (R$)]|
|copiGco DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
12 PAVIMENTACOES
12.05. . . 004253 - Piso cimentado traco 1:4,
esbessura 2 cm M2
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 13,52 13,52
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 10,40 10,40
COMPLEMENTARES
88631|ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E SER.CG M3 0,025000 321,51 8,04
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF 08/2014
PRECO (mao-de-obra): 10,63
PRECO (material + Equipamento): 9,26
PRECO TOTAL (unit.): 19,89
LS(%):113.54 12,07
BDI(%): 22.23 7.10
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 19,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,06
QUANTIDADE: 217,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.487.74
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
12 PAVIMENTACOES
12.05.01.01. |003651 - Escavagdo manual em solo
M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 8,28
PRECO (material + Equipamento): 3,12
PREGCO TOTAL (unit.): 11,40
LS(%):113.54 9,40
BDI(%): 22.23 4,62
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,42
QUANTIDADE: 25,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 639,31
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
12 PAVIMENTACOES
12.05.01.02. |006001 - Reaterro compactado M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
91277|PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM SER.CG CHP 0,554600 5,37 2,98
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.
AC Nno/NN41C
PRECO (mao-de-obra): 8.28
PRECO (material + Equipamento): 6,10
PREGO TOTAL (unit.): 14,38
LS(%):113.54 9,40
BDI(%): 22.23 5,29
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,07
QUANTIDADE: 15,72
PRECO TOTAL (c/ taxa): 456,98
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
12 PAVIMENTACOES
12.05.01.03. |5651 - Forma de tabua para
fundacdo M2
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,225000 10,40 2,34
ENCARGQS COMPLEMENTARES
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,900000 13,52 1957
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT L 0,100000 2,95 0,30
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMLII STONADA FM AGLIA
A4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT M 0,275000 3,23 0,89
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
(P/FORMA)
A4512|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE MAT M 0,240000 1,34 0,32
2.5 X 5CM NAO APARELHADA
A5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 MAT KG 0,150000 6,46 0,97
X 27 (21/2 X 10)
A6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT M 0,792000 6,00 4,75
30.0CM (1 X 12" NAO APARELHADA
PREGCO (m&o-de-obra): 5,98
PRECO (material + Equipamento): 8,98
PRECO TOTAL (unit.): 14,96
LS(%):113.54 6,78
BDI(%): 22.23 4,83
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 11,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,57
QUANTIDADE: 188,64
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.012,16
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
12 PAVIMENTACOES
12.05.01.04. |92468 - Forma em chapa madeira
compensada plastificada M2
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,237000 10,40 2,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,950000 13,52 12,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES
92266|FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, SER.CG M2 0,182000 58,31 10,61
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
A10749|ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM MAT MES 0,100000 4,61 0,46
ALTURA REGULAVEL DE *1,80* a *3,20*
M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO
TRIPE E FORCADO (LOCACAQ)
A2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT L 0,004000 2,95 0,01
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMLII STONADA FM AGLIA
A40604|BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE MAT MES 0,073000 1,01 0,07
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE
(MOCACAOY (COIETADO CATY AN
A40605|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT KG 0,033000 7,06 0,23
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO
CATXAY
A40606|CRUZETA PARA ESCORA METALICA MAT MES 0,100000 1,38 0,14
(LOCACAOQ) (COLETADO CAIXA)
A40625|VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA MAT MES 0,054500 1,97 0,11
PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
DIMENSOQES: ALTURA DE *8* CM,
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M I NCACAN [N ETANN ATV AN
A4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT M 0,223000 3,23 0,72
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
(P/EORMA)
PREGO (mé&o-de-obra): 7,48
PRECO (material + Equipamento): 11,67
PRECO TOTAL (unit.): 19,15
LS(%):113.54 8,50
BDI(%): 22.23 6,15
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,80
QUANTIDADE: 188,64
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 6.376,03
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[coépiGo [DESCRICAO | CLASS | UNIDAD| COEF. |PREGO(R$)| PRECO TOTAL (R$)]|
|copiGco DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
12 PAVIMENTACOES
12.05.01.05. |92916 - Armacdo ago CA-50 @
6.3mm para fundacio KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,021800 10,40 0,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,113000 13,52 1,53
COMPLEMENTARES
92792|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, SER.CG KG 1,000000 5,37 5,37
DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2N18
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 0,970000 0,05 0,05
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (m&o-de-obra): 1,48
PRECO (material + Equipamento): 4,18
PRECO TOTAL (unit.): 5,66
15(%):113.54 1,67
BDI(%): 22.23 1,63
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3.30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,96
QUANTIDADE: 432,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.873,41
|cobiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
12 PAVIMENTACOES
12.05.01.06. |001991 - Concreto FCK= 25,0 Mpa
sem lancamento . M3
88291|0OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) SER.CG H 1,033600 21,52 22,24
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,137800 10,40 11,83
COMPLEMENTARES
89278|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHP 1,133600 5,76 6,53
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM
CARREGADOR - CHP DIURNO.
AC 11/9Nn1A
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 349,000000 0,55 191,95
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,846900 30,00 25,41
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
TAZ7TDA SFM TRANSPORTF)
A4718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT M3 0,209000 92,27 19,28
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOQR, SEM
FRFTF
A4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT M3 0,627000 92,27 57,85
POSTO PEDREIRA/FORNECEDQR, SEM
FRETE
PRECO (mé&o-de-obra): 14,51
PRECO (material + Equipamento): 304,11
PRECO TOTAL (unit.): 318,62
1S(%):113.54 16,47
BDI(%): 22.23 74,49
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 90,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 409,58
QUANTIDADE: 28,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.591,11
|coDIGO DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
12 PAVIMENTACOES
12.05.01.07. |001997 - Langamento manual de
concreto em fundacdo M3
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 13,52 20,28
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,000000 10,40 41,60
COMPLEMENTARES
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
90586|VIBRADOR DE IMERSAOQ, DIAMETRO DE  SER.CG CHP 0,300000 1,23 0,37
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
NTIIRNN AF NA/IN1E
PRECO (m&o-de-obra): 24,96
PRECO (material + Equipamento): 8,95
PREGO TOTAL (unit.): 33,91
LS(%):113.54 28,34
BDI(%): 22.23 13,84
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 42,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 76,09
QUANTIDADE: 28,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.153,35
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
13 ELEMENTOS DE GRANITO
13.01. . . 006008 - Soleira de granito 15 cm M
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 13,52 6,76
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 10,40 5,20
COMPLEMENTARES
A10841|GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E =  MAT M2 0,160000 230,68 36,91
2 CM
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP II- MAT KG 1,368750 0,55 0,75
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,004600 30,00 0,14
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZINDA SFM TRANSPORTF)
PRECO (mé&o-de-obra): 4,87
PRECO (material + Equipamento): 39,36
PREGO TOTAL (unit.): 44,23
LS(%):113.54 5,53
BDI(%): 22.23 11,06
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 16,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 60,82
QUANTIDADE: 13,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 845,40
|[copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
13 ELEMENTOS DE GRANITO
13.02. . . 006009 - Adiuela/Alizar em granito
20 cm para porta do elevador M
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,700000 13,52 9,46
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,700000 10,40 7,28
COMPLEMENTARES
A10841|GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E =  MAT M2 0,220000 230,68 50,75
2CM
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 1,825000 0,55 1,00
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,006100 30,00 0,18
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZINDA SFM TRANSPORTF)
PRECO (mé&o-de-obra): 6,82
PRECO (material + Equipamento): 54,11
PREGO TOTAL (unit.): 60,93
LS(%):113.54 7.74
BDI(%): 22.23 15,27
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 23,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 83,94
QUANTIDADE: 5,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 436,49
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
13 ELEMENTOS DE GRANITO
13.03. . . 006010 - Peitoril de granito 20 cm

para esauadria de aluminio

M
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,900000 13,52 12,17
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,900000 10,40 9,36
COMPLEMENTARES
A10841|GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = MAT M2 0,220000 230,68 50,75
2CM
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 1,825000 0,55 1,00
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,006100 30,00 0,18
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SEM TRANSPORTE)
A4823|MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MAT KG 0,300000 26,33 7,90
MARMORE/GRANITO
PRECO (mé&o-de-obra): 8,77
PRECO (material + Equipamento): 62,63
PRECO TOTAL (unit.): 71,40
L5(%):113.54 9,96
BDI(%): 22.23 18,09
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 28,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 99,45
QUANTIDADE: 312,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 31.078,13
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
13 ELEMENTOS DE GRANITO
13.04. . . 006011 - Divisoria de granito entre
mictérios (1.20x0.60)x8 M2
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 2,400000 13,52 32,45
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,800000 10,40 49,92
COMPLEMENTARES
A10841|GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = MAT M2 1,050000 230,68 242,21
2 CM
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 1,600000 0,55 0,88
32
A1380|CIMENTO BRANCO MAT KG 0,700000 3,23 2,26
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,004000 30,00 0,12
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZTDA SFM TRANSPORTF)
PRECO (mao-de-obra): 33,31
PRECO (material + Equipamento): 256,70
PRECO TOTAL (unit.): 290,01
LS(%):113.54 37,83
BDI(%): 22.23 72,88
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 110,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 400,72
QUANTIDADE: 5,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.308,15
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
13 ELEMENTOS DE GRANITO
13.05. . . 84190 - Piso de granito
degrau/espelho/patamar da escada M2
87298|ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M3 0,025000 457,23 11,43
AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
ANN 1 AF nA/7oN14
88274|MARMORISTA/GRANITEIRO COM SER.CG H 0,800000 16,12 12,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 10,40 5,20
COMPLEMENTARES
A10841|GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = MAT M2 1,000000 230,68 230,68
2 CM
A1380|CIMENTO BRANCO MAT KG 0,750000 3,23 2,42
PREGCO (mé&o-de-obra): 8,73
PRECO (material + Equipamento): 243,98
PRECO TOTAL (unit.): 252,71
LS(%):113.54 9,92
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
BDI(%): 22.23 58.38
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 68,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 321,01
QUANTIDADE: 118,65
PRECO TOTAL (c/ taxa): 38.087,84
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
14 ELEMENTOS DE SERRALHERIA
14.01. . . 41705 - Corremado de escada em
tubo de aco inox 2" M
88251|AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM SER.CG H 1,000000 10,40 10,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88315|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 21,80 21,80
COMPLEMENTARES
C10143|BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO MAT UN 4,000000 0,33 1,32
ZINCADO ROSCA SOBERBA CAB. CHATA
5 5 X AAMM
C10475|PARAFUSO LATAO ROSCA SOBERBA CAB. MAT UN 6,000000 7,67 46,02
CHATA FENDA SIMPLES 2,5 X 12MM (Nr.
X 1/2™
C17726|TUBO DE AGO INOX 2" P/ MONTANTE DE ~ MAT M 2,000000 18,72 37,44
GUARDA CORPO
C17727|TUBO DE ACO INOX 2" P/ CORRIMAO DE  MAT M 1,000000 18,72 18,72
ALUMINIO
C17729|SOLDA P/ TUBO INOX MAT KG 0,700000 9,93 6,95
PRECO (mao-de-obra): 13,62
PRECO (material + Equipamento): 113,57
PREGO TOTAL (unit.): 127,19
LS(%):113.54 15,46
BDI(%): 22.23 31,71
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 47,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 174,36
QUANTIDADE: 108,20
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 18.865,75
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
14 ELEMENTOS DE SERRALHERIA
14.02. . . 006012 - Fechamento para ar
condicionado em aluminio UN
88251|AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM SER.CG H 8,000000 10,40 83,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88315|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 8,000000 21,80 174,40
COMPLEMENTARES
A5104|REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE MAT KG 0,250000 32,29 8,07
REPUXOQ, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025
LINTDADFS)
AS589|CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 MAT M 7,000000 33,00 231,00
" E=1/4"
A7568|BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO MAT UN 6,000000 0,37 2,22
ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5
X ASMM
B68646|PERFIL TUBO RETANGULAR ALUMINIO MAT M 36,000000 7,57 272,52
2"X1"X1.50MM
PRECO (mé&o-de-obra): 108,94
PRECO (material + Equipamento): 538,77
PREGO TOTAL (unit.): 647,71
LS(%):113.54 123,70
BDI(%): 22.23 171,48
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 295,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 942,89
QUANTIDADE: 55,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 51.858,95
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.01. . . 6021 - Vaso sanitario c/ caixa

sobrenor. assento plastico. combl UN

Pagina 60 de 187




[c6DpiGo DESCRICAO [CcLASS JUNIDAD] COEF. |PREGO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPIFMFNTARFS |
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 2,100000 13,52 28,39
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A10420|BACIA SANITARIA (VASO) MAT UN 1,000000 82,12 82,12
CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA
A1380|CIMENTO BRANCO MAT KG 0,200000 3,23 0,65
A142|SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE MAT 310ML 0,320000 17,53 5,61
A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS
DIVFRSAS
A4384|PARAFUSO NIQUELADO COM MAT UN 2,000000 8,86 17,72
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO
C 1N
PRECO (mé&o-de-obra): 20,04
PRECO (material + Equipamento): 112,50
PRECO TOTAL (unit.): 132,54
LS(%):113.54 22,75
BDI(%): 22.23 34,52
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 57,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 189,81
QUANTIDADE: 22,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.175,82

|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.02. . . 42089 - Vaso sanitario para PNE
incluindo 2 barras de apoio 0.90 UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 3,300000 10,40 34,32
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 3,300000 13,52 44,62
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 13,52 27,04
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
A10498|MASSA PARA VIDRO MAT KG 0,250000 4,24 1,06
A299|ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA MAT UN 1,000000 0,92 0,92
TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDTAI
A3520|JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG MAT UN 1,000000 4,41 4,41
PREDIAL DN 100MM
A36206|BARRA DE APQIO RETA, EM ACO INOX MAT UN 2,000000 124,56 249,12
POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,
DIAMETRO MINIMO 2 CM
A36519(BACIA SANITARIA (VASO) MAT UN 1,000000 318,33 318,33
CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM
ASCENTN
A4351|PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA MAT UN 2,000000 1,62 3,24
SANITARIA - INCL PORCA CEGA,
ARRLUIFI A F BUUCHA DF NYION S-8
A6140|BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL MAT UN 1,000000 1,75 1,75
PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)
C14643|(TUBO DE LIGACAO PARA BACIA 1.1/2" X MAT UN 1,000000 16,19 16,19
2" 25CM CROMADO
PRECO (mao-de-obra): 51,62
PRECO (material + Equipamento): 611,56
PRECO TOTAL (unit.): 663,18
LS(%):113.54 58,62
BDI(%): 22.23 160,46
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 219,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 882,26
QUANTIDADE: 8.00
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[céD1Go [DESCRICAO [CLASS JUNIDAD] COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa): \ 7.058,08
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.03. . . 006013 - Lavatério de sobrepor de
louca branca UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 1,000000 10,40 10,40
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPIFMFNTARFS |
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 1,000000 13,52 13,52
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A10427 |LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR MAT UN 1,000000 106,71 106,71
RETANGULAR LOUCA BRANCA COM
L ADRAO *52 X 45% €M
PREGO (mé&o-de-obra): 9,74
PRECO (material + Equipamento): 109,83
PREGO TOTAL (unit.): 119,57
LS5(%):113.54 11,06
BDI(%): 22.23 29,04
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 40,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 159,67
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.832,08
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.04. . . 003404 - Mictério sifonado de louga
branca UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 3,200000 10,40 33,28
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMENTARFS
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 3,200000 13,52 43,26
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A10432|MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA MAT UN 1,000000 171,32 171,32
SEM COMPLEMENTOS
A11683|ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" MAT UN 1,000000 20,80 20,80
X 30 CM
A3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM MAT UN 0,076000 1,85 0,14
X10M(LXC)
A4351|PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA MAT UN 2,000000 1,62 3,24
SANITARIA - INCL PORCA CEGA,
ARRLUIFI A F RIICHA DF NYION S-8
A6021|REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO MAT UN 1,000000 42,22 42,22
E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA
1/2 " (RFF 1416)
PRECO (m&o-de-obra): 31,17
PRECO (material + Equipamento): 247,70
PRECO TOTAL (unit.): 278,87
LS(%):113.54 35,39
BDI(%): 22.23 69,86
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 105,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 384,12
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.072,96
[céD1Go DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.05. . . 006014 - Papeleira de louga branca
com rolete UN
88256|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 1,100000 16,12 17,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,100000 10,40 11,44
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 0,500000 0,55 0,28
32
A1380|CIMENTO BRANCO MAT KG 0,010000 3,23 0,03
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,005000 30,00 0,15
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
TAZTDA SFM TRANSPORTF)
A4267|PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA MAT UN 1,000000 12,36 12,36
PRECO (m&o-de-obra): 12,05
PRECO (material + Equipamento): 16,26
PRECO TOTAL (unit.): 28,31
LS(%):113.54 13,68
BDI(%): 22.23 9,33
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 23,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 51,32
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.539,60
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.06. . . 88571 - Saboneteira branca em
louca UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,500000 10,40 5,20
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,500000 13,52 6,76
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A11757|SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL MAT UN 1,000000 17,11 17,11
CROMADO
PRECO (m&o-de-obra): 4,87
PRECO (material + Equipamento): 18,67
PRECO TOTAL (unit.): 23,54
1S(%):113.54 5,53
BDI(%): 22.23 6,46
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,53
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 71,06
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.07. . . 006015 - Porta sabonete liquido UN
88256|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,500000 16,12 8,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
A11758|SABONETEIRA PLASTICA TIPO MAT UN 1,000000 25,84 25,84
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RFSFRVATORTO 800 A 1500 Mi
PRECO (mao-de-obra): 3,41
PRECO (material + Equipamento): 26,62
PRECO TOTAL (unit.): 30,03
LS(%):113.54 3,87
BDI(%): 22.23 7,54
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,41
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 41,44
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 663,04
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.08. . . 006016 - Cabide metalico UN
88256|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 1,100000 16,12 17,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 10,40 10,40
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 0,500000 0,55 0,28
32
A1380|CIMENTO BRANCO MAT KG 0,010000 3,23 0,03
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,005000 30,00 0,15
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SFM TRANSPORTF)
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[cép1GO DESCRICAO [cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
A37399|CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO MAT UN 1,000000 11,53 11,53
SIMPLES EM METAL CROMADO
PRECO (mé&o-de-obra): 11,64
PRECO (material + Equipamento): 15,27
PRECO TOTAL (unit.): 26,91
LS(%):113.54 13,21
BDI(%): 22.23 8,92
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 22,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 49,04
QUANTIDADE: 32,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.569,28
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.09. . . 006017 - Porta toalha interfolhada -
em aco inoxidavel UN
88256 |AZULEJISTA QU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,500000 16,12 8,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
A21102|PORTA TOALHA BANHO EM METAL MAT UN 1,000000 20,30 20,30
CROMADO. TIPO BARRA
PRECO (mé&o-de-obra): 3.41
PRECO (material + Equipamento): 21,08
PRECO TOTAL (unit.): 24,49
LS(%):113.54 3.87
BDI(%): 22.23 6,30
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 10,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 34,66
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 277,28
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.10. . . 89987 - Registro de gaveta 3/4"
acabamento e canobla cromados UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,230000 10,40 2,39
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,300000 13,52 4,06
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A3148|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM MAT UN 0,013000 5,91 0,08
X50M (LX)
AB6005|REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E MAT UN 1,000000 51,30 51,30
CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA
3/4 " (RFF 1509)
PREGO (mé&o-de-obra): 2,63
PRECO (material + Equipamento): 52,21
PRECO TOTAL (unit.): 54,84
1S(%):113.54 2,99
BDI(%): 22.23 12,86
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 15,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 70,69
QUANTIDADE: 22,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 1.555,18
|copiGco DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.11. . . 41340 - Registro de pressdo com
canobla 1/2" UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,610000 10,40 6,34
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARFS
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,610000 13,52 8,25
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A11752|REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO MAT UN 1,000000 14,24 14,24
FORJADOQO. BITOLA 1/2 " (REF 1400)
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM MAT UN 0,056000 1,85 0,10
X 10M(LXC)
PRECO (mé&o-de-obra): 5,94
PRECO (material + Equipamento): 16,24
PREGO TOTAL (unit.): 22,18
LS(%):113.54 6,75
BDI(%): 22.23 6,43
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 13,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,36
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 70,72
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.12. . . 86912 - Torneira cromada longa
para pia 1/2" UN
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,120000 13,52 1,62
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,040000 10,40 0,42
COMPLEMENTARES
A13416|TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA MAT UN 1,000000 26,33 26,33
COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO
POPLIIAR 1/2 " Ol1 3/4 " (RFF 1158R)
A3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM MAT UN 0,030400 1,85 0,06
X10M(LXC)
PRECO (m&o-de-obra): 0,84
PRECO (material + Equipamento): 26,64
PRECO TOTAL (unit.): 27,48
LS(%):113.54 0,95
BDI(%): 22.23 6,32
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 34,75
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 417,00
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.13. . . 86906 - Torneira de bancada para
lavatério 1/2" . UN
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,100000 13,52 1,35
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,030000 10,40 0,31
COMPLEMENTARES
A13415|TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA MAT UN 1,000000 30,02 30,02
LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU
/4 " (RFF 1193
A3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM MAT UN 0,030400 1,85 0,06
X10M(LXC)
PRECO (mao-de-obra): 0,68
PRECO (material + Equipamento): 30,29
PREGO TOTAL (unit.): 30,97
LS(%):113.54 0,77
BDI(%): 22.23 7,06
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7.83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,80
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 931,20
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.14. . . 86914 - Torneira de servico 1/2" UN
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,150000 13,52 2,03
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,050000 10,40 0,52
COMPLEMENTARES
A13417|TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA MAT UN 1,000000 23,67 23,67
TANOUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)
A3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM MAT UN 0,030400 1,85 0,06
X 10M(LXC)
PRECO (mé&o-de-obra): 1,05
PRECO (material + Equipamento): 24,04
PREGO TOTAL (unit.): 25,09
LS(%):113.54 1,19
BDI(%): 22.23 5,84
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,12
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 256,96
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.15. . . 006018 - Valvula automatica em
metal cromado b/ Mictério UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,300000 10,40 3,12
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS ;
88267 |ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,300000 13,52 4,06
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A21112|VALVULA DE DESCARGA EM METAL MAT UN 1,000000 125,27 125,27
CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTNO ALITOMATICO
A3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM MAT UN 0,030000 1,85 0,06
X10M(LXC)
PRECO (m&o-de-obra): 2,92
PRECO (material + Equipamento): 126,27
PRECO TOTAL (unit.): 129,19
LS(%):113.54 3.32
BDI(%): 22.23 29,46
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 32,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 161,97
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.295,76
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.16. . . 86882 - Sifdo tipo garrafa/copo em
PVC . UN
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,140000 13,52 1,89
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,040000 10,40 0,42
COMPLEMENTARES
A3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM MAT UN 0,050000 1,85 0,09
X10M(LXC)
A6146|SIFAD PLASTICO TIPO COPO PARA MAT UN 1,000000 9,32 9,32
TANOUE. 1.1/4 X 1.1/2 "
PRECO (m&o-de-obra): 0,95
PRECO (material + Equipamento): 9,69
PREGCO TOTAL (unit.): 10,64
LS(%):113.54 1,08
BDI(%): 22.23 2,61
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,33
QUANTIDADE: 36,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 515,88
|copico |DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGO TOTAL (R$)]
15 |APARELHOS E METAIS SANITARIOS \ \ |
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
15.17. . . 006019 - Chuveiro plastico branco UN
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,400000 13,52 5,41
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A7608|CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES MAT UN 1,000000 3,31 3,31
5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ",
AGLJA FRTA
PRECO (m&o-de-obra): 2,24
PRECO (material + Equipamento): 3,93
PREGO TOTAL (unit.): 6,17
LS(%):113.54 2,55
BDI(%): 22.23 1,94
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,66
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 21,32
|copiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.18. . . 006020 - Pia de cozinha de aco
inoxidavel 1 cuba 1.20m UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 3,500000 10,40 36,40
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 3,500000 13,52 47,32
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A20262|SIFAQ PLASTICO EXTENSIVEL MAT UN 1,000000 9,04 9,04
UNIVERSAL. TIPO COPO
A37412|BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI MAT UN 1,000000 125,27 125,27
430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM
VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE
kAN EE VY 19290k M
A6157|VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA  MAT UN 1,000000 23,69 23,69
AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "
PRECO (m&o-de-obra): 34,09
PRECO (material + Equipamento): 168,92
PREGO TOTAL (unit.): 203,01
LS(%):113.54 38,71
BDI(%): 22.23 53,73
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 92,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 295,45
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 886,35
|cobiGo DESCRICAQ | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
16 INSTALAGAO HIDRAULICA
16.01. . . 89446 - Tubo PVC rigido soldavel
25mm M
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,016000 10,40 0,17
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,016000 13,52 0,22
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT UN 0,050000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VVFRMFI HAY
A9868|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA  MAT M 1,061000 2,03 2,15
FRIA (NBR-5648)
PRECO (m&o-de-obra): 0,16
PRECO (material + Equipamento): 2,20
PRECO TOTAL (unit.): 2,36
LS(%):113.54 0,19
BDI(%): 22.23 0,57
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,12
QUANTIDADE: 168,30
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 525,10
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
16 INSTALACAO HIDRAULICA
16.02. . . 89447 - Tubo PVC rigido soldavel
32mm M
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,020000 10,40 0,21
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS ;
88267 |ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,020000 13,52 0,27
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE QU MAT UN 0,050000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VVFRMFI HAY
A9869|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA  MAT M 1,061000 2,52 2,67
FRIA (NBR-5648)
PRECO (mao-de-obra): 0,20
PRECO (material + Equipamento): 2,74
PREGO TOTAL (unit.): 2,94
LS(%):113.54 0,22
BDI(%): 22.23 0,70
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 0,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,86
QUANTIDADE: 81,60
PREGO TOTAL (c¢/ taxa): 314,98
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
16 INSTALACAO HIDRAULICA
16.03. . . 89448 - Tubo PVC rigido soldavel
40mm M
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,024000 10,40 0,25
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88267|ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,024000 13,52 0,32
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE QU MAT UN 0,020000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VVFRMFI HAY
A9874|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA  MAT M 1,061000 6,36 6,75
FRIA (NBR-5648)
PRECO (m&o-de-obra): 0.23
PRECO (material + Equipamento): 6.84
PREGO TOTAL (unit.): 7,07
LS(%):113.54 0,26
BDI(%): 22.23 1,63
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,96
QUANTIDADE: 36,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 329,73
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
16 INSTALACAO HIDRAULICA
16.04. . . 89395 - Tee PVC soldavel 25mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,200000 10,40 2,08
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,200000 13,52 2,70
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,011000 26,33 0,29
COM 850 GR
A20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,012000 27,56 0,33
FRASCO COM 1000 CM3
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE QU MAT UN 0,075000 0,28 0,02
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
\/VFRMFI HA)
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A7139|TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, MAT UN 1,000000 1,14 1,14
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
PRECO (mé&o-de-obra): 1,95
PRECO (material + Equipamento): 2,40
PREGO TOTAL (unit.): 4,35
LS(%):113.54 2,21
BDI(%): 22.23 1,46
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,02
QUANTIDADE: 87,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 697,74
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
16 INSTALACAO HIDRAULICA
16.05. . . 89398 - Tee PVC soldavel 32mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,238000 10,40 2,48
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,238000 13,52 3,22
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,014000 26,33 0,37
COM 850 GR
A20083|SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,017000 27,56 0,47
FRASCO COM 1000 CM3
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE QU MAT UN 0,089000 0,28 0,02
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
\VFRMFI HAY
A7140|TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, MAT UN 1,000000 2,83 2,83
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
PRECO (mao-de-obra): 2,32
PRECO (material + Equipamento): 4,43
PRECO TOTAL (unit.): 6,75
LS(%):113.54 2,64
BDI(%): 22.23 2,09
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,48
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 103,32
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
16 INSTALACAO HIDRAULICA
16.06. . . 89623 - Tee PVC soldavel 40mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,119000 10,40 1,24
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS ;
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,119000 13,52 1,61
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122[|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,018000 26,33 0,47
COM 850 GR
A20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,021000 27,56 0,58
FRASCO COM 1000 CM3
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE QU MAT UN 0,030000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VVFRMFI HAY
A7141|TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, MAT UN 1,000000 7,32 7,32
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
PRECO (m&o-de-obra): 1,16
PRECO (material + Equipamento): 8,76
PREGO TOTAL (unit.): 9,92
LS(%):113.54 1,31
BDI(%): 22.23 2,50
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,73
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 164,76
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|cobpiGo |DESCRICAO | CLASS | UNIDAD| COEF. |PREGO(R$)| PRECO TOTAL (R$)]|
|copiGco DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
16 INSTALAGAO HIDRAULICA
16.07. . . 89481 - Joelho 90 ° PVC soldavel
25mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,060000 10,40 0,62
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMENTARFS
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,060000 13,52 0,81
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,007000 26,33 0,18
COM 850 GR
A20083|SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,008000 27,56 0,22
FRASCO COM 1000 CM3
A3529|JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA MAT UN 1,000000 0,38 0,38
PREDIAL 25 MM
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT UN 0,020000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
\VERMFI HA)
PRECO (m&o-de-obra): 0,59
PRECO (material + Equipamento): 0.97
PREGO TOTAL (unit.): 1,56
LS(%):113.54 0.66
BDI(%): 22.23 0,49
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,15
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,71
QUANTIDADE: 66,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 178,86
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
16 INSTALAGCAO HIDRAULICA
16.08. . . 89492 - Joelho 90° PVC soldavel 32
mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,073000 10,40 0,76
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARFES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,073000 13,52 0,99
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,009000 26,33 0,24
COM 850 GR
A20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,011000 27,56 0,30
FRASCO COM 1000 CM3
A3536|JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA MAT UN 1,000000 1,06 1,06
PREDIAL 32 MM
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT UN 0,020000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VVFRMFI HAY
PRECO (mao-de-obra): 0,72
PRECO (material + Equipamento): 1,83
PREGO TOTAL (unit.): 2,55
LS(%):113.54 0,81
BDI(%): 22.23 0,75
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,56
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 4,11
QUANTIDADE: 11,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 45,21
|[copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
16 INSTALACAO HIDRAULICA
16.09. . . 89497 - Joelho 90° PVC soldavel 40
mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,089000 10,40 0,93
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS :
88267 |ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,089000 13,52 1,20

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,012000 26,33 0,32
COM 850 GR
A20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,014000 27,56 0,39
FRASCO COM 1000 CM3
A3535|JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA MAT UN 1,000000 1,94 1,94
PREDIAL 40 MM
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE QU MAT UN 0,020000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VVFRMFI HAY
PRECO (mé&o-de-obra): 0,87
PRECO (material + Equipamento): 2,94
PREGO TOTAL (unit.): 3,81
LS(%):113.54 0,98
BDI(%): 22.23 1,06
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,85
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11,70
|[copiGo DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
16 INSTALACAO HIDRAULICA
16.10. . . 89366 - Joelho 90°, bucha de latéo,
PVC soldavel. 25mmx1/2" UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,150000 10,40 1,56
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMENTARFS |
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,150000 13,52 2,03
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,007000 26,33 0,18
COM 850 GR
A20083|SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,008000 27,56 0,22
FRASCO COM 1000 CM3
A3524|JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE MAT UN 1,000000 3,92 3,92
LATAQ 25MM X 3/4"
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT UN 0,050000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
\/FRMFI HA)
PRECO (m&o-de-obra): 1,47
PRECO (material + Equipamento): 4,79
PREGO TOTAL (unit.): 6,26
LS(%):113.54 1,66
BDI(%): 22.23 1,76
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,68
QUANTIDADE: 88,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 851,84
|copiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
16 INSTALAGCAO HIDRAULICA
16.11. . . 89378 - Luva PVC rigido soldavel
25mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,100000 10,40 1,04
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,100000 13,52 1,35
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,007000 26,33 0,18
COM 850 GR
A20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,008000 27,56 0,22
FRASCO COM 1000 CM3
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE QU MAT UN 0,050000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VVFRMFI HAY
A3904|LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA MAT UN 1,000000 0,43 0,43
AGUA FRIA PREDIAL
PRECO (mé&o-de-obra): 0,97
PRECO (material + Equipamento): 1,16
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PREGO TOTAL (unit.): 2,13
LS(%):113.54 1,10
BDI(%): 22.23 0.72
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,95
QUANTIDADE: 18,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 71,10
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
16 INSTALAGAO HIDRAULICA
16.12. . . 89386 - Luva PVC rigido soldavel
32mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,119000 10,40 1,24
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,119000 13,52 1,61
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122[|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,009000 26,33 0,24
COM 850 GR
A20083|{SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,011000 27,56 0,30
FRASCO COM 1000 CM3
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT UN 0,060000 0,28 0,02
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VFRMFI HA)
A3903|LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA MAT UN 1,000000 0,92 0,92
AGUA FRIA PREDIAL
PRECO (m&o-de-obra): 1,16
PRECO (material + Equipamento): 1,86
PRECO TOTAL (unit.): 3,02
LS(%):113.54 1,31
BDI(%): 22.23 0,96
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,29
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 21,16
|[cobico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
16 INSTALACAO HIDRAULICA
16.13. . . 89558 - Luva PVC rigido soldavel
40mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,059000 10,40 0,61
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS |
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,059000 13,52 0,80
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,012000 26,33 0,32
COM 850 GR
A20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,014000 27,56 0,39
FRASCO COM 1000 CM3
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT UN 0,020000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
\VFRMFI HA)
A3862|LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA MAT UN 1,000000 1,94 1,94
AGUA FRIA PREDIAL
PRECO (mé&o-de-obra): 0.58
PRECO (material + Equipamento): 2,84
PREGO TOTAL (unit.): 3,42
LS(%):113.54 0,65
BDI(%): 22.23 0,90
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,97
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 29,82
|copiGo |DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)|

Pagina 72 de 187




|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
16 INSTALACAO HIDRAULICA
16.14. . . 89532 - Redugdo PVC soldavel
32x25mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,040000 10,40 0,42
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS ;
88267 |ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,040000 13,52 0,54
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,007000 26,33 0,18
COM 850 GR
A20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,008000 27,56 0,22
FRASCO COM 1000 CM3
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT UN 0,020000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
\VVERMFEI HA)
A3869|LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MAT UN 1,000000 1,48 1,48
MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
PRECO (m&o-de-obra): 0,39
PRECO (material + Equipamento): 2,01
PREGO TOTAL (unit.): 2,40
LS(%):113.54 0,45
BDI(%): 22.23 0,63
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,48
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 20,88
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
16 INSTALACAO HIDRAULICA
16.15. . . 89562 - Redugdo PVC soldavel
40x32mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,059000 10,40 0,61
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARFES
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,059000 13,52 0,80
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,012000 26,33 0,32
COM 850 GR
A20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,014000 27,56 0,39
FRASCO COM 1000 CM3
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE QU MAT UN 0,020000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VVFRMFI HAY
A3872|LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MAT UN 1,000000 1,85 1,85
MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
PRECO (m&o-de-obra): 0,58
PRECO (material + Equipamento): 2,75
PREGO TOTAL (unit.): 3,33
LS(%):113.54 0,65
BDI(%): 22.23 0.88
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,86
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 38,88
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
16 INSTALAGAO HIDRAULICA
16.16. . . 89383 - Adaptador bolsa rosca, PVC
soldavel 25mmx3 /4" UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,100000 10,40 1,04
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,100000 13,52 1,35
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,007000 26,33 0,18
COM 850 GR
A20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,008000 27,56 0,22
FRASCO COM 1000 CM3
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT UN 0,050000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VFRMFI HAY
A65|ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM  MAT UN 1,000000 0,71 0,71
BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA
AGILIA FRTA
PRECO (m&o-de-obra): 0,97
PRECO (material + Equipamento): 1,44
PRECO TOTAL (unit.): 2,41
LS(%):113.54 1,10
BDI(%): 22.23 0,78
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,29
QUANTIDADE: 44,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 188,76
|cobpiGo DESCRICAOQ | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
17 INSTALAGAO SANITARIA
17.01. . . 89711 - Tubo PVC esgoto 40mm M
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,300000 10,40 3,12
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMENTARFS |
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,300000 13,52 4,06
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT UN 0,100000 0,28 0,03
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
\/VFRMFI HA)
A9835|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, MAT M 1,050000 2,52 2,65
PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (mé&o-de-obra): 2,92
PRECO (material + Equipamento): 3,62
PREGO TOTAL (unit.): 6,54
LS(%):113.54 3,32
BDI(%): 22.23 2,19
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,05
QUANTIDADE: 91,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 1.096,55
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
17 INSTALACAO SANITARIA
17.02. . . 89712 - Tubo PVC esgoto 50mm M
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,380000 10,40 3,95
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI FMENTARFS
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,380000 13,52 5,14
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,010800 26,33 0,28
COM 850 GR
A20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,016300 27,56 0,45
FRASCO COM 1000 CM3
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT UN 0,127000 0,28 0,04
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VFRMFI HAY
A9838|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, MAT M 1,050000 4,34 4,56
PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (mé&o-de-obra): 3,70
PRECO (material + Equipamento): 6,51
PREGO TOTAL (unit.): 10,21
LS(%):113.54 4,21
BDI(%): 22.23 3,21
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,42
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17.63
QUANTIDADE: 60,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.071,90
|[cobico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
17 INSTALACAO SANITARIA
17.03. . . 89714 - Tubo PVC esgoto 100mm M
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,740000 10,40 7,70
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMENTARFS
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,740000 13,52 10,00
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,036300 26,33 0,96
COM 850 GR
A20083|SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,059300 27,56 1,63
FRASCO COM 1000 CM3
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE QU MAT UN 0,247000 0,28 0,07
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
\VFRMFI HAY
A9836|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM,  MAT M 1,050000 6,66 6,99
PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (mé&o-de-obra): 7.21
PRECO (material + Equipamento): 11,95
PREGO TOTAL (unit.): 19,16
LS(%):113.54 8,19
BDI(%): 22.23 6,08
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,43
QUANTIDADE: 119,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.978,17
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
17 INSTALACAO SANITARIA
17.04. . . 89724 - Joelho 90° PVC esgoto
40mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,100000 10,40 1,04
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARFES i,
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,100000 13,52 1,35
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,009900 26,33 0,26
COM 850 GR
A20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,015000 27,56 0,41
FRASCO COM 1000 CM3
A3517|JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG MAT UN 1,000000 0,83 0,83
PREDIAL DN 40MM
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT UN 0,021000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
\/VFRMFI HA)
PRECO (m&o-de-obra): 0,97
PRECO (material + Equipamento): 1,83
PRECO TOTAL (unit.): 2,80
LS(%):113.54 1,10
BDI(%): 22.23 0.87
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 1,97
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,77
QUANTIDADE: 92,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 438,84
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
17 INSTALAGAO SANITARIA
17.05. . . 89744 - Joelho 90° PVC esgoto

100mm

UN
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,250000 10,40 2,60
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFENTARFS ;
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,250000 13,52 3,38
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM MAT UN 0,046000 11,67 0,54
TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA
(POTF DF 400* G\
A301|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT UN 1,000000 1,01 1,01
PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)
A3520(|JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG MAT UN 1,000000 4,41 4,41
PREDIAL DN 100MM
PRECO (mé&o-de-obra): 2,44
PRECO (material + Equipamento): 6,74
PRECO TOTAL (unit.): 9,18
LS(%):113.54 2.76
BDI(%): 22.23 2,65
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,59
QUANTIDADE: 66,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 962,94
|copiGco DESCRICAOQ | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
17 INSTALAGCAO SANITARIA
17.06. . . 89726 - Joelho 45° PVC esgoto
40mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,100000 10,40 1,04
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,100000 13,52 1,35
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,009900 26,33 0,26
COM 850 GR
A20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,015000 27,56 0,41
FRASCO COM 1000 CM3
A3516|JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG MAT UN 1,000000 1,01 1,01
PREDIAL DN 40MM
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE QU MAT UN 0,021000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VFRMFI HA)
PRECO (mao-de-obra): 0,97
PRECO (material + Equipamento): 2,01
PREGO TOTAL (unit.): 2,98
LS(%):113.54 1,10
BDI(%): 22.23 0,91
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,99
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 79.84
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
17 INSTALACAO SANITARIA
17.07. . . 89732 - Joelho 45° PVC esgoto
50mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,130000 10,40 1,35
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFENTARFS ;
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,130000 13,52 1,76
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM MAT UN 0,020000 11,67 0,23
TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA
(POTF DF 400* G\
A296|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT UN 1,000000 0,60 0,60
PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)
A3518|JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG MAT UN 1,000000 1,66 1,66
PREDIAL DN 50MM
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mé&o-de-obra): 1,27
PRECO (material + Equipamento): 2,89
PREGO TOTAL (unit.): 4,16
LS(%):113.54 1,44
BDI(%): 22.23 1,24
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,84
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 54,72
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
17 INSTALACAO SANITARIA
17.08. . . 89746 - Joelho 45° PVC esgoto
100mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,250000 10,40 2,60
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARFES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,250000 13,52 3,38
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM MAT UN 0,046000 11,67 0,54
TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA
(POTF DF 400%* G\
A301|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT UN 1,000000 1,01 1,01
PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)
A3528|JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG MAT UN 1,000000 3,23 3,23
PREDIAL DN 100MM
PRECO (m&o-de-obra): 2,44
PRECO (material + Equipamento): 5,56
PRECO TOTAL (unit.): 8,00
LS(%):113.54 2,76
BDI(%): 22.23 2,39
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,15
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 157,80
|[cobico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
17 INSTALACAO SANITARIA
17.09. . . 89782 - Te PVC esgoto 40mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,140000 10,40 1,46
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFENTARFS
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,140000 13,52 1,89
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,014800 26,33 0,39
COM 850 GR
A20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,015000 27,56 0,41
FRASCO COM 1000 CM3
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE QU MAT UN 0,051000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
\VFRMFI HAY
A7116|TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN MAT UN 1,000000 2,45 2,45
40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO
PRFNTAI
PRECO (mé&o-de-obra): 1,36
PRECO (material + Equipamento): 3,70
PREGO TOTAL (unit.): 5,06
LS(%):113.54 1,55
BDI(%): 22.23 1,47
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,08
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 80,80
|copiGo |DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)|
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
17 INSTALACAO SANITARIA
17.10. . . 89796 - Te PVC esgoto 100mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,330000 10,40 3,43
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,330000 13,52 4,46
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM MAT UN 0,092000 11,67 1,07
TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA
(POTE DE 400%* G)
A301|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT UN 2,000000 1,01 2,02
PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)
A7091|TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, MAT UN 1,000000 13,31 13,31
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
PRECO (m&o-de-obra): 3,22
PRECO (material + Equipamento): 17,42
PRECO TOTAL (unit.): 20.64
LS(%):113.54 3,65
BDI(%): 22.23 5,40
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 9,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,69
QUANTIDADE: 18,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 534,42
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
17 INSTALAGCAO SANITARIA
17.11. . . 89797 - Jungdo PVC esgoto 100mm
UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,330000 10,40 3,43
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,330000 13,52 4,46
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM MAT UN 0,092000 11,67 1,07
TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA
(POTF DF 400%* G)
A301|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT UN 2,000000 1,01 2,02
PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)
A3670|JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL MAT UN 1,000000 8,95 8,95
DN 100X100MM
PREGO (mé&o-de-obra): 3,22
PRECO (material + Equipamento): 13,06
PRECO TOTAL (unit.): 16,28
LS(%):113.54 3,65
BDI(%): 22.23 4,43
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 8,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,36
QUANTIDADE: 40,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 974,40
[copiGo DESCRICAOQ [CLASS JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
17 INSTALACAO SANITARIA
17.12. . . 89708 - Caixa sifonada PVC
150x150x50mm UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,380000 10,40 3,95
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS |
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,380000 13,52 5,14
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A11714|CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MAT UN 1,000000 20,70 20,70
MM. COM GRELHA OUADRADA BRANCA
A122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO MAT UN 0,014800 26,33 0,39
COM 850 GR
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM MAT UN 0,030000 11,67 0,35
TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA
(POTF DF 400%* G\
A20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT UN 0,022500 27,56 0,62
FRASCO COM 1000 CM3
A297|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT UN 1,000000 0,80 0,80
PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT UN 0,057000 0,28 0,02
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
\VERMFI HA)
PRECO (m&o-de-obra): 3,70
PRECO (material + Equipamento): 24,06
PRECO TOTAL (unit.): 27,76
LS(%):113.54 4,21
BDI(%): 22.23 7,11
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,08
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 547,12
|cobpiGo DESCRICAOQ | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.01. . . 006021 - Quadro de forga
1.00x0.60m com barramento UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 4,000000 10,40 41,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 4,000000 21,80 87,20
COMPLEMENTARES
B7394|QUADRO COMANDO METALICO MAT UN 1,000000 412,94 412,94
100X60X25
PRECO (mao-de-obra): 54,47
PRECO (material + Equipamento): 425,42
PRECO TOTAL (unit.): 479,89
LS(%):113.54 61,85
BDI(%): 22.23 120,43
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 182,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 662,17
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.648,68
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.02. . . 002372 - Quadro distribuicédo
sobrepor. 24 circ. UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 3,000000 10,40 31,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 3,000000 21,80 65,40
COMPLEMENTARES
A12039|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR  MAT UN 1,000000 181,35 181,35
C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 24
DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA
NDE ACO AL
PRECO (mao-de-obra): 40,85
PRECO (material + Equipamento): 190,71
PREGO TOTAL (unit.): 231,56
LS(%):113.54 46,39
BDI(%): 22.23 61,79
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 108,18
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 339,74
QUANTIDADE: 11,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.737,14
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALAGCAO ELETRICA
18.03. . . 002374 - Quadro distribuicdo

embutir, 40 circ., com disjuntor geral UN
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 4,000000 10,40 41,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 4,000000 21,80 87,20
COMPLEMENTARES
A5097|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR ~ MAT UN 1,000000 264,81 264,81
C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 40
DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA
NE EFRRN (A1 N/
PRECO (mao-de-obra): 54,47
PRECO (material + Equipamento): 277,29
PRECO TOTAL (unit.): 331,76
LS(%):113.54 61,85
BDI(%): 22.23 87,50
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 149,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 481,11
QUANTIDADE: 32,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 15.395,52
|[cobiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PREGCO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
i8 INSTALACAO ELETRICA
18.04. . . 002361 - Disjuntor padrdo din
monofasico UN
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,125000 21,80 2,73
COMPLEMENTARES
A2386|DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  MAT UN 1,000000 12,49 12,49
ATE 50A
PRECO (m&o-de-obra): 1,18
PRECO (material + Equipamento): 12,69
PRECO TOTAL (unit.): 13,87
LS(%):113.54 1,35
BDI(%): 22.23 3,38
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,60
QUANTIDADE: 159,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.957,40
|cobpiGo DESCRICAQ | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALAGAO ELETRICA
18.05. . . 002362 - Disjuntor padrédo din
bifasico UN
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,150000 21,80 3,27
COMPLEMENTARES
A2388|DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 MAT UN 1,000000 34,64 34,64
ATE 50A
PRECO (mao-de-obra): 1,42
PRECO (material + Equipamento): 34,87
PRECO TOTAL (unit.): 36,29
LS(%):113.54 1,62
BDI(%): 22.23 8,43
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 10,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 46,34
QUANTIDADE: 131,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.070,54
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.06. . . 002363 - Disjuntor trifasico 50 A UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 21,80 8,72
COMPLEMENTARES
A2392|DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 MAT UN 1,000000 43,25 43,25
ATE 50A
PRECO (mé&o-de-obra): 5,45
PRECO (material + Equipamento): 44,49
PRECO TOTAL (unit.): 49,94
LS(%):113.54 6,19
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[c6piGO [DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
BDI(%): 22.23 12,48
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 18,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 68,61
QUANTIDADE: 23,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.578,03
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.07. . . 002364 - Disiuntor trifasico 100 A UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 21,80 8,72
COMPLEMENTARES
A2373|DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 MAT UN 1,000000 72,57 72,57
ATE 100A
PRECO (m&o-de-obra): 5,45
PRECO (material + Equipamento): 73,81
PRECO TOTAL (unit.): 79,26
15(%):113.54 6,19
BDI(%): 22.23 19,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 25,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 104,45
QUANTIDADE: 64,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.684,80
|cobiGo DESCRICAQ | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.08. . . 006022 - DPS 90kA, 175v, classe I UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,190000 10,40 1,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,190000 21,80 4,14
COMPLEMENTARES _
B00142|DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA MAT UN 1,000000 110,08 110,08
SURTOS. CLASSE 1. DPS 100KA 175V
PRECO (m&o-de-obra): 2,58
PRECO (material + Equipamento): 110,68
PRECO TOTAL (unit.): 113,26
LS5(%):113.54 2,94
BDI(%): 22.23 25,83
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 28,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 142,03
QUANTIDADE: 12,00
PREGO TOTAL (c/ taxa): 1.704,36
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.09. . . 006023 - DPS 40kA, neutro UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,190000 10,40 1,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,190000 21,80 4,14
COMPLEMENTARES _
B00143|DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA MAT UN 1,000000 103,85 103,85
SURTOS NEUTRO
PRECO (m&o-de-obra): 2,58
PRECO (material + Equipamento): 104,45
PRECO TOTAL (unit.): 107,03
1S(%):113.54 2,94
BDI(%): 22.23 24,45
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 27,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 134,42
QUANTIDADE: 3,00
PREGO TOTAL (c¢/ taxa): 403,26
|copiGo DESCRICAQ | cLAss | UNIDAD | COEF. ‘PRECO(RM‘ PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
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[cép1GO DESCRICAO [cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
18.10. . . 91928 - Cabo de cobre 750 v -
4mm?2 - circuitos terminais M
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,040000 10,40 0,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,040000 21,80 0,87
COMPLEMENTARES
A1003|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT M 1,100000 1,17 1,29
CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC
PTRFILIT O FOUTV
A21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, MAT UN 0,009000 1,94 0,02
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5
M
PRECO (m&o-de-obra): 0,55
PRECO (material + Equipamento): 1,43
PRECO TOTAL (unit.): 1,98
LS(%):113.54 0,62
BDI(%): 22.23 0.58
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 1,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,18
QUANTIDADE: 26.421,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 84.019,42
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.11. . . 91934 - Cabo de cobre 750 v -
16mm2 - circuitos terminais M
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,055000 10,40 0,57
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,055000 21,80 1,20
COMPLEMENTARES
A1004|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT M 1,190000 4,63 5,51
CHAMA 450/750V 16MM2, FLEXIVEL, TP
EORESPI AST Al COA OU FOUTV
A21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, MAT UN 0,009000 1,94 0,02
USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X 5
M
PRECO (mé&o-de-obra): 0,74
PRECO (material + Equipamento): 5,71
PRECO TOTAL (unit.): 6,45
LS(%):113.54 0.85
BDI(%): 22.23 1,62
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,47
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 8,92
QUANTIDADE: 761,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.793,47
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.12. . . 92983 - Cabo de cobre 750 v -
25mm2 - distribuicdo M
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,064000 10,40 0,67
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,064000 21,80 1,40
COMPLEMENTARES
A21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, MAT UN 0,009000 1,94 0,02
USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X 5
M
A986|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT M 1,015000 7,05 7,16
CHAMA 450/750V 25MM2, TP PIRASTIC
PTRFIIT OU FOUTV
PRECO (m&o-de-obra): 0,88
PRECO (material + Equipamento): 7,38
PRECO TOTAL (unit.): 8,26
LS(%):113.54 0,99
BDI(%): 22.23 2,06
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,31
QUANTIDADE: 571,20

Pagina 82 de 187




|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 6.460,27
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.13. . . 92985 - Cabo de cobre 750 v -
35mm2 - distribuicdo M
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,073000 10,40 0,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,073000 21,80 1,59
COMPLEMENTARES
A21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, MAT UN 0,009000 1,94 0,02
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5
M
A987|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT M 1,015000 11,40 11,57
CHAMA 450/750V 35MM2, TP PIRASTIC
PIRFEILIT Ol FOUTV
PRECO (m&o-de-obra): 1,00
PRECO (material + Equipamento): 11,81
PRECO TOTAL (unit.): 12,81
LS(%):113.54 1,13
BDI(%): 22.23 3,10
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,04
QUANTIDADE: 856,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.599,87
|cobiGo DESCRICAQ | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.14. . . 006024 - Terminal para cabo 4/6
mm2 UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,100000 10,40 1,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,100000 21,80 2,18
COMPLEMENTARES
A1571|TERMINAL A COMPRESSAQ EM COBRE MAT UN 1,000000 0,28 0,28
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO
E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE
ETYArCrAN ME
PRECO (m&o-de-obra): 1,36
PRECO (material + Equipamento): 0,60
PRECO TOTAL (unit.): 1,96
LS(%):113.54 1,54
BDI(%): 22.23 0.78
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,28
QUANTIDADE: 870,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.723,60
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALAGAO ELETRICA
18.15. . . 72260 - Terminal para cabo 16 mm2
UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,300000 10,40 3,12
ENCARGQS COMPLEMENTARES
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 21,80 6,54
COMPLEMENTARES
A1585|TERMINAL METALICO A PRESSAQ PARA 1 MAT UN 1,000000 0,51 0,51
CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO
PRECO (mé&o-de-obra): 4,08
PRECO (material + Equipamento): 1,45
PREGO TOTAL (unit.): 5,53
LS(%):113.54 4,64
BDI(%): 22.23 2,26
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 6,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,43
QUANTIDADE: 115,00
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|coDiGo |DESCRICAO | CLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 1.429,45
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.16. . . 72261 - Terminal para cabo 25 mm2
UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,300000 10,40 3,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 21,80 6,54
COMPLEMENTARES
A1587|TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 MAT UN 1,000000 1,11 1,11
CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAD
PRECO (m&o-de-obra): 4,08
PRECO (material + Equipamento): 2,05
PRECO TOTAL (unit.): 6,13
L5(%):113.54 4,64
BDI(%): 22.23 2,39
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,16
QUANTIDADE: 128,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.684,48
|coDiGo DESCRICAO | CLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
i8 INSTALACAO ELETRICA
18.17. . . 72262 - Terminal para cabo 35 mm2
UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,300000 10,40 3,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 21,80 6,54
COMPLEMENTARES
A1587|TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 MAT UN 1,000000 1,11 1,11
CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAQ
PRECO (mé&o-de-obra): 4,08
PRECO (material + Equipamento): 2,05
PRECO TOTAL (unit.): 6,13
LS(%):113.54 4,64
BDI(%): 22.23 2,39
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7.03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,16
QUANTIDADE: 192,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.526,72
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.18. . . 91867 - Eletroduto rigido roscavel
PVC 3/4" em laie M
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,102000 10,40 1,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,102000 21,80 2,22
COMPLEMENTARES
A2674|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4, MAT M 1,017000 1,29 1,31
SEM LUVA
A34562|ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM MAT KG 0,001800 6,27 0,01
(0.016 KG/M)
PRECO (mé&o-de-obra): 1,39
PRECO (material + Equipamento): 1,64
PRECO TOTAL (unit.): 3,03
LS(%):113.54 1,57
BDI(%): 22.23 1,02
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,62
QUANTIDADE: 1.885,70
PREGCO TOTAL (c/ taxa): 10.597,63
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|CODIGO [DESCRICAO | CLASS | UNIDAD | COEF. | PRECO(RS$)|PRECO TOTAL (R$)
CODIGO DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.19. . . 91871 - Eletroduto rigido roscavel
PVC 3/4" em parede M
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,170000 10,40 1,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,170000 21,80 3,71
COMPLEMENTARES ]
A2674|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4, MAT M 1,017000 1,29 1,31
SEM LUVA
PRECO (m&o-de-obra): 2,31
PRECO (material + Equipamento): 1,85
PRECO TOTAL (unit.): 4,16
LS(%):113.54 2,63
BDI(%): 22.23 1,51
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,30
QUANTIDADE: 1.269,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.539,34
|cobpiGo DESCRICAOQ | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.20. . . 91871 - Eletroduto rigido roscavel
PVC 3/4" cor cinza em narede M
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,170000 10,40 1,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,170000 21,80 3,71
COMPLEMENTARES
A2674|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4, MAT M 1,017000 1,29 1,31
SEM LUVA
PRECO (mao-de-obra): 2,31
PRECO (material + Equipamento): 1,85
PRECO TOTAL (unit.): 4,16
LS(%):113.54 2,63
BDI(%): 22.23 1,51
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,30
QUANTIDADE: 272,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.257,60
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.21. . . 91868 - Eletroduto rigido roscavel
PVC 1" em laie M
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,126000 10,40 1,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,126000 21,80 2,75
COMPLEMENTARES
A2685|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1, MAT M 1,017000 2,40 2,44
SEM LUVA
A34562|ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM MAT KG 0,002000 6,27 0,01
(0.016 KG/M)
PRECO (mao-de-obra): 1,71
PRECO (material + Equipamento): 2,85
PREGO TOTAL (unit.): 4,56
LS(%):113.54 1,95
BDI(%): 22.23 1,45
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,40
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,96
QUANTIDADE: 972,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.737,12
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALAGCAO ELETRICA
18.22. . . 91872 - Eletroduto rigido roscavel
PVC 1" em parede M
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,194000 10,40 2,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,194000 21,80 4,23
COMPLEMENTARES )
A2685|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1, MAT M 1,017000 2,40 2,44
SEM LUVA
PRECO (mé&o-de-obra): 2,65
PRECO (material + Equipamento): 3,04
PREGO TOTAL (unit.): 5,69
LS(%):113.54 3,00
BDI(%): 22.23 1,93
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,62
QUANTIDADE: 23,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 245,32
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.23. . . 93009 - Eletroduto rigido roscavel
PVC 2" M
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,129000 10,40 1,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,129000 21,80 2,81
COMPLEMENTARES )
A2681|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 2", MAT M 1,100000 6,18 6,80
SEM LUVA
PRECO (m&o-de-obra): 1,76
PRECO (material + Equipamento): 7,20
PRECO TOTAL (unit.): 8,96
LS(%):113.54 1,99
BDI(%): 22.23 2,43
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,38
QUANTIDADE: 287,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.848,09
|cobpiGo DESCRICAQ | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALAGAO ELETRICA
18.24. . . 91879 - Luva Eletroduto roscavel
PVC 3/4" em laie UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,135000 10,40 1,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,135000 21,80 2,94
COMPLEMENTARES
A1891|LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO MAT UN 1,000000 1,20 1,20
3/4"
PRECO (m&o-de-obra): 1,84
PRECO (material + Equipamento): 1,62
PRECO TOTAL (unit.): 3,46
LS(%):113.54 2,08
BDI(%): 22.23 1,23
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,77
QUANTIDADE: 877.00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.937,29
|cobico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
i8 INSTALACAO ELETRICA
18.25. . . 91884 - Luva Eletroduto roscavel
PVC 3/4" em parede UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,159000 10,40 1,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,159000 21,80 3,47
COMPLEMENTARES
A1891|LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO MAT UN 1,000000 1,20 1,20
3/4"
PRECO (mé&o-de-obra): 2,16
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material + Equipamento): 1,70
PREGO TOTAL (unit.): 3,86
LS(%):113.54 2,46
BDI(%): 22.23 1,40
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,86
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,72
QUANTIDADE: 303,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.339,16
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.26. . . 91884 - Luva Eletroduto roscavel
PVC 3/4" cor cinza em parede UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,159000 10,40 1,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,159000 21,80 3,47
COMPLEMENTARES
A1891|LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO MAT UN 1,000000 1,20 1,20
3/4"
PRECO (m&o-de-obra): 2,16
PRECO (material + Equipamento): 1,70
PREGO TOTAL (unit.): 3,86
LS(%):113.54 2,46
BDI(%): 22.23 1,40
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,72
QUANTIDADE: 100,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 772,00
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.27. . . 91880 - Luva Eletroduto roscavel
PVC 1" em laie UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,168000 10,40 1,75
ENCARGQS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,168000 21,80 3,66
COMPLEMENTARES
A1892|LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1"  MAT UN 1,000000 1,66 1,66
PRECO (mé&o-de-obra): 2,29
PRECO (material + Equipamento): 2,18
PREGO TOTAL (unit.): 4,47
LS(%):113.54 2,60
BDI(%): 22.23 1,57
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,64
QUANTIDADE: 504,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.354,56
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
i8 INSTALACAO ELETRICA
18.28. . . 93014 - Luva Eletroduto roscavel
PVC 2" UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,258000 10,40 2,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,258000 21,80 5,62
COMPLEMENTARES
A1894|LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2"  MAT UN 1,000000 2,68 2,68
PRECO (mé&o-de-obra): 3,51
PRECO (material + Equipamento): 3,48
PREGO TOTAL (unit.): 6,99
LS(%):113.54 3,99
BDI(%): 22.23 2,44
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 6,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,42
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[céD1Go [DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
QUANTIDADE: 96,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.288,32
|copiGco DESCRICAOQ | CLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.29. . . 91902 - Curva 90° Eletroduto
roscavel PVC 3/4" em laie UN
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,202000 10,40 2,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,202000 21,80 4,40
COMPLEMENTARES
A1879|CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO MAT UN 1,000000 1,94 1,94
ROSCAVEL 3/4"
PRECO (m&o-de-obra): 2,74
PRECO (material + Equipamento): 2,58
PRECO TOTAL (unit.): 5,32
LS(%):113.54 3,12
BDI(%): 22.23 1,88
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,32
QUANTIDADE: 325,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.354,00
[céD1Go DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALAGCAO ELETRICA
18.30. . . 91914 - Curva 90° Eletroduto
roscavel PVC 3/4" cor cinza em par UN
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,239000 10,40 2,49
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,239000 21,80 5,21
COMPLEMENTARES
A1879|CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO MAT UN 1,000000 1,94 1,94
ROSCAVEL 3/4"
PRECO (mao-de-obra): 3,26
PRECO (material + Equipamento): 2,68
PRECO TOTAL (unit.): 5,94
LS(%):113.54 3,70
BDI(%): 22.23 2,14
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,78
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 141,36
|coDIGO DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.31. . . 91905 - Curva 90° Eletroduto
roscavel PVC 1" em laie UN
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,251000 10,40 2,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,251000 21,80 5,47
COMPLEMENTARES
A1884|CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO MAT UN 1,000000 3,47 3,47
ROSCAVEL 1"
PRECO (mao-de-obra): 3,42
PRECO (material + Equipamento): 4,25
PRECO TOTAL (unit.): 7,67
LS(%):113.54 3,88
BDI(%): 22.23 2,57
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 6.45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,12
QUANTIDADE: 278,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.925,36
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. XPRECO(R$)X PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
18.32. . . 93020 - Curva 90° Eletroduto
roscavel PVC 2" UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,387000 10,40 4,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,387000 21,80 8,44
COMPLEMENTARES
A1876|CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO MAT UN 1,000000 7,98 7,98
ROSCAVEL 2"
PRECO (mao-de-obra): 5,27
PRECO (material + Equipamento): 9,18
PRECO TOTAL (unit.): 14,45
LS(%):113.54 5,99
BDI(%): 22.23 4,54
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 10,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,98
QUANTIDADE: 64,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 1.598,72
|[cobiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PREGCO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
i8 INSTALACAO ELETRICA
18.33. . . 91992 - Tomada 2P+T 10A Alta UN
91946|SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE  SER.CG UN 1,000000 5,25 5,25
ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AC 12/PNn1E
91990|TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), SER.CG UN 1,000000 19,38 19,38
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2Nn18
PRECO (mao-de-obra): 7,93
PRECO (material + Equipamento): 7,69
PRECO TOTAL (unit.): 15,62
LS(%):113.54 9,01
BDI(%): 22.23 5,48
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,11
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 903,30
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.34. . . 91996 - Tomada 2P+T 10A Média UN
91946|SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE  SER.CG UN 1,000000 5,25 5,25
ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AC 19 /HAN1E
91994|TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 SER.CG UN 1,000000 13,32 13,32
MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAN _AE _12/2N01 8
PRECO (mao-de-obra): 5,37
PRECO (material + Equipamento): 7,11
PREGO TOTAL (unit.): 12,48
LS(%):113.54 6,09
BDI(%): 22.23 4,13
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 10,22
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 22,70
QUANTIDADE: 108,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.451,60
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALAGCAO ELETRICA
18.35. . . 92000 - Tomada 2P+T 10A Baixa UN
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
91946|SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE  SER.CG UN 1,000000 5,25 5,25
ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AC 19/7N1C
91998|TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 SER.CG UN 1,000000 10,97 10,97
MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E
TNSTAI ACAN AF 12/2N18
PRECO (mé&o-de-obra): 4,37
PRECO (material + Equipamento): 6,89
PRECO TOTAL (unit.): 11,26
LS(%):113.54 4,96
BDI(%): 22.23 3,61
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 8,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,83
QUANTIDADE: 384,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.614,72
|[copiGo DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.36. . . 91997 - Tomada 2P+T 20A Média UN
91946|SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE  SER.CG UN 1,000000 5,25 5,25
ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AC 192/7N1E
91995|TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 SER.CG UN 1,000000 15,08 15,08
MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E
TNQTAI ACAN AF 12/2N18
PRECO (mé&o-de-obra): 5,37
PRECO (material + Equipamento): 8,87
PRECO TOTAL (unit.): 14,24
1S(%):113.54 6,09
BDI(%): 22.23 4,52
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 10,61
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 24,85
QUANTIDADE: 44,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.093,40
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.37. . . 91953 - Interruptor simples 1
maodulo UN
91946|SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE  SER.CG UN 1,000000 5,25 5,25
ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AC 192 /Hn1C
91952|INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), SER.CG UN 1,000000 12,42 12,42
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AE _12/2N1E
PRECO (mé&o-de-obra): 4,24
PRECO (material + Equipamento): 8,61
PRECO TOTAL (unit.): 12,85
LS(%):113.54 4,82
BDI(%): 22.23 3,93
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 8,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,60
QUANTIDADE: 53,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.144,80
|cobiGo DESCRICAOQ | cLAss | UNIDAD | COEF. ‘PRECO(R$)‘ PRECO TOTAL (R$)
i8 INSTALAGCAO ELETRICA
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS [ UNIDAD] COEF. |PRECO(RS$)|PRECO TOTAL (R$)

18.38. . . 91959 - Interruptor simples 2
médulos UN
91946|SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE  SER.CG UN 1,000000 5,25 5,25

ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AC 19/701C

91958|INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), SER.CG UN 1,000000 22,90 22,90
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AFE 12/2018%

PRECO (méao-de-obra): 6,49

PRECO (material + Equipamento): 14,30

PREGO TOTAL (unit.): 20,79

LS(%):113.54 7,36

BDI(%): 22.23 6,26

ADM(%): 0.00 0,00

TOTAL TAXA: 13,62

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 34,41

QUANTIDADE: 28,00

PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 963,48

|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)

18 INSTALACAO ELETRICA
18.39. . . 91967 - Interruptor simples 3
modulos UN
91946|SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE  SER.CG UN 1,000000 5,25 5,25

ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELETRICQ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AC _19/3n1C

91966|INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULQOS), SER.CG UN 1,000000 33,38 33,38
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE 12/701%

PRECO (mé&o-de-obra): 8,73
PRECO (material + Equipamento): 19,99
PRECO TOTAL (unit.): 28,72
LS(%):113.54 9,91
BDI(%): 22.23 8,59
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 18,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,22
QUANTIDADE: 28,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 1.322,16
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
18 INSTALACAOQ ELETRICA
18.40. . . 002300 - Condulete liga de aluminio
fundido 3/4" UN
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,250000 21,80 5,45
COMPLEMENTARES
A2559|CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA MAT UN 1,000000 5,91 5,91
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM
TAMPA CEFGA
A39175|BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE MAT UN 2,000000 0,65 1,30
3/4". PARA ELETRODUTO
A39209|ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE MAT UN 2,000000 0,35 0,70
3/4". PARA ELETRODUTO
PRECO (m&o-de-obra): 2,37
PRECO (material + Equipamento): 8,30
PREGO TOTAL (unit.): 10,67
LS(%):113.54 2,69
BDI(%): 22.23 2,97
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,33
QUANTIDADE: 161,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.629,13
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|CODIGO [DESCRICAO | CLASS | UNIDAD | COEF. | PRECO(RS$)|PRECO TOTAL (R$)
CODIGO DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.41. . . 91939 - Caixa retangular 4"x2" PVC
alta UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,519000 10,40 5,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,519000 21,80 11,31
COMPLEMENTARES
88629|ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M3 0,000900 365,52 0,33
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF _NR/2014
A1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT UN 1,000000 1,83 1,83
PRECO (m&o-de-obra): 7,10
PRECO (material + Equipamento): 3,71
PREGO TOTAL (unit.): 10,81
LS(%):113.54 8,06
BDI(%): 22.23 4,19
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 12,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,06
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 691,80
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.42. . . 91940 - Caixa retangular 4"x2" PVC
média UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,247000 10,40 2,57
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,247000 21,80 5,38
COMPLEMENTARES
88629|ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M3 0,000900 365,52 0,33
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF _0R]/2014
A1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT UN 1,000000 1,83 1,83
PRECO (mé&o-de-obra): 3,39
PRECO (material + Equipamento): 2,87
PREGO TOTAL (unit.): 6,26
LS(%):113.54 3,85
BDI(%): 22.23 2,25
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 6,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,36
QUANTIDADE: 72,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 889,92
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.43. . . 91941 - Caixa retangular 4"x2" PVC
baixa UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,145000 10,40 1,51
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,145000 21,80 3,16
COMPLEMENTARES
88629|ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M3 0,000900 365,52 0,33
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF _QR/2014
A1872|CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT UN 1,000000 1,83 1,83
PRECO (mé&o-de-obra): 2,00
PRECO (material + Equipamento): 2,55
PREGO TOTAL (unit.): 4,55
LS(%):113.54 2,28
BDI(%): 22.23 1,52
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,35
QUANTIDADE: 384,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.206,40
|copiGo |DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)|
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.44. . . 91936 - Caixa octogonal 4" x 4" PVC
em laie UN
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,143000 10,40 1,49
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,143000 21,80 3,12
COMPLEMENTARES
A12001|CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" MAT UN 1,000000 3,27 3,27
PRECO (mao-de-obra): 1,95
PRECO (material + Equipamento): 3,71
PRECO TOTAL (unit.): 5,66
LS(%):113.54 2,22
BDI(%): 22.23 1,75
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,97
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 9,63
QUANTIDADE: 484,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.660,92
[céD1Go DESCRICAO [ cLASs JUNIDAD] COEF. |[PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.45. . . 006025 - Caixa de passagem
auadrada 20 x 20 cm UN
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 1,250000 10,40 13,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 1,250000 21,80 27,25
COMPLEMENTARES
A20255|CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X MAT UN 1,000000 16,29 16,29
10CM P/ INST ELETRICA
PRECO (mé&o-de-obra): 17,02
PRECO (material + Equipamento): 20,19
PRECO TOTAL (unit.): 37,21
LS(%):113.54 19,33
BDI(%): 22.23 12,57
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 31,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 69,11
QUANTIDADE: 148,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.228,28
|copiGo DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.46. . . 002486 - Luminaria fluorescente
2x20 w com reator partida ranida UN
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,850000 21,80 18,53
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,850000 10,40 8,84
COMPLEMENTARES
A3811|LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA MAT UN 1,000000 33,00 33,00
ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
20W TIPO TMS 500 PHILIPS OU EQUIV
(COMPLETA, INCL. REAT PART
DAD I AMD i CLIDY
PRECO (mé&o-de-obra): 11,57
PRECO (material + Equipamento): 35,66
PRECO TOTAL (unit.): 47,23
LS(%):113.54 13,14
BDI(%): 22.23 13,42
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 26,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 73,79
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 885,48
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALAGCAO ELETRICA
18.47. . . 002490 - Luminaria fluorescente
2x40 w com reator partida ranida UN
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 21,80 13,08

COMPLEMENTARES

Pagina 93 de 187




[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,600000 10,40 6,24
COMPLEMENTARES
A3799|LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA MAT UN 1,000000 49,68 49,68
ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
40W (COMPLETA, INCL REATOR PART
RAPIDA E LAMPADAS)
PRECO (m&o-de-obra): 8,17
PRECO (material + Equipamento): 51,56
PRECO TOTAL (unit.): 59,73
LS(%):113.54 9,27
BDI(%): 22.23 15,34
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 24,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 84,34
QUANTIDADE: 472,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 39.808,48
|copiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
18 INSTALACAO ELETRICA
18.48. . . 68069 - Haste de aterramento 5/8"
x 3.0 m com conector UN
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 21,80 8,72
COMPLEMENTARES
A3380|HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM MAT UN 1,000000 20,90 20,90
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
CORRE M CONECTNR TIDN (GRAMDN
PRECO (mé&o-de-obra): 5,45
PRECO (material + Equipamento): 22,14
PRECO TOTAL (unit.): 27,59
LS(%):113.54 6,19
BDI(%): 22.23 7,51
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 13,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,29
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 412,90

|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
19 INSTALA(;IN\O DE TELECOMUN ICA(;IN\O
19.01. . . 006026 - Rack 19", 16U,
profundidade 570 mm, porta com
chave UN
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 21,80 43,60
COMPLEMENTARES
B2112|RACK FECHADQO C/ PORTA EM ACRILICO MAT UN 1,000000 701,25 701,25
19"x570x16"US
PRECO (m&o-de-obra): 27,24
PRECO (material + Equipamento): 707,49
PRECO TOTAL (unit.): 734,73
LS(%):113.54 30,92
BDI(%): 22.23 170,20
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 201,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 935,85
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 3.743,40

|copico DESCRICAO _ lcLAass |UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
19 INSTALAGAO DE TELECOMUNICACAO
19.02. . . 006027 - Organizador de cabos 19",

1U UN
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,500000 10,40 5,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 21,80 10,90
COMPLEMENTARES
B213|ORGANIZADOR DE CABOS 19" 2U - MAT UN 1,000000 20,80 20,80
TRIUNFO OU SIMILAR
PRECO (mé&o-de-obra): 6,81
PRECO (material + Equipamento): 22,36
PREGO TOTAL (unit.): 29,17
LS(%):113.54 7.73
BDI(%): 22.23 8,20
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 15,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 45,10
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 405,90
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
19 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO
19.03. . . 006028 - Patch Panel 19", Categoria
6. 24 portas UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 21,80 43,60
COMPLEMENTARES
B214|PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6 MAT UN 1,000000 295,26 295,26
GIGALAN STANDARD - FURUKAWA OU
STMITI AR
PRECO (mé&o-de-obra): 27,24
PRECO (material + Equipamento): 301,50
PREGO TOTAL (unit.): 328,74
LS(%):113.54 30,92
BDI(%): 22.23 79,95
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 110,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 439,61
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.956,49
|[copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
19 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO
19.04. . . 006029 - Voice Panel 19", Categoria
3. 30 nortas UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 21,80 43,60
COMPLEMENTARES
B11665|VOICE PATCH 50PT 110TYPE MAXI MAT UN 1,000000 269,89 269,89
PRECO (m&o-de-obra): 27,24
PRECO (material + Equipamento): 276,13
PREGO TOTAL (unit.): 303,37
LS(%):113.54 30,92
BDI(%): 22.23 74,31
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 105,23
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 408,60
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.634.,40
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
19 INSTALAGCAO DE TELECOMUNICACAO
19.05. . . 006030 - Distribuidor interno Optico
19" 24 portas LC/LC UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,200000 10,40 2,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 21,80 4,36
COMPLEMENTARES
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
B215|DIO 1U X 19", 24 PORTAS - B48 MAT UN 1,000000 258,36 258,36
MODULO BASICO
PRECO (mé&o-de-obra): 2,73
PRECO (material + Equipamento): 258,98
PREGO TOTAL (unit.): 261,71
LS(%):113.54 3,09
BDI(%): 22.23 58,87
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 61,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 323,67
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 323,67
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
19 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO
19.06. . . 006031 - Corddo 6ptico LC/LC,
2.50m. duplex UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,080000 10,40 0,83
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,080000 21,80 1,74
COMPLEMENTARES
B219|CORDAO OPTICO DUPLEX 2,5M SM - MAT UN 1,000000 81,90 81,90
FURUKAWA
PRECO (mé&o-de-obra): 1,09
PRECO (material + Equipamento): 82,14
PREGO TOTAL (unit.): 83,23
LS(%):113.54 1,24
BDI(%): 22.23 18,78
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 20,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 103,25
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 413,00
|cobpiGo DESCRICAQ | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
19 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO
19.07. . . 006032 - Cabo UTP 4 pares,
Cateaoria 6 M
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,080000 10,40 0,83
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,080000 21,80 1,74
COMPLEMENTARES
B216|CABQO UTP 4 PARES, CAT.6 - FURUKAWA, MAT M 1,000000 1,94 1,94
TELCON OU SIMILAR
PRECO (mao-de-obra): 1,09
PRECO (material + Equipamento): 2,18
PRECO TOTAL (unit.): 3,27
LS(%):113.54 1,24
BDI(%): 22.23 1,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,51
QUANTIDADE: 4.817,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 26.541,67
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
19 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO
19.08. . . 006033 - Conector RJ45, Categoria 6
UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,250000 10,40 2,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,250000 21,80 5,45
COMPLEMENTARES
B217|CONECTOR RJ 45, CAT.6 - FURUKAWA MAT UN 1,000000 13,43 13,43
OU SIMILAR
PRECO (mé&o-de-obra): 3,40
PRECO (material + Equipamento): 14,21
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PREGO TOTAL (unit.): 17.61
LS(%):113.54 3.87
BDI(%): 22.23 4,78
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 8.65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,26
QUANTIDADE: 155,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.070,30
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
19 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO
19.09. . . 002300 - Condulete liga de aluminio
fundido 3/4" UN
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,250000 21,80 5,45
COMPLEMENTARES
A2559|CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA  MAT UN 1,000000 5,91 5,91
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM
TAMPA CEGA
A39175|BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE MAT UN 2,000000 0,65 1,30
3/4". PARA ELETRODUTO
A39209|ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  MAT UN 2,000000 0,35 0,70
3/4". PARA ELETRODUTO
PRECO (mé&o-de-obra): 2,37
PRECO (material + Equipamento): 8.30
PREGO TOTAL (unit.): 10,67
LS(%):113.54 2,69
BDI(%): 22.23 2,97
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,33
QUANTIDADE: 155,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.531,15
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
19 INSTALAGCAO DE TELECOMUNICACAO
19.10. . . 91871 - Eletroduto rigido roscavel
PVC 3/4" cor cinza em parede M
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,170000 10,40 1,77
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,170000 21,80 3,71
COMPLEMENTARES
A2674|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4, MAT M 1,017000 1,29 1,31
SEM LUVA
PRECO (m&o-de-obra): 2,31
PRECO (material + Equipamento): 1,85
PREGO TOTAL (unit.): 4,16
LS(%):113.54 2,63
BDI(%): 22.23 1,51
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,30
QUANTIDADE: 338,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.805,40
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
19 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO
19.11. . . 93009 - Eletroduto rigido roscavel
PVC 2" M
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,129000 10,40 1,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,129000 21,80 2,81
COMPLEMENTARES
A2681|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 2", MAT M 1,100000 6,18 6,80
SEM LUVA
PRECO (mé&o-de-obra): 1.76
PRECO (material + Equipamento): 7,20
PRECO TOTAL (unit.): 8,96
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
LS(%):113.54 1,99
BDI(%): 22.23 2,43
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,38
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 133,80
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
19 INSTALAGAO DE TELECOMUNICACAO
19.12. . . 91884 - Luva Eletroduto roscavel
PVC 3/4" cor cinza em parede UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,159000 10,40 1,65
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,159000 21,80 3,47
COMPLEMENTARES
A1891|LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO MAT UN 1,000000 1,20 1,20
3/4"
PRECO (m&o-de-obra): 2,16
PRECO (material + Equipamento): 1,70
PREGO TOTAL (unit.): 3,86
LS(%):113.54 2,46
BDI(%): 22.23 1,40
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 3,86
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,72
QUANTIDADE: 156,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.204,32
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
19 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO
19.13. . . 93014 - Luva Eletroduto roscavel
PVC 2" UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,258000 10,40 2,68
ENCARGQS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,258000 21,80 5,62
COMPLEMENTARES
A1894|LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2"  MAT UN 1,000000 2,68 2,68
PRECO (mé&o-de-obra): 3,51
PRECO (material + Equipamento): 3,48
PREGO TOTAL (unit.): 6,99
LS(%):113.54 3.99
BDI(%): 22.23 2,44
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 6,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,42
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 161,04
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
19 INSTALAGCAO DE TELECOMUNICACAO
19.14. . . 91914 - Curva 90° Eletroduto
roscavel PVC 3/4" cor cinza em par UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,239000 10,40 2,49
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,239000 21,80 5,21
COMPLEMENTARES
A1879|CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO MAT UN 1,000000 1,94 1,94
ROSCAVEL 3/4"
PRECO (mé&o-de-obra): 3,26
PRECO (material + Equipamento): 2,68
PREGO TOTAL (unit.): 5,94
LS(%):113.54 3,70
BDI(%): 22.23 2,14
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,84
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[céD1Go [DESCRICAO [CLASS JUNIDAD] COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,78
QUANTIDADE: 62,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 730,36
[céD1Go DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. |[PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
19 INSTALA(;I':\O DE TELECOMUN ICA(;AO
19.15. . . 93020 - Curva 90° Eletroduto
roscavel PVC 2" UN
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,387000 10,40 4,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,387000 21,80 8,44
COMPLEMENTARES
A1876|CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO MAT UN 1,000000 7,98 7,98
ROSCAVEL 2"
PRECO (mé&o-de-obra): 5,27
PRECO (material + Equipamento): 9,18
PRECO TOTAL (unit.): 14,45
LS(%):113.54 5,99
BDI(%): 22.23 4,54
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 10,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,98
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 99,92
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
19 INSTALA(;I\O DE TELECOMUN ICA(;I':\O
19.16. . . 83370 - Quadro distribuicdo para
telefone 40x40 cm UN
87367 |ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, SER.CG M3 0,003500 390,91 1,37
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDA(;AO, PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 1,750000 10,40 18,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 1,750000 21,80 38,15
COMPLEMENTARES
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 13,52 5,41
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
COMPLEMENTARES
A11251|CAIXA DE PASSAGEM N 3 PADRAO MAT UN 1,000000 69,80 69,80
TELEBRAS DIM 40 X 40 X 12CM EM
CHAPA DF ACO GAIV
PRECO (m&o-de-obra): 27,89
PRECO (material + Equipamento): 77,53
PRECO TOTAL (unit.): 105,42
LS(%):113.54 31,67
BDI(%): 22.23 30,48
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 62,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 167,57
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 167,57
[céD1Go DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
19 INSTALACT\O DE TELECOMUN ICA(;I"\O
19.17. . . 73690 - Cabo telefonico CTP-APL-
50. 10 Pares M
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,085000 10,40 0,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,085000 21,80 1,85
COMPLEMENTARES
A11916|CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 MAT M 1,000000 3,14 3,14
PARES. USO EXTERNO
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mé&o-de-obra): 1,16
PRECO (material + Equipamento): 3,40
PREGO TOTAL (unit.): 4,56
LS(%):113.54 1,31
BDI(%): 22.23 1,30
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,17
QUANTIDADE: 32,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 229,44
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
19 INSTALAGCAO DE TELECOMUNICACAO
19.18. . . 006034 - Eletrocalha metalica 50x50
mm M
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
ENCARGQS COMPLEMENTARES
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 21,80 8,72
COMPLEMENTARES
B90016|ELETROCALHA PERFURADA LEVE 50 X 50 MAT M 1,000000 4,48 4,48
PRECO (m&o-de-obra): 5,45
PRECO (material + Equipamento): 5,72
PREGO TOTAL (unit.): 11,17
LS(%):113.54 6,19
BDI(%): 22.23 3,86
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 10,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,22
QUANTIDADE: 315,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.697,03
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
19 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO
19.19. . . 006035 - Eletrocalha metalica
100x50 mm M
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 21,80 8,72
COMPLEMENTARES
B2443|ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA MAT M 1,000000 5,98 5,98
100 X 50
PRECO (mé&o-de-obra): 5.45
PRECO (material + Equipamento): 7,22
PREGO TOTAL (unit.): 12,67
LS(%):113.54 6,19
BDI(%): 22.23 4,19
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 10,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,05
QUANTIDADE: 78,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.807,12
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
20 INSTALAGAO DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.01. . . 72554 - Extintor de CO2 6 kg UN
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,300000 13,52 4,06
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 10,40 3,12
COMPLEMENTARES
A10889|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM  MAT UN 1,000000 355,66 355,66
CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6
KG. CI ASSF RC
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A4350|BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO MAT UN 1,000000 0,28 0,28
8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X
CN NMRARA
PRECO (mao-de-obra): 2,92
PRECO (material + Equipamento): 356,88
PRECO TOTAL (unit.): 359,80
LS(%):113.54 3,32
BDI(%): 22.23 80,72
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 84,04
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 443,84
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.550,72
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
20 INSTALA(;I\O DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.02. . . 002638 - Extintor de agua pressédo
101 UN
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 13,52 6,76
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 10,40 5,20
COMPLEMENTARES
A10886(EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM MAT UN 1,000000 111,14 111,14
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10
I CIASSF A
PREGCO (mé&o-de-obra): 4,87
PRECO (material + Equipamento): 112,70
PRECO TOTAL (unit.): 117,57
LS(%):113.54 5,53
BDI(%): 22.23 27,37
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 32,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 150,47
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.203,76
|coDI1GO DESCRICAO | CLASS | UNIDAD | COEF. PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$%)
20 INSTALA(;I\O DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.03. . . 72284 - Abrigo hidrante 90x60,
reaistro. manaueira 30m. adantad UN
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 4,000000 13,52 54,08
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,000000 10,40 41,60
COMPLEMENTARES
A10885|CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MAT UN 1,000000 115,94 115,94
MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA,
COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE
ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR
COM A INSCRICAO "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A
A10899|ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE MAT UN 1,000000 43,97 43,97
RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5
FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO
DRENTAI NMFEF FOAMRATE A TNCERNDTO
A10902|ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM MAT UN 1,000000 35,56 35,56
LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM,
PARA MANGUEIRA EM INSTALACAOQO
PREDIAL COMBATE A INCENDIO
A10904|REGISTRO OU VALVULA GLOBO MAT UN 1,000000 90,92 90,92
ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D = 2
1/2", PARA HIDRANTES EM INSTALACAO
DRDENTAI NE TANCENDTA
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A20972[|REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE MAT UN 1,000000 70,93 70,93
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO,
PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A
TNCENNDTN DRENTAL
A21030|MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE1  MAT UN 1,000000 226,76 226,76
1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM
FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM
BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES
CA/ATEC DADTMN
PRECO (mé&o-de-obra): 38,96
PRECO (material + Equipamento): 596,56
PREGO TOTAL (unit.): 635,52
LS(%):113.54 44,24
BDI(%): 22.23 151,11
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 195,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 830,87
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.646,96
|[copiGo DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
20 INSTALAGAO DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.04. . . 006036 - Central de alarme de
incéndio 24 pnontos UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 21,80 43,60
COMPLEMENTARES
BO0035|CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO 24 MAT UN 1,000000 536,46 536,46
PONTOS TENSAO DE SAIDA 24 V CC
PRECO (mao-de-obra): 27,24
PRECO (material + Equipamento): 542,70
PRECO TOTAL (unit.): 569,94
LS(%):113.54 30,92
BDI(%): 22.23 133,57
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 164,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 734,43
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 734,43
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
20 INSTALAGCAO DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.05. . . 006037 - Bateria para sistema de
alarme UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,290000 10,40 3,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,290000 21,80 6,32
COMPLEMENTARES
B22446|BATERIA 12V P/ SISTEMA DE ALARME MAT UN 1,000000 60,68 60,68
PRECO (mao-de-obra): 3,95
PRECO (material + Equipamento): 61,58
PREGO TOTAL (unit.): 65,53
LS(%):113.54 4,49
BDI(%): 22.23 15,57
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 20,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 85,59
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 85,59
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
20 INSTALAGAO DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.06. . . 006038 - Acionador manual de
alarme de incéndio UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,290000 10,40 3,02

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,290000 21,80 6,32
COMPLEMENTARES
B00029|ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE MAT UN 1,000000 56,35 56,35
INCENDIO TENSAO 17 A 28 V
PRECO (m&o-de-obra): 3,95
PRECO (material + Equipamento): 57,25
PREGO TOTAL (unit.): 61,20
LS(%):113.54 4,49
BDI(%): 22.23 14,60
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 19,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 80,29
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 642,32
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
20 INSTALAGAO DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.07. . . 006039 - Avisador sonoro tipo sirene
UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,290000 10,40 3,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,290000 21,80 6,32
COMPLEMENTARES
B11223|AVISADOR SONOROQ TIPO SIRENE MAT UN 1,000000 23,17 23,17
PRECO (m&o-de-obra): 3,95
PRECO (material + Equipamento): 24,07
PREGO TOTAL (unit.): 28,02
LS(%):113.54 4,49
BDI(%): 22.23 7.23
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,74
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 317,92
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
20 INSTALAGCAO DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.08. . . 92368 - Tubo de aco galvanizado 3",
inclusive coneccées M
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,276000 10,40 2,87
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS ;
88267 |ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,276000 13,52 3,73
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A7694|TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN MAT M 1,039000 54,48 56,60
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3"
(ROMM) F = 4 N5MM - R 47KG/M
PRECO (m&o-de-obra): 2,69
PRECO (material + Equipamento): 57,46
PREGO TOTAL (unit.): 60,15
LS(%):113.54 3,05
BDI(%): 22.23 14,05
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 17,10
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 77.25
QUANTIDADE: 26,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.070,30
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
20 INSTALAGCAO DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.09. . . 91867 - Eletroduto rigido roscavel
PVC 3/4" em laie M
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,102000 10,40 1,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,102000 21,80 2,22
COMPLEMENTARES
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[cép1GO DESCRICAO [cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
A2674|ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4, MAT M 1,017000 1,29 1,31
SEM LUVA
A34562|ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM MAT KG 0,001800 6,27 0,01
(0.016 KG/M)
PRECO (m&o-de-obra): 1,39
PRECO (material + Equipamento): 1,64
PREGO TOTAL (unit.): 3,03
LS(%):113.54 1,57
BDI(%): 22.23 1,02
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,62
QUANTIDADE: 48,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 269,76
|copiGo DESCRICAO | CLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
20 INSTALA(;I"\O DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.10. . . 91879 - Luva Eletroduto roscavel
PVC 3/4" em laie UN
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,135000 10,40 1,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,135000 21,80 2,94
COMPLEMENTARES
A1891|LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO MAT UN 1,000000 1,20 1,20
3/4"
PRECO (mao-de-obra): 1,84
PRECO (material + Equipamento): 1,62
PRECO TOTAL (unit.): 3,46
LS(%):113.54 2,08
BDI(%): 22.23 1,23
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,77
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 108,32
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
20 INSTALA(;I\O DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.11. . . 91902 - Curva 90° Eletroduto
roscavel PVC 3/4" em laie UN
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,202000 10,40 2,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,202000 21,80 4,40
COMPLEMENTARES
A1879|CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO MAT UN 1,000000 1,94 1,94
ROSCAVEL 3/4"
PRECO (m&o-de-obra): 2,74
PRECO (material + Equipamento): 2,58
PRECO TOTAL (unit.): 5,32
LS(%):113.54 3,12
BDI(%): 22.23 1,88
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,32
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 41,28
|[copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
20 INSTALACT\O DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.12. . . 92688 - Tubo de aco galvanizado
3/4". inclusive coneccoes M
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,297000 10,40 3,09
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS |
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,297000 13,52 4,02
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A7700|TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN MAT M 1,039000 12,02 12,49
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4"
(20MM\ F = 2 AEMM - 1 5RKG/M
PRECO (mé&o-de-obra): 2,90
PRECO (material + Equipamento): 13,41
PREGO TOTAL (unit.): 16,31
LS(%):113.54 3,29
BDI(%): 22.23 4,36
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7.65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,96
QUANTIDADE: 26,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 642,13
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
20 INSTALAGAO DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.13. . . 002300 - Condulete liga de aluminio
fundido 3/4" UN
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,250000 21,80 5,45
COMPLEMENTARES
A2559|CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA  MAT UN 1,000000 5,91 5,91
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM
TAMPA CFGA
A39175|BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE MAT UN 2,000000 0,65 1,30
3/4". PARA ELETRODUTO
A39209|ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  MAT UN 2,000000 0,35 0,70
3/4". PARA ELETRODUTO
PRECO (m&o-de-obra): 2,37
PRECO (material + Equipamento): 8,30
PRECO TOTAL (unit.): 10,67
LS(%):113.54 2,69
BDI(%): 22.23 2,97
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,33
QUANTIDADE: 32,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 522,56
|[cobico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
20 INSTALAGCAO DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.14. . . 91926 - Cabo de cobre 750 v -
2.5mm2 - circuitos terminais M
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,030000 10,40 0,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,030000 21,80 0,65
COMPLEMENTARES
A21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, MAT UN 0,009000 1,94 0,02
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5
M
A984|CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI- MAT M 1,190000 1,04 1,24
CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC
PIRFEILIT Ol FOLUITV
PRECO (mao-de-obra): 0,40
PRECO (material + Equipamento): 1,36
PREGO TOTAL (unit.): 1,76
LS(%):113.54 0.46
BDI(%): 22.23 0,49
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,95
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,71
QUANTIDADE: 124,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 336,04
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
20 INSTALAGCAO DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.15. . . 006040 - Luminaria de emergéncia UN

Pagina 105 de 187




[cép1GO DESCRICAO [cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,200000 10,40 2,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 21,80 4,36
COMPLEMENTARES
B12270(LUMINARIA DE EMERGENCIA - 2 MAT UN 1,000000 31,51 31,51
LAMPADAS 8V
PRECO (mé&o-de-obra): 2,73
PRECO (material + Equipamento): 32,13
PRECO TOTAL (unit.): 34,86
LS(%):113.54 3,09
BDI(%): 22.23 8,44
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 46,39
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 1.391,70
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
20 INSTALA(;I\O DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.16. . . 006041 - Placa de sinalizagdo de
emeraéncia UN
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 21,80 4,36
COMPLEMENTARES
B12180(PLACA 6,5X30CM LUZ DE EMERGENCIA MAT UN 1,000000 6,48 6,48
PS-120
PREGO (mé&o-de-obra): 1,90
PRECO (material + Equipamento): 6,79
PRECO TOTAL (unit.): 8,69
LS(%):113.54 2,15
BDI(%): 22.23 2,41
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,25
QUANTIDADE: 48,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 636,00
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
20 INSTALA(;I\O DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
20.17. . . 006042 - Porta corta fogo 1,40x2,20
com bandeira 0.80 UN
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 4,500000 13,52 60,84
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 4,000000 10,40 41,60
COMPLEMENTARES
B11155(PORTA CORTA-FOGO 1,40X2,10, INCL. MAT UN 1,000000 662,65 662,65
BAND. 0.80M
PRECO (mé&o-de-obra): 41,76
PRECO (material + Equipamento): 675,91
PRECO TOTAL (unit.): 717,67
LS(%):113.54 47,42
BDI(%): 22.23 170,08
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 217,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 935,17
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.962,72
|[copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
21 INSTALACT\O PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.01. . . 68070 - Para-raio de ago inoxidavel
tino Franklin M
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 1,000000 10,40 10,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 21,80 21,80
COMPLEMENTARES
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A3396|SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO  MAT UN 0,500000 3,47 1,74
NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E
RLICHA
A863|CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO  MAT M 1,000000 10,32 10,32
PRECO (mao-de-obra): 13,62
PRECO (material + Equipamento): 15,18
PREGO TOTAL (unit.): 28,80
LS(%):113.54 15,46
BDI(%): 22.23 9,84
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 25,30
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 54,10
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 54,10
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
21 INSTALAGCAO PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.02. . . 83638 - Mastro p/ para raio em ago
aalvanizado @ 1.1/2"x3.00m UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 4,000000 10,40 41,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 4,000000 21,80 87,20
COMPLEMENTARES
A10956|BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS MAT UN 1,000000 42,22 42,22
DIAMETRO NOMINAL 2"
A12358|MASTRO SIMPLES GALVANIZADO MAT UN 1,000000 110,72 110,72
DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO
I M
A3396|SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO  MAT UN 1,000000 3,47 3,47
NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E
RLICHA
AB867|CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO  MAT M 1,000000 18,37 18,37
PRECO (mé&o-de-obra): 54,47
PRECO (material + Equipamento): 187,26
PREGO TOTAL (unit.): 241,73
LS(%):113.54 61,85
BDI(%): 22.23 67.49
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 129,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 371,07
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 371,07
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
21 INSTALAGAO PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.03. . . 006044 - Abracadeira fixacdo para
cabo para-raio UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,060000 10,40 0,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,060000 21,80 1,31
COMPLEMENTARES
A11270|ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAQ  MAT UN 1,000000 1,11 1,11
DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X
24 X 24 MM
PRECO (mé&o-de-obra): 0.82
PRECO (material + Equipamento): 1,29
PREGO TOTAL (unit.): 2,11
LS(%):113.54 0,93
BDI(%): 22.23 0,68
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,72
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11,16
|copiGo |DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)|
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
21 INSTALAGCAO PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.04. . . 006045 - Vergalhdo de acgo
aalvanizado a foao @ 3/8" M
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,300000 10,40 3,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 13,52 4,06
COMPLEMENTARES
B10760|VERGALHAO DE ACO GALVANIZADO MAT M 1,000000 3,54 3,54
(DIAMETRO DA SECAO: 3/8" X 3,40M) -
NRRZNN7-PR
PRECO (méao-de-obra): 2,92
PRECO (material + Equipamento): 4,48
PREGO TOTAL (unit.): 7,40
LS(%):113.54 3,32
BDI(%): 22.23 2,38
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,10
QUANTIDADE: 120,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 1.572,00
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
21 INSTALAGCAO PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.05. . . 006046 - Presilha de latdo para cabo
35mm2 UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,300000 10,40 3,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 21,80 6,54
COMPLEMENTARES
B744|PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE MAT UN 1,000000 0,30 0,30
35/50MM2
PRECO (m&o-de-obra): 4,08
PRECO (material + Equipamento): 1,24
PRECO TOTAL (unit.): 5,32
LS(%):113.54 4,64
BDI(%): 22.23 2,21
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 6.85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,17
QUANTIDADE: 210,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.555,70
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
21 INSTALAGAO PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.06. . . 006047 - Clip galvanizado para cabo
3/8" UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,050000 10,40 0,52
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,050000 21,80 1,09
COMPLEMENTARES
B30484|CLIP GALV. PARA CABO 3/8" MAT UN 1,000000 0,63 0,63
PRECO (mao-de-obra): 0,68
PRECO (material + Equipamento): 0,79
PREGO TOTAL (unit.): 1,47
LS(%):113.54 0.77
BDI(%): 22.23 0.50
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,27
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,74
QUANTIDADE: 108,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 295,92
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
21 INSTALAGCAO PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.07. . . 006048 - Conector para medicédo UN
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,100000 10,40 1,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,100000 21,80 2,18
COMPLEMENTARES
B724|CONECTOR PARA MEDICAO DE MAT UN 1,000000 57,96 57,96
ATERRAMENTO
PRECO (mé&o-de-obra): 1,36
PRECO (material + Equipamento): 58,28
PRECO TOTAL (unit.): 59,64
1S(%):113.54 1,54
BDI(%): 22.23 13,60
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 15,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 74,78
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 598,24
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
21 INSTALA(;I’-“\O PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.08. . . 72253 - Cabo de cobre nu 35mm2 M
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,210000 10,40 2,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,210000 21,80 4,58
COMPLEMENTARES
A863|CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO MAT M 1,020000 10,32 10,53
PRECO (m&o-de-obra): 2,86
PRECO (material + Equipamento): 11,19
PRECO TOTAL (unit.): 14,05
LS(%):113.54 3,24
BDI(%): 22.23 3,84
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,13
QUANTIDADE: 326,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.888,38
|cobpiGo DESCRICAQ | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
21 INSTALACT\O PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.09. . . 72254 - Cabo de cobre nu 50mm2 M
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,310000 10,40 3,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,310000 21,80 6,76
COMPLEMENTARES
A867|CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO  MAT M 1,020000 18,37 18,74
PRECO (m&o-de-obra): 4,22
PRECO (material + Equipamento): 19,70
PRECO TOTAL (unit.): 23,92
LS(%):113.54 4,80
BDI(%): 22.23 6,38
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,10
QUANTIDADE: 220,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.722,00
[céD1Go DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
21 INSTALACT\O PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.10. . . 68069 - Haste de aterramento 5/8"
X 3.0 m com conector UN
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 21,80 8,72
COMPLEMENTARES
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A3380|HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM MAT UN 1,000000 20,90 20,90
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
CrORRE COM CONECTAR TTIDN R AMDNY
PRECO (m&o-de-obra): 5,45
PRECO (material + Equipamento): 22,14
PREGO TOTAL (unit.): 27,59
LS(%):113.54 6,19
BDI(%): 22.23 7,51
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 13,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,29
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 330,32
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
21 INSTALAGAO PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.11. . . 006049 - Caixa de
eauipnotencializacdo 30x30X14cm UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 3,000000 10,40 31,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 3,000000 21,80 65,40
COMPLEMENTARES
B10903|CAIXA DE EQUALIZACAO 38x32x17CM - MAT UN 1,000000 182,16 182,16
REF.: TEL 901. MON-0733 OU SIMILAR
PRECO (mao-de-obra): 40,85
PRECO (material + Equipamento): 191,52
PREGO TOTAL (unit.): 232,37
LS(%):113.54 46,39
BDI(%): 22.23 61,97
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 108,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 340,73
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 340,73
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
21 INSTALAGAO PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.12. . . 006050 - Caixa inspecdo concreto
circular D=40 cm UN
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,750000 13,52 10,14
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,750000 10,40 7,80
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 1,000000 0,55 0,55
32
A3278|CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MAT UN 1,000000 51,45 51,45
MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D =
an* CM
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,001000 30,00 0,03
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SEM TRANSPORTE)
PRECO (mao-de-obra): 7,31
PRECO (material + Equipamento): 54,37
PREGO TOTAL (unit.): 61,68
LS(%):113.54 8,29
BDI(%): 22.23 15,55
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 23,84
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 85,52
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 684,16
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
21 INSTALAGCAO PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.13. . - 006051 - Solda exotérmica UN
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88317|SOLDADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,300000 16,12 4,84
COMPLEMENTARES
A13388|SOLDA 50/50 MAT KG 0,050000 42,22 2,11
PRECO (mé&o-de-obra): 2,05
PRECO (material + Equipamento): 2,58
PREGO TOTAL (unit.): 4,63
LS(%):113.54 2,32
BDI(%): 22.23 1,54
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,49
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 67,92
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
21 INSTALAGAO PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.14. . . 003753 - Escavacdo manual M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,200000 10,40 22,88
COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 9,11
PRECO (material + Equipamento): 3.43
PREGO TOTAL (unit.): 12,54
LS(%):113.54 10,34
BDI(%): 22.23 5,09
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 15,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,97
QUANTIDADE: 62,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.745,33
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
21 INSTALACAO PROT. CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
21.15. . . 006001 - Reaterro compactado M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 10,40 20,80
COMPLEMENTARES
91277|PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM SER.CG CHP 0,554600 5,37 2,98
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.
AC Nno/AnNn4rC
PRECO (m&o-de-obra): 8,28
PRECO (material + Equipamento): 6.10
PREGO TOTAL (unit.): 14,38
LS(%):113.54 9,40
BDI(%): 22.23 5,29
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,07
QUANTIDADE: 62,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.813,97
|cOoDIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
22 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
22.01. . . 006052 - Tubo PVC rigido roscavel
aaua 4" M
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,350000 10,40 3,64
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,350000 13,52 4,73
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A9864|TUBO PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA MAT M 1,100000 42,65 46,92
PREDIAL
PRECO (m&o-de-obra): 3,40
PRECO (material + Equipamento): 48,02
PREGO TOTAL (unit.): 51,42
LS(%):113.54 3,87
BDI(%): 22.23 12,29
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 16,16
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 67,58
QUANTIDADE: 201,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13.624,13
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
22 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
22.02. . . 006053 - Curva 90° PVC rigido
roscavel daua 4" UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,340000 10,40 3,54
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMENTARFS
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,340000 13,52 4,60
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A3148|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM MAT UN 0,052900 5,91 0,31
X50M(LXC)
B1943|CURVA PVC ROSCAV. 90° - 4" TIGRE OU  MAT UN 1,000000 51,35 51,35
SIMILAR
PRECO (m&o-de-obra): 3.32
PRECO (material + Equipamento): 52,72
PREGO TOTAL (unit.): 56,04
LS(%):113.54 3,76
BDI(%): 22.23 13,29
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 17,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 73,09
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 877,08
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
22 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
22.03. . . 006054 - Luva PVC rigido roscavel
branco aaua 4" UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR QU SER.CG H 0,270000 10,40 2,81
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARFES
88267 |ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,270000 13,52 3,65
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A3148|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM MAT UN 0,115000 5,91 0,68
X50M(LXC)
A3901|LUVA PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA MAT UN 1,000000 21,00 21,00
PREDIAL
PRECO (m&o-de-obra): 2,63
PRECO (material + Equipamento): 22,52
PREGO TOTAL (unit.): 25,15
LS(%):113.54 2,99
BDI(%): 22.23 6,26
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 9,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 34,40
QUANTIDADE: 84,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.889,60
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
22 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
22.04. . . 006055 - Abracaceira metalica 4" UN
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,250000 10,40 2,60
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS ;
88267 |ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,250000 13,52 3,38
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A399|ABRACADEIRA EM ACO PARA MAT UN 1,000000 2,65 2,65
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 4" F PARAFLISO DF FIXACAO
PRECO (mé&o-de-obra): 2,44
PRECO (material + Equipamento): 3,43
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PREGO TOTAL (unit.): 5,87
LS(%):113.54 2,76
BDI(%): 22.23 1,92
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,55
QUANTIDADE: 60,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 633,00
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
22 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
22.05. . . 89403 - Tubo PVC rigido soldavel
32mm (dreno ar condicionbado M
88248|AUXILIAR DE ENCANADOR OU SER.CG H 0,100000 10,40 1,04
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SER.CG H 0,100000 13,52 1,35
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
A3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MAT UN 0,045000 0,28 0,01
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
\/FRMFI HA)
A9869|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA  MAT M 1,061000 2,52 2,67
FRIA (NBR-5648)
PRECO (mé&o-de-obra): 0.97
PRECO (material + Equipamento): 3,00
PREGO TOTAL (unit.): 3,97
LS(%):113.54 1,10
BDI(%): 22.23 1,13
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,20
QUANTIDADE: 235,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.458,24
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
23 IMPERMEABILIZAGCAO
23.01. . . 87620 - Contrapiso em argamassa
1:4. espessura 2cm M2
87301|ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E SER.CG M3 0,031000 399,09 12,37
AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
aANnnN | AF NA/MON14
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,290000 13,52 3,92
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,145000 10,40 1,51
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP II- MAT KG 0,500000 0,55 0,28
32
A7334|ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA MAT L 0,435000 7,51 3,27
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS
PRECO (mao-de-obra): 3,70
PRECO (material + Equipamento): 13,45
PREGO TOTAL (unit.): 17,15
LS(%):113.54 4,20
BDI(%): 22.23 4,75
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 8,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,10
QUANTIDADE: 205,52
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.364,07
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
23 IMPERMEABILIZACAO
23.02. . . 001233 - Manta asfaltica 4 mm M2
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,140000 10,40 1,46

COMPLEMENTARES
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A4014|MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ~ MAT M2 1,000000 32,29 32,29
ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS
DE APP TIPO TORODIM APP 3MM VIAPOL
Nl ENLITV
A4791|ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO MAT KG 0,270000 11,57 3,12
PRECO (mao-de-obra): 0,58
PRECO (material + Equipamento): 35,63
PREGO TOTAL (unit.): 36,21
LS(%):113.54 0,66
BDI(%): 22.23 8,20
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 8,86
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 45,07
QUANTIDADE: 205,52
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.262,79
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
23 IMPERMEABILIZACAO
23.03. . . 83753 - Camada de protegdo
mecanica traco 1:3. 3 cm M2
87372|ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M3 0,030000 459,65 13,79
AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO,
PRFPARN MANIIAI AF NA/2014
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 13,52 6,76
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 10,40 8,32
COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 7,54
PRECO (material + Equipamento): 12,76
PRECO TOTAL (unit.): 20,30
LS(%):113.54 8,57
BDI(%): 22.23 6,42
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 14,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,29
QUANTIDADE: 205,52
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.252,80
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
23 IMPERMEABILIZACAO
23.04. . . 002059 - Junta dilatagdo com selante
elastico base poliuretano M
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 13,52 5,41
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,100000 10,40 1,04
COMPLEMENTARES
A142|SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE ~ MAT 310ML 0,334000 17,53 5,86
A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS
DIVERSAS
PRECO (mao-de-obra): 2,66
PRECO (material + Equipamento): 6,64
PREGO TOTAL (unit.): 9,30
LS(%):113.54 3,01
BDI(%): 22.23 2,74
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,75
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 15,05
QUANTIDADE: 301,60
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 4.539,08
|[copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
24 COMUNICACAO VISUAL E TATIL
24.01. . . 006056 - Placa indicativa de
ambiente PVC 13x45 cm UN
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 10,40 2,08
COMPLEMENTARES
A4791|ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO MAT KG 0,008200 11,57 0,09
B10858|PLACA DE IDENTIFICACAO EM PVC, MAT M2 0,058500 212,93 12,46
E=3MM
PRECO (mé&o-de-obra): 0,83
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material + Equipamento): 12,86
PREGO TOTAL (unit.): 13,69
LS(%):113.54 0,94
BDI(%): 22.23 3,25
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,19
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,88
QUANTIDADE: 63,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.126,44
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
24 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL
24.02. . . 006057 - Pictograma PVC 25x25 cm
UN
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 10,40 2,08
COMPLEMENTARES
A4791|ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO MAT KG 0,009000 11,57 0,10
B10858|PLACA DE IDENTIFICACAQ EM PVC, MAT M2 0,062500 212,93 13,31
E=3MM
PRECO (m&o-de-obra): 0,83
PRECO (material + Equipamento): 13,72
PREGO TOTAL (unit.): 14,55
LS(%):113.54 0.94
BDI(%): 22.23 3,44
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,38
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,93
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 302,88
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
24 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL
24.03. . . 006058 - Letra de ago alto relevo 15
cm UN
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 13,52 6,76
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 10,40 5,20
COMPLEMENTARES
B00726|LETRA DE ACO 15CM SOBRE BASE DE MAT UN 1,000000 24,91 24,91
BORRACHA
PRECO (mé&o-de-obra): 4,87
PRECO (material + Equipamento): 26,47
PREGO TOTAL (unit.): 31,34
LS(%):113.54 5,53
BDI(%): 22.23 8,20
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 13,73
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 45,07
QUANTIDADE: 42,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.892,94
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
24 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL
24.04. . . 006059 - Letra de ago alto relevo 40
cm UN
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 13,52 6,76
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,500000 10,40 5,20
COMPLEMENTARES
B00727|LETRA DE ACO 40CM SOBRE BASE DE MAT UN 1,000000 66,43 66,43
BORRACHA
PRECO (mé&o-de-obra): 4,87
PRECO (material + Equipamento): 67,99
PREGO TOTAL (unit.): 72,86
LS(%):113.54 5,53
BDI(%): 22.23 17,43
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 22,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 95,82
QUANTIDADE: 10,00

Pagina 115 de 187




|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (c/ taxa):| 958,20
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
24 COMUNICACGCAO VISUAL E TATIL
24.05. . . 84122 - Placa de inauguracdo em
aco. 40x60 cm UN
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 13,52 20,28
COMPLEMENTARES
A10848|PLACA DE INAUGURACAO METALICA, MAT UN 1,000000 599,76 599,76
40*CM X 60*CM
PRECO (m&o-de-obra): 8,40
PRECO (material + Equipamento): 602,10
PREGO TOTAL (unit.): 610,50
LS(%):113.54 9,54
BDI(%): 22.23 137,83
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 147,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 757,87
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 757,87
|copiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
24 COMUNICAGCAO VISUAL E TATIL
24.06. . . 006060 - Quadro branco Q1
(3.08x1.25 m) UN
88273|MARCENEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 21,80 8,72
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
COMPLEMENTARES
A4350|BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO MAT UN 4,000000 0,28 1,12
8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X
N MM
B729|QUADRO BRANCO 3,10X1,25M, MAT UN 1,000000 232,52 232,52
COMPENSADO 10MM, MOLDURA EM
MADEIRA SUCUPIRA 2,5X7CM
ENVERNIZADA, REVESTIDO COM
I AMTAIADND MCI AMTATAA DDARAA L TEN
PRECO (m&o-de-obra): 5,45
PRECO (material + Equipamento): 234,88
PRECO TOTAL (unit.): 240,33
LS(%):113.54 6.19
BDI(%): 22.23 54,80
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 60,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 301,32
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.711,88
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
24 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL
24.07. . . 006061 - Quadro branco Q2
(2.20x1.25 m) UN
88273|MARCENEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 21,80 8,72
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
COMPLEMENTARES
A4350|BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO MAT UN 4,000000 0,28 1,12
8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X
A MR
B00739|QUADRO BRANCO 2,20X1,25M, MAT UN 1,000000 199,30 199,30
COMPENSADO 10MM, MOLDURA EM
MADEIRA SUCUPIRA 2,5X7,0CM
ENVERNIZADA, REVESTIDO COM
I AMTAADA MCI AMTRATAA DDARNAN I TCN
PRECO (mé&o-de-obra): 5,45
PRECO (material + Equipamento): 201,66
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PREGO TOTAL (unit.): 207,11
LS(%):113.54 6.19
BDI(%): 22.23 47,42
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 53,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 260,72
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 521,44
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
24 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL
24.08. . . 006062 - Anel de textura para
corremio de escada UN
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,100000 10,40 1,04
COMPLEMENTARES .
B0O77|ANEL DE TEXTURA PARA SINALIZACAQ MAT UN 1,000000 18,75 18,75
DE CORRIMAO -ABS PRETO OU CINZA
COM PARAFLISO EMRLITIDO
PRECO (m&o-de-obra): 0,41
PRECO (material + Equipamento): 18,91
PREGO TOTAL (unit.): 19,32
LS(%):113.54 0,47
BDI(%): 22.23 4,40
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,87
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,19
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 580,56
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
24 COMUNICAGCAO VISUAL E TATIL
24.09. . . 006063 - Placa tatil de correméo de
escada UN
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
COMPLEMENTARES
BOO71|PLACA TATIL BRAILE/RELEVO AGO INOX  MAT UN 1,000000 26,96 26,96
6X1.8CM - USQ CORRIMAQ
PRECO (mao-de-obra): 1,66
PRECO (material + Equipamento): 27,58
PRECO TOTAL (unit.): 29,24
LS(%):113.54 1,88
BDI(%): 22.23 6,92
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 8.80
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,04
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 912,96
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
24 COMUNICACAO VISUAL E TATIL
24.10. . . 006064 - Sinalizador visual de
dearau UN
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,030000 10,40 0,31
COMPLEMENTARES
B087|SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAU MAT UN 1,000000 3,26 3,26
AMARELA/ AZUL/CINZA /VERMELHO QU
PRETO IX25CM
PRECO (m&o-de-obra): 0,12
PRECO (material + Equipamento): 3,31
PRECO TOTAL (unit.): 3,43
LS(%):113.54 0,14
BDI(%): 22.23 0,79
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,93
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,36
QUANTIDADE: 224,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 976,64
|cobpico |DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)|
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
24 COMUNICACAO VISUAL E TATIL
24.11. . . 006065 - Piso tatil de borracha
sintética M2
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 13,52 2,70
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 10,40 2,08
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 4,735000 0,55 2,60
32
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 0,030000 30,00 0,90
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZTIDA SFM TRANSPORTFY
A4791|ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO MAT KG 0,370000 11,57 4,28
A4797|PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM MAT M2 1,000000 50,75 50,75
PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA
ARGAMASSA PRETO
PRECO (m&o-de-obra): 1,95
PRECO (material + Equipamento): 59,15
PREGO TOTAL (unit.): 61,10
LS(%):113.54 2,21
BDI(%): 22.23 14,07
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 16,28
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 77,38
QUANTIDADE: 97,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.505,86
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
24 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL
24.12. . . 006066 - Placa tatil de aco alto
relevo Braille UN
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,400000 10,40 4,16
COMPLEMENTARES
BO068|PLACA TATIL EM AGO INOX GRAVADA EM  MAT UN 1,000000 85,93 85,93
BAIXO QU ALTO RELEVO E BRAILLE
PARA SINALIZAGAO DE PORTAS
NT\V/EDCACQ
PRECO (mé&o-de-obra): 1,66
PRECO (material + Equipamento): 86,55
PREGO TOTAL (unit.): 88,21
LS(%):113.54 1,88
BDI(%): 22.23 20,03
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 21,91
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 110,12
QUANTIDADE: 60,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.607,20
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
25 BANCADAS E ARMARIOS
25.01. . . 006067 - Bancada de granito e=2cm
para banheiro (2,10x0,60)x8 M
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 13,52 27,04
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,038160 10,40 21,20
COMPLEMENTARES
A11795|GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA MAT M2 0,600000 258,36 155,02
E=2.5CM
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 1,986795 0,55 1,09
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,005175 30,00 0,16
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
TAZTDA SFM TRANSPORTF)
PRECO (mé&o-de-obra): 19,64
PRECO (material + Equipamento): 162,57
PREGO TOTAL (unit.): 182,21
LS(%):113.54 22,30
BDI(%): 22.23 45,46
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 67,76
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 249,97
QUANTIDADE: 9,24
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.309,72
|[cobico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
25 BANCADAS E ARMARIOS
25.02. . . 006068 - Bancada de laboratoério
B.05 (1.00x0.65 m) c/ pia inox UN
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 9,268000 13,52 125,30
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 11,340000 10,40 117,94
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPQSTO CP II- MAT KG 14,574000 0,55 8,02
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,091000 30,00 2,73
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SFEM TRANSPORTF)
A7271|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT UN 42,000000 0,46 19,32
VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM
B1746|PIA ACO INOXIDAVEL 100 X 62CM C/1 MAT UN 1,000000 461,35 461,35
CUBA DE 40 X 50 X 40, ESP.1,5MM, AISI
04 - POITHO
PRECO (mé&o-de-obra): 98,85
PRECO (material + Equipamento): 523,57
PREGO TOTAL (unit.): 622,42
LS(%):113.54 112,24
BDI(%): 22.23 163,31
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 275,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 897,97
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.979,70
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
25 BANCADAS E ARMARIOS
25.03. . . 006069 - Bancada de laboratério
B.13 (2.00x0.65 m) tampo aranito UN
88251|AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM SER.CG H 5,500000 10,40 57,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88273|MARCENEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 21,80 21,80
COMPLEMENTARES
88310|PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 1,500000 13,52 20,28
COMPLEMENTARES
88315|SERRALHEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 3,000000 21,80 65,40
COMPLEMENTARES
A11795|GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA MAT M2 1,300000 258,36 335,87
E=2.5CM
A4823|MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MAT KG 1,500000 26,33 39,49
MARMORE/GRANITO
A7308|FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO MAT GL 0,108000 24,69 2,67
OU EQUIV
A7312|TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO MAT GL 0,108000 42,06 4,54
B5030|METALON 50X30MM, E=2MM - PAREDE MAT UN 2,250000 31,22 70,25
GROSSA
PRECO (mé&o-de-obra): 69,08
PRECO (material + Equipamento): 469,98
PREGO TOTAL (unit.): 539,06
LS(%):113.54 78.44
BDI(%): 22.23 137,27
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 215,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 754,77
QUANTIDADE: 70,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 52.833,90
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
25 BANCADAS E ARMARIOS
25.04. . . 006070 - Armario laboratério A.01

(0.93x0.73 m) inferior ¢/ portas

UN
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[cép1GO DESCRICAO [cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
88273|MARCENEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 6,000000 21,80 130,80
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 6,000000 10,40 62,40
COMPLEMENTARES
A1339|COLA A BASE DE RESINA SINTETICA MAT KG 0,013000 13,43 0,17
PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO
A34664|CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, MAT M2 0,752000 24,69 18,57
E =15 MM. DE *2.75 X 1.85* M
A3997|MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA MAT M3 0,010000 1.245,65 12,46
DE MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUITVAI ENTFE DA REGIAQ
B0738|PUXADOR 18/128MM CR MAT UN 2,000000 1,60 3,20
B1136|DOBRADICA AL 3 - CURVA MAT UN 4,000000 0,83 3,32
B1558|RODIZIO D-50X42X42MM S/ TRAVA MAT UN 4,000000 5,55 22,20
35KG FUME
PRECO (m&o-de-obra): 81,71
PRECO (material + Equipamento): 78,64
PRECO TOTAL (unit.): 160,35
LS(%):113.54 92,77
BDI(%): 22.23 56,27
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 149,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 309,39
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.425,36
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
25 BANCADAS E ARMARIOS
25.05. . . 006071 - Armario laboratério A.02
(0.93x0.73 m) inferior ¢/ aavetas UN
88273|MARCENEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 12,000000 21,80 261,60
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 12,000000 10,40 124,80
COMPLEMENTARES
A1339|COLA A BASE DE RESINA SINTETICA MAT KG 0,033000 13,43 0,44
PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO
A34664|CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, MAT M2 1,311000 24,69 32,37
E = 15 MM. DE *2.75 X 1.85* M
A3997|MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA MAT M3 0,010000 1.245,65 12,46
DE MACARANDUBA, ANGELIM OU
FOUTVAI FNTF DA RFGTAD
B0107|CORREDIGCA MINI TELESCOPICA - 400MM MAT PR 8,000000 4,15 33,20
B0738|PUXADOR 18/128MM CR MAT UN 8,000000 1,60 12,80
B1558|RODIZIO D-50X42X42MM S/ TRAVA MAT UN 4,000000 5,55 22,20
35KG FUME
PRECO (m&o-de-obra): 163,42
PRECO (material + Equipamento): 150,91
PRECO TOTAL (unit.): 314,33
LS(%):113.54 185,54
BDI(%): 22.23 111,12
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 296,66
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 610,99
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.663,76
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
25 BANCADAS E ARMARIOS
25.06. . . 006072 - Armario laboratério A.03
(2.00x0.80 m) superior c/ portas UN
88273|MARCENEIRO COM ENCARGOS SER.CG H 9,000000 21,80 196,20
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 9,000000 10,40 93,60
COMPLEMENTARES
A1339|COLA A BASE DE RESINA SINTETICA MAT KG 0,032000 13,43 0,43
PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A34664|CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, MAT M2 1,598000 24,69 39,45
E = 15 MM. DE *2.75 X 1.85* M
A3997|MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA MAT M3 0,006000 1.245,65 7,47
DE MACARANDUBA, ANGELIM OU
FOUITVVAI FNTF DA RFGTAO
B0738|PUXADOR 18/128MM CR MAT UN 4,000000 1,60 6,40
B1136|DOBRADICA AL 3 - CURVA MAT UN 8,000000 0,83 6,64
PRECO (m&o-de-obra): 122,56
PRECO (material + Equipamento): 88,47
PREGO TOTAL (unit.): 211,03
LS(%):113.54 139,16
BDI(%): 22.23 77,85
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 217,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 428,04
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.272,96
|copiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
25 BANCADAS E ARMARIOS
25.07. . . 006073 - Banco de concreto BC.1
(0.40x0.40x1.00 m) UN
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,017000 13,52 0,23
COMPLEMENTARES
88262|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 5,680000 13,52 76,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88310(PINTOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,840000 13,52 11,36
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 8,560000 10,40 89,02
COMPLEMENTARES
A10483|SOLUCAO DE SILICONE MAT L 0,046400 8,86 0,41
HIDRORREPELENE PARA APLICACAQ EM
TT1I0I NS F CONCRFTOS APARENTES
A1347|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT M2 1,204000 26,44 31,83
PLASTIFICADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *1,10 X 2,20% M, E = 12
MM
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 0,244000 0,55 0,13
32
A32|ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAQO MAT KG 6,270000 3,32 20,82
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,171000 6,00 1,03
(0.01 KG/M)
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,060000 30,00 1,80
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SEM TRANSPORTE)
A4512|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE MAT M 4,284000 1,34 5,74
2.5 X 5CM NAQ APARELHADA
A4718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT M3 0,058000 92,27 5,35
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTF
A5075|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18  MAT KG 0,700000 7,26 5,08
X 30 (2 3/4 X 10)
PRECO (mé&o-de-obra): 72,05
PRECO (material + Equipamento): 95,74
PREGO TOTAL (unit.): 167,79
LS(%):113.54 81,80
BDI(%): 22.23 55,48
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 137,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 305,07
QUANTIDADE: 40,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.202,80
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
26 DIVERSOS
26.01. . . 006074 - Elevador 13 pass. 4
paradas sem casa de maauinas UN
B7362|ELEVADOR COM CAPACIDADE PARA 13 MAT UN 1,000000| 91.074,20 91.074,20

PASSAGEIROS P/ 04 PARADAS (T, 1, 2 E
3), INCL. DIGITALIZADOR DE VOZ -

ENDNEFTMENTAN E TNSTAL ACAN
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mé&o-de-obra): 0.00
PRECO (material + Equipamento): 91.074,20
PREGO TOTAL (unit.): 91.074,20
LS(%):113.54 0,00
BDI(%):13.24 12.058,22
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 12.058,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 103.132,42
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 103.132,42
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
Auxiliar 000690 - TRATOR DE ESTEIRAS,
153HP - CHI - INCLUSIVE OPERADOR H
88297|0OPERADOR DE MAQUINAS E SER.CG H 1,000000 21,52 21,52
EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPI EMENTARES
A7624|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE MAT UN 0,000116] 724.319,50 84,02
150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T,
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA
COM CANTATN NE 2 12aM2
PRECO (mé&o-de-obra): 9,48
PRECO (material + Equipamento): 85,30
PREGO TOTAL (unit.): 94,78
LS(%):113.54 10,76
BDI(%): 22.23 23,46
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 34,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 129,00
QUANTIDADE: 22,95
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.960,55
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 000691 - TRATOR ESTEIRAS DIESEL
140CV - CHP - INCLUSIVE
OPFRADOR H
88297 |0OPERADOR DE MAQUINAS E SER.CG H 1,000000 21,52 21,52
EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS
A4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT L 18,800000 2,77 52,08
A4227|0OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE ~ MAT L 0,420000 11,07 4,65
EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES,
TRATORES, RETROS E ETC)
A4229|GRAXA LUBRIFICANTE MAT KG 0,140000 16,61 2,33
A7624|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE MAT UN 0,000216| 724.319,50 156,45
150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T,
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA
COM CONTATN NDE 2 19M2
PRECO (mao-de-obra): 9,48
PRECO (material + Equipamento): 216,79
PREGO TOTAL (unit.): 226,27
LS(%):113.54 10,76
BDI(%): 22.23 52,69
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 63.45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 289,72
QUANTIDADE: 50,63
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.668,52
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 001992 - CONCRETO FCK=20MPA,
VIRADO EM BETONEIRA, SEM
LANCAMENTO . M3
88291|0OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAQ) SER.CG H 1,033600 21,52 22,24

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 2,137800 10,40 22,23
COMPLEMENTARES
89278|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHP 1,133600 5,76 6,53
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM
CARREGADOR - CHP DIURNO.
AC 11/9014
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 320,000000 0,55 176,00
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,870400 30,00 26,11
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZINA SFM TRANSPORTF)
A4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT M3 0,833000 92,27 76,86
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTE
PRECO (m&o-de-obra): 18,65
PRECO (material + Equipamento): 290,15
PRECO TOTAL (unit.): 308,80
LS(%):113.54 21,17
BDI(%): 22.23 73.35
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 94,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 403,32
QUANTIDADE: 0,29
PRECO TOTAL (c/ taxa): 116,96
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
Auxiliar 003880 - CARGA E DESCARGA
MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T
E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS
128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA
1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL M3
5811|CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO SER.CG CHP 0,003000 121,47 0,36
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP
5940|PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, SER.CG CHP 0,008000 115,52 0,92
POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3,
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP
NMTIIDAAN AC N /N1 A
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,008000 10,40 0,08
COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 0,13
PRECO (material + Equipamento): 1,08
PRECO TOTAL (unit.): 1,21
15(%):113.54 0.15
BDI(%): 22.23 0.30
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0.45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,66
QUANTIDADE: 86,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 142,94
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 5855 - TRATOR DE ESTEIRAS,
POTENCIA 347 HP, PESO
OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA
8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP
53814|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 SER.CG H 1,000000 189,80 189,80
HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM
LAMINA 8,70 M3 - MANUTENGAO.
AE NAR/IN1A
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
5722|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 SER.CG H 1,000000 172,10 172,10
HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM
LAMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA
NDERACAN AF NA/IN1A
88324 |TRATORISTA COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 21,80 21,80
COMPLEMENTARES .
89013|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 SER.CG H 1,000000 151,84 151,84
HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM
LAMINA 8,70 M3 - DEPRECIA(;AO.
AE NA/N1A
89014|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 SER.CG H 1,000000 34,16 34,16
HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM
1 AMINA 8 70 M3 - TLIROS AF_0A/2014
PRECO (mé&o-de-obra): 9,48
PRECO (material + Equipamento): 549,46
PRECO TOTAL (unit.): 558,94
LS(%):113.54 10,76
BDI(%): 22.23 126.64
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 137,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 696,34
QUANTIDADE: 23,28
PRECO TOTAL (c/ taxa): 16.210,80
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 6391 - SOLDA TOPO DESCENDENTE
CHANFRADA ESPESSURA=1/4"
CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
CONVERSNPR NTESFEI M
83765|GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A SER.CG CHP 0,500000 43,97 21,99
DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
CILINDROS 600 A - CHP DIURNO.
AC N2 /MHN1a
83766 |GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A SER.CG CHI 1,000000 16,73 16,73
DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
CILINDROS 600 A - CHI DIURNO.
AC N /N1 &
88317|SOLDADOR COM ENCARGOS SER.CG H 3,000000 16,12 48,36
COMPLEMENTARES
A10999(ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI MAT KG 0,800000 12,41 9,93
613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA )
PRECO (mé&o-de-obra): 30,68
PRECO (material + Equipamento): 31,49
PRECO TOTAL (unit.): 62,17
LS(%):113.54 34,84
BDI(%): 22.23 21,57
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 56,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 118,58
QUANTIDADE: 33,99
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.030,53
[copiGo DESCRICAO [CLASS JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 7012 - VEICULO UTILITARIO TIPO
PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -
7013|VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A SER.CG H 1,000000 3,78 3,78
GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO
7014|VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A SER.CG H 1,000000 1,59 1,59
GASOLINA COM 56.8CV - JUROS
7015|VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A SER.CG H 1,000000 3,11 3,11
GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO
7016|VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A SER.CG H 1,000000 49,40 49,40
GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS
C/MATERTAL NA OPERACAQN
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
7017|MAO-DE-OBRA OPERACAQ DIURNA - SER.CG H 1,000000 16,30 16,30
VEICULO LEVE
PRECO (mé&o-de-obra): 7.34
PRECO (material + Equipamento): 58,51
PREGO TOTAL (unit.): 65,85
LS(%):113.54 8,33
BDI(%): 22.23 16,49
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 24,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 90,67
QUANTIDADE: 25,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.321,15
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 7100 - LAMINADO MELAMINICO
TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM,
PARA REVESTIMENTO DE CHAPA
COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA M2
fa/alY WalallV.\
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,180000 10,40 1,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,180000 13,52 2,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES
A1339|COLA A BASE DE RESINA SINTETICA MAT KG 0,900000 13,43 12,09
PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO
A1341|CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, MAT M2 1,050000 15,46 16,23
TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E =
ng| Mm
PRECO (m&o-de-obra): 1,75
PRECO (material + Equipamento): 28,88
PRECO TOTAL (unit.): 30,63
LS(%):113.54 1,99
BDI(%): 22.23 7,25
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 9,24
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,87
QUANTIDADE: 48,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.913,76
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 72858 - TRANSPORTE LOCAL COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA COM REVESTIMENTO
PRTMARTN NMT 2NN A Ann M M3
5811|CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO SER.CG CHP 0,020800 121,47 2,53
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP
PRECO (m&o-de-obra): 0,16
PRECO (material + Equipamento): 2,18
PRECO TOTAL (unit.): 2,34
1S(%):113.54 0,19
BDI(%): 22.23 0.56
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0.75
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,09
QUANTIDADE: 86,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 266,08
|copico DESCRICAO
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87246 - REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE M2
= RAM AE N Inn1 A
88256|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,640000 16,12 10,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,260000 10,40 2,70
COMPLEMENTARES
A1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA,  MAT M2 1,080000 14,76 15,94
PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
A1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT KG 3,860000 0,55 2,12
CERAMICAS
A34357|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT KG 0,240000 3,23 0,78
PRECO (m&o-de-obra): 5,44
PRECO (material + Equipamento): 20,25
PRECO TOTAL (unit.): 25,69
LS(%):113.54 6.17
BDI(%): 22.23 7,08
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 13,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,94
QUANTIDADE: 237,38
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.243,58
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87247 - REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 M2
E 1N AN AE Ne /N1 A
88256|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,430000 16,12 6,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,200000 10,40 2,08
COMPLEMENTARES
A1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA,  MAT M2 1,060000 14,76 15,65
PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
A1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT KG 3,860000 0,55 2,12
CERAMICAS
A34357|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT KG 0,240000 3,23 0,78
PRECO (m&o-de-obra): 3,76
PRECO (material + Equipamento): 19,53
PRECO TOTAL (unit.): 23,29
15(%):113.54 4,27
BDI(%): 22.23 6,13
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 10,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,69
QUANTIDADE: 1.453,32
PREGO TOTAL (c/ taxa): 48.962,35
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. | PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87248 - REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE M2
1N AN AE N/ N1 A
88256|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,240000 16,12 3,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,150000 10,40 1,56
COMPLEMENTARES
A1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA,  MAT M2 1,060000 14,76 15,65
PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT KG 3,860000 0,55 2,12
CERAMICAS
A34357|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT KG 0,240000 3,23 0,78
PRECO (mé&o-de-obra): 2,26
PRECO (material + Equipamento): 19,15
PREGO TOTAL (unit.): 21,41
LS(%):113.54 2,57
BDI(%): 22.23 5,33
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7.90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,31
QUANTIDADE: 2.612,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 76.572,38
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 87264 - REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES
DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA M2
88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,720000 16,12 11,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,380000 10,40 3,95
COMPLEMENTARES
A1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT KG 4,860000 0,55 2,67
CERAMICAS
A34357|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT KG 0,420000 3,23 1,36
A536|REVESTIMENTO EM CERAMICA MAT M2 1,060000 20,30 21,52
ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR QU
IGUAL A 3, FORMATO MENOR QU IGUAL
A 9NDE M
PRECO (méao-de-obra): 6,49
PRECO (material + Equipamento): 27,26
PRECO TOTAL (unit.): 33,75
LS(%):113.54 7.36
BDI(%): 22.23 9,14
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 16,50
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50,25
QUANTIDADE: 230,51
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 11.583,13
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87265 - REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES
DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA M2
88256|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,490000 16,12 7,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,290000 10,40 3,02
COMPLEMENTARES
A1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT KG 4,860000 0,55 2,67
CERAMICAS
A34357|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT KG 0,420000 3,23 1,36
A536|REVESTIMENTO EM CERAMICA MAT M2 1,050000 20,30 21,32
ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL
A 2N285 CM?2
PRECO (m&o-de-obra): 4,55
PRECO (material + Equipamento): 26,56
PRECO TOTAL (unit.): 31,11
LS(%):113.54 5,16
BDI(%): 22.23 8,06
ADM(%): 0.00 0,00
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 13,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 44,33
QUANTIDADE: 132,34
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.866,63
|[copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87266 - REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES
DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA M2
88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,800000 16,12 12,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,420000 10,40 4,37
COMPLEMENTARES
A1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT KG 4,860000 0,55 2,67
CERAMICAS
A34357|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT KG 0.420000 3.23 1,36
A536|REVESTIMENTO EM CERAMICA MAT M2 1,060000 20,30 21,52
ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR QU
IGUAL A 3, FORMATO MENOR QU IGUAL
A ONIE CMY
PRECO (m&o-de-obra): 7,19
PRECO (material + Equipamento): 27,46
PREGO TOTAL (unit.): 34,65
LS(%):113.54 8,17
BDI(%): 22.23 9,52
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 17,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 52,34
QUANTIDADE: 34,27
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.793,69
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87267 - REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES
DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA M2
88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM SER.CG H 0,700000 16,12 11,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,370000 10,40 3,85
COMPLEMENTARES
A1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT KG 4,860000 0,55 2,67
CERAMICAS
A34357|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT KG 0,420000 3,23 1,36
A536|REVESTIMENTO EM CERAMICA MAT M2 1,060000 20,30 21,52
ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL
A D2NJOK rMD
PRECO (mé&o-de-obra): 6.30
PRECO (material + Equipamento): 27,22
PREGO TOTAL (unit.): 33,52
LS(%):113.54 7.16
BDI(%): 22.23 9,04
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 16,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 49,72
QUANTIDADE: 86,18
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.284,87
|cobpiGo DESCRICAO

| cLAss | UNIDAD | COEF. ‘PRECO(R$)‘ PRECO TOTAL (R$)
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87298 - ARGAMASSA TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3
88377|0OPERADOR DE BETONEIRA SER.CG H 5,090000 21,52 109,54
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS
88830|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHP 1,190000 0,64 0,76
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP
MTIIDAMA AE AN/ON4A
88831|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHI 3,900000 0,23 0,90
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI
MTIHINDRA AC AN/N1 A
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 550,600000 0,55 302,83
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 1,440000 30,00 43,20
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZTDA . SFM TRANSPORTF)
PRECO (mao-de-obra): 48,24
PRECO (material + Equipamento): 354,21
PRECO TOTAL (unit.): 402,45
1S(%):113.54 54,78
BDI(%): 22.23 101,64
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 156,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 558,87
QUANTIDADE: 2,97
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.659,84
|copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD | COEF. |PREGCO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87301 - ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3
88377|0PERADOR DE BETONEIRA SER.CG H 5,020000 21,52 108,03
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
FNCARGOS COMPI FMFENTARFS
88830|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHP 1,170000 0,64 0,75
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP
NTIIDAMAN AL 1N0/2N1A
88831|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHI 3,850000 0,23 0,89
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI
MTIHIDAA AC ANn/ANn4 A
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 442,220000 0,55 243,22
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 1,540000 30,00 46,20
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
TJAZTDA. SFM TRANSPORTF)
PRECO (m&o-de-obra): 47,58
PRECO (material + Equipamento): 297,49
PRECO TOTAL (unit.): 345,07
LS5(%):113.54 54,02
BDI(%): 22.23 88,72
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 142,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 487,81
QUANTIDADE: 6,37
PREGO TOTAL (c/ taxa): 3.107.35
|copiGco |DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)|

Pagina 129 de 187




[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87313 - ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MECANICO COM M3
DETNANMETDA Ann 1 AE Nne/n"n1A
88377|0PERADOR DE BETONEIRA SER.CG H 4,280000 21,52 92,11
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPI EMENTARFES
88830|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHP 1,000000 0,64 0,64
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP
NTIIDAMAN AL 1N0/2N1A
88831|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHI 3,280000 0,23 0,75
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI
MTIHIDAA AC ANn/ANn4 A
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 405,750000 0,55 223,16
32
A367|AREIA GROSSA - POSTO MAT M3 1,060000 30,00 31,80
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZ7TDA SEM TRANSPORTE)
PRECO (m&o-de-obra): 40,57
PRECO (material + Equipamento): 261,83
PRECO TOTAL (unit.): 302,40
1S(%):113.54 46,06
BDI(%): 22.23 77,46
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 123,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 425,92
QUANTIDADE: 32,11
PREGO TOTAL (c¢/ taxa): 13.676,29
|copiGo DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87367 - ARGAMASSA TRACO 1:1:6
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)
PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 11,070000 10,40 115,13
COMPLEMENTARES
A1106|CAL HIDRATADA CH-I PARA MAT KG 129,260000 0,78 100,82
ARGAMASSAS
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 247,750000 0,55 136,26
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 1,290000 30,00 38,70
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SFM TRANSPORTF)
PRECO (mé&o-de-obra): 45,83
PRECO (material + Equipamento): 293,05
PRECO TOTAL (unit.): 338,88
1S(%):113.54 52,03
BDI(%): 22.23 86,90
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 138,93
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 477,81
QUANTIDADE: 0,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,00
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
Auxiliar 87372 - ARGAMASSA TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF Nne/In1A M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 11,520000 10,40 119,81
COMPLEMENTARES
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A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 540,980000 0,55 297,54
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 1,410000 30,00 42,30
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZ7TDA SFM TRANSPORTF)
PRECO (mao-de-obra): 47,69
PRECO (material + Equipamento): 357,81
PREGO TOTAL (unit.): 405,50
LS(%):113.54 54,15
BDI(%): 22.23 102,18
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 156,33
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 561,83
QUANTIDADE: 6,17
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.466,49
|copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD | COEF. |PREGCO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87373 - ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF Nae/7n1A M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 11,490000 10,40 119,50
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP II- MAT KG 435,030000 0,55 239,27
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 1,510000 30,00 45,30
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZTDA SFM TRANSPORTF)
PRECO (mé&o-de-obra): 47,57
PRECO (material + Equipamento): 302,49
PREGO TOTAL (unit.): 350,06
LS(%):113.54 54,01
BDI(%): 22.23 89,82
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 143,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 493,89
QUANTIDADE: 6,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.304,12
|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87495 - ALVENARIA DE VEDAGAO
DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM
VAOS E ARGAMASSA DE M2
87292|ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, SER.CG M3 0,009800 395,66 3,88
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 13,52 10,82
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,845000 10,40 8,79
COMPLEMENTARES
A34557(TELA DE ACO SOLDADA MAT M 0,785000 0,83 0,65
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5*
N
A37395|PINO DE ACO COM FURQ, HASTE = 27 MAT CENTO 0,009400 20,82 0,20
MM (ACAQ DIRETA)
A7266|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT MIL 0,027930 461,35 12,89
VEDACAO). DE9 X 19 X 19 CM
PRECO (mé&o-de-obra): 8,42
PRECO (material + Equipamento): 19,25
PREGO TOTAL (unit.): 27,67
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1S(%):113.54 9,56
BDI(%): 22.23 8.28
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 17,84
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 45,51
QUANTIDADE: 732,97
PRECO TOTAL (c/ taxa): 33.357,46
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87503 - ALVENARIA DE VEDACGAO
DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE M2
87292|ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, SER.CG M3 0,009800 395,66 3,88
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 13,52 10,82
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,685000 10,40 7,12
COMPLEMENTARES
A34557|TELA DE ACO SOLDADA MAT M 0,420000 0,83 0,35
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5*
N
A37395|PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MAT CENTO 0,005000 20,82 0,10
MM (ACAQ DIRETA)
A7266|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT MIL 0,027930 461,35 12,89
VEDACAO). DE 9 X 19 X 19 CM
PRECO (m&o-de-obra): 7.75
PRECO (material + Equipamento): 18,60
PRECO TOTAL (unit.): 26,35
LS(%):113.54 8.81
BDI(%): 22.23 7.82
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 16,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 42,98
QUANTIDADE: 636,87
PRECO TOTAL (c/ taxa): 27.372,67
|cobiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87511 - ALVENARIA DE VEDAGAO
DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM
VAOS E ARGAMASSA DE M2
87292|ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, SER.CG M3 0,009800 395,66 3,88
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 13,52 10,82
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,990000 10,40 10,30
COMPLEMENTARES
A34557|TELA DE ACO SOLDADA MAT M 0,785000 0,83 0,65
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5%
N

Pagina 132 de 187




[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A37395|PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MAT CENTO 0,009400 20,82 0,20
MM (ACAO DIRETA)
A7266|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT MIL 0,028310 461,35 13,06
VEDACAO). DE 9 X 19 X 19 CM
PRECO (m&o-de-obra): 9,02
PRECO (material + Equipamento): 19,64
PRECO TOTAL (unit.): 28,66
LS(%):113.54 10,25
BDI(%): 22.23 8,65
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 18,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 47,56
QUANTIDADE: 775,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 36.891,34
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87519 - ALVENARIA DE VEDAGAO
DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE M2
87292|ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, SER.CG M3 0,009800 395,66 3,88
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAGCAQ, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,800000 13,52 10,82
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,775000 10,40 8,06
COMPLEMENTARES
A34557|TELA DE ACO SOLDADA MAT M 0,420000 0,83 0,35
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5*
~hNA
A37395|PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MAT CENTO 0,005000 20,82 0,10
MM (ACAO DIRETA)
A7266|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT MIL 0,028310 461,35 13,06
VEDACAO). DE 9 X 19 X 19 CM
PRECO (mao-de-obra): 8,13
PRECO (material + Equipamento): 18,91
PRECO TOTAL (unit.): 27,04
LS(%):113.54 9,23
BDI(%): 22.23 8,06
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 17,29
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 44,33
QUANTIDADE: 994,88
PRECO TOTAL (c/ taxa): 44.103,03
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 87527 - EMBOGCO, PARA
RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES DE M2
87292|ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, SER.CG M3 0,036500 395,66 14,44
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,580000 13,52 7,84
COMPLEMENTARES
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,211000 10,40 2,19
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 5,76
PRECO (material + Equipamento): 12,16
PREGO TOTAL (unit.): 17,92
LS(%):113.54 6,55
BDI(%): 22.23 5,44
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,91
QUANTIDADE: 856,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25.631,67
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87529 - MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES DE M2
87292 |ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, SER.CG M3 0,036500 395,66 14,44
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,470000 13,52 6,35
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,171000 10,40 1,78
COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 4,98
PRECO (material + Equipamento): 11,93
PREGO TOTAL (unit.): 16,91
LS(%):113.54 5,66
BDI(%): 22.23 5,02
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 10,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,59
QUANTIDADE: 5.610,38
PRECO TOTAL (c/ taxa): 154.790,38
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87531 - EMBOGO, PARA
RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES DE M2
87292|ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, SER.CG M3 0,036500 395,66 14,44
CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,430000 13,52 5,81
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,158000 10,40 1,64
COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 4,71
PRECO (material + Equipamento): 11,84
PRECO TOTAL (unit.): 16,55
LS(%):113.54 5,34
BDI(%): 22.23 4,87
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 10,21
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,76
QUANTIDADE: 1.177,27
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PRECO TOTAL (c/ taxa):| 31.503,75
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 87640 - CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. M2
87301|ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E SER.CG M3 0,053000 399,09 21,15
AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
4NN 1 _AF NnAR/2N14
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,360000 13,52 4,87
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,180000 10,40 1,87
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 0,500000 0,55 0,28
32
A7334|ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA MAT L 0,435000 7,51 3,27
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CTMFENTICTOS
PRECO (mé&o-de-obra): 5,28
PRECO (material + Equipamento): 20,16
PRECO TOTAL (unit.): 25,44
LS(%):113.54 6,00
BDI(%): 22.23 6,99
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 12,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,43
QUANTIDADE: 3.648,67
PRECO TOTAL (c/ taxa): 140.218,39
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87755 - CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA M2
87301|ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E SER.CG M3 0,043100 399,09 17,20
AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
aANNn 1 AF nA/2n14d
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 0,660000 13,52 8,92
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,330000 10,40 3,43
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 0,500000 0,55 0,28
32
PRECO (mao-de-obra): 7,11
PRECO (material + Equipamento): 14,64
PRECO TOTAL (unit.): 21,75
1S(%):113.54 8,08
BDI(%): 22.23 6,63
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 14,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 36,46
QUANTIDADE: 683,12
PRECO TOTAL (c/ taxa): 24.906,56
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PREGO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88236 (FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADOQ CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADOQ CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M6114|AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 1,000000 4,14 4,14
PRECO (mé&o-de-obra): 4,14
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PREGO TOTAL (unit.): 5,70
LS(%):113.54 4,70
BDI(%): 22.23 2,31
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,71
QUANTIDADE: 24,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 306,06
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 88239 - AJUDANTE DE
CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M6117|AJUDANTE DE CARPINTEIRO M.O. H 1,000000 4,14 4,14
PRECO (m&o-de-obra): 4,14
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PREGO TOTAL (unit.): 5,70
LS(%):113.54 4,70
BDI(%): 22.23 2,31
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,71
QUANTIDADE: 41,98
PRECO TOTAL (c/ taxa): 533,57
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
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A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M242|AJUDANTE ESPECIALIZADO M.O. H 1,000000 4,50 4,50
PRECO (mé&o-de-obra): 4,50
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 6,06
1S(%):113.54 5,11
BDI(%): 22.23 2,48
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7.59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,65
QUANTIDADE: 495,47
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.763,17
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAQ - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M378|ARMADOR M.O. H 1,000000 5,60 5,60
PRECO (m&o-de-obra): 5,60
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 7,16
15(%):113.54 6,36
BDI(%): 22.23 3,01
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 9.37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,53
QUANTIDADE: 124,82
PREGO TOTAL (c/ taxa): 2.063,27
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. | PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAQ - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M247|AUXILIAR DE ELETRICISTA M.O. H 1,000000 4,14 4,14
PRECO (m&o-de-obra): 4,14
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PREGO TOTAL (unit.): 5,70
LS(%):113.54 4,70
BDI(%): 22.23 2,31
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,71
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 203,36
|copiGo DESCRICAO | cLAsSs | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR
OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS H
88236 |FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADOQ CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M246|AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 1,000000 4,14 4,14
BOMBEIRO HIDRAULICO
PRECO (mé&o-de-obra): 4,14
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PREGO TOTAL (unit.): 5,70
LS(%):113.54 4,70
BDI(%): 22.23 2,31
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,71
QUANTIDADE: 44,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 559,24
|copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88249 - AUXILIAR DE
LABORATORIO COM ENCARGOS
COMPI FMENTARFS H
88236 |FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M245|AUXILIAR DE LABORATORIO M.O. H 1,000000 4,14 4,14
PRECO (m&o-de-obra): 4,14
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 5,70
LS(%):113.54 4,70
BDI(%): 22.23 2,31
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,71
QUANTIDADE: 216,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.745,36
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88251 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAQ - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M252|AUXILIAR DE SERRALHEIRO M.O. H 1,000000 4,14 4,14
PRECO (mé&o-de-obra): 4,14
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 5,70
1S(%):113.54 4,70
BDI(%): 22.23 2,31
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,01
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 12,71
QUANTIDADE: 108,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.375,22
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88253 - AUXILIAR DE TOPOGRAFO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAQ - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M244|AUXILIAR DE TOPOGRAFO M.O. H 1,000000 4,14 4,14
PRECO (mé&o-de-obra): 4,14
PRECO (material + Equipamento): 1,56
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[c6piGO [DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL (unit.): 5,70
1S(%):113.54 4,70
BDI(%): 22.23 2,31
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7.01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,71
QUANTIDADE: 64,01
PREGO TOTAL (c/ taxa): 813,57
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88256 - AZULEJISTA OU
LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M4760|AZULEJISTA OU LADRILHISTA M.O. H 1,000000 6,82 6,82
PRECO (mao-de-obra): 6,82
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 8,38
LS(%):113.54 7,74
BDI(%): 22.23 3,58
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 11,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,70
QUANTIDADE: 646,01
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.726,40
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88261 - CARPINTEIRO DE
ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M1214|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 1,000000 5,60

PRECO (mé&o-de-obra):

PRECO (material + Equipamento):

PRECO TOTAL (unit.):

I~

LS(%):113.54

BDI(%): 22.23

ADM(%): 0.00

TOTAL TAXA:

wowoN—u un
WoowHnio o
NO|= oo O
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16.53
QUANTIDADE: 37.80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 624,83
|[cobico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88236 |FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAQ - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M1213|CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 1,000000 5,60 5,60
PRECO (m&o-de-obra): 5,60
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PREGO TOTAL (unit.): 7,16
LS(%):113.54 6,36
BDI(%): 22.23 3,01
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 9,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,53
QUANTIDADE: 100,19
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.656,14
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88264 - ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88236 |FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAOQ - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M2436|ELETRICISTA M.O. H 1,000000 9,48 9,48
PRECO (m&o-de-obra): 9,48
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PREGCO TOTAL (unit.): 11,04
LS(%):113.54 10,76
BDI(%): 22.23 4,85
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 15,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,65
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 426,40
|copico | cLAss | UNIDAD | COEF. PREGCO TOTAL (R3$)|

1DESCRICAO I‘ PRECO(R$)|
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,000000 5,60 5,60
PRECO (m&o-de-obra): 5,60
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 7.16
LS(%):113.54 6,36
BDI(%): 22.23 3,01
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 9,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,53
QUANTIDADE: 46,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 763,69
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88273 - MARCENEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M12868|MARCENEIRO M.O. H 1,000000 9,48 9,48
PRECO (mé&o-de-obra): 9,48
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 11,04
LS(%):113.54 10,76
BDI(%): 22.23 4,85
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 15,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,65
QUANTIDADE: 11,83
PRECO TOTAL (c/ taxa): 315,27
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M4755|MARMORISTA/GRANITEIRO M.O. H 1,000000 6,82 6,82
PRECO (m&o-de-obra): 6,82
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PREGO TOTAL (unit.): 8,38
LS(%):113.54 7.74
BDI(%): 22.23 3,58
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,32
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,70
QUANTIDADE: 94,92
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.869,92
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
Auxiliar 88276 - MONTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M40336|MONTADOR M.O. H 1,000000 6,82 6,82
PRECO (m&o-de-obra): 6,82
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PREGO TOTAL (unit.): 8,38
LS(%):113.54 7,74
BDI(%): 22.23 3,58
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,32
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,70
QUANTIDADE: 632,21
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.454,54
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88288 - NIVELADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M7595|NIVELADOR M.O. H 1,000000 10,60 10,60
PRECO (m&o-de-obra): 10,60
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 12,16
15(%):113.54 12,04
BDI(%): 22.23 5,38
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 17,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,58
QUANTIDADE: 64,01
PREGO TOTAL (c/ taxa): 1.893,42
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88291 - OPERADOR DE BETONEIRA
(CAMINHAO) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M4243|OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)  M.O. H 1,000000 9,48 9,48
PRECO (mé&o-de-obra): 9,48
PRECO (material + Equipamento): 1,28
PRECO TOTAL (unit.): 10,76
LS(%):113.54 10,76
BDI(%): 22.23 4,78
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 15,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,30
QUANTIDADE: 50,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.317,89
|copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M4750|PEDREIRO M.O. H 1,000000 5,60 5,60
PRECO (m&o-de-obra): 5,60
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 7.16
LS(%):113.54 6,36
BDI(%): 22.23 3,01
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 9,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,53
QUANTIDADE: 72,72
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.202,06
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88310 - PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M4783|PINTOR M.O. H 1,000000 5,60 5,60
PRECO (m&o-de-obra): 5,60
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 7.16
LS(%):113.54 6.36
BDI(%): 22.23 3,01
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 9,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,53
QUANTIDADE: 273,42
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.519,63
|cobiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88315 - SERRALHEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M6110|SERRALHEIRO M.O. H 1,000000 9,48 9,48
PRECO (m&o-de-obra): 9,48
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 11,04

Pagina 145 de 187




|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
LS(%):113.54 10,76
BDI(%): 22.23 4,85
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 15,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,65
QUANTIDADE: 121,41
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 3.235,58
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H
88236 |FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M6111|SERVENTE M.O. H 1,000000 4,14 4,14
PRECO (mé&o-de-obra): 4,14
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PREGO TOTAL (unit.): 5,70
LS(%):113.54 4,70
BDI(%): 22.23 2,31
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,71
QUANTIDADE: 192,02
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.440,57
|[copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88317 - SOLDADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H
88236 |FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADOQ CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M6160|SOLDADOR M.O. H 1,000000 6,82 6,82
PREGCO (mé&o-de-obra): 6,82
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PREGO TOTAL (unit.): 8,38
LS(%):113.54 7.74
BDI(%): 22.23 3,58
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,70
QUANTIDADE: 2,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 47,28
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASSs | UNIDAD | COEF. |PREGCO(R$)|PRECO TOTAL (R$)]|
|
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88321 - TECNICO DE LABORATORIO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88236 |FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M7153|TECNICO DE LABORATORIQ M.O. H 1,000000 12,90 12,90
PRECO (m&o-de-obra): 12,90
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PREGO TOTAL (unit.): 14,46
LS(%):113.54 14,65
BDI(%): 22.23 6,47
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 21,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,58
QUANTIDADE: 108,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.842,64
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88323 - TELHADISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M12869|TELHADISTA M.O. H 1,000000 5,60 5,60
PRECO (mao-de-obra): 5,60
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 7.16
LS(%):113.54 6.36
BDI(%): 22.23 3,01
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 9,37
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,53
QUANTIDADE: 6,05
PRECO TOTAL (c/ taxa): 100,01
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88325 - VIDRACEIRO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|[SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M10489|VIDRACEIRO M.O. H 1,000000 5.60 5,60
PRECO (mé&o-de-obra): 5.60
PRECO (material + Equipamento): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 7.16
1S(%):113.54 6,36
BDI(%): 22.23 3,01
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 9,37
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 16,53
QUANTIDADE: 6,72
PRECO TOTAL (c/ taxa): 111,08
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 88597 - DESENHISTA DETALHISTA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
A37370|ALIMENTACAQ - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M2355|DESENHISTA DETALHISTA M.O. H 1,000000 10,83 10,83
PRECO (m&o-de-obra): 10,83
PRECO (material + Equipamento): 0,63
PRECO TOTAL (unit.): 11,46
15(%):113.54 12,30
BDI(%): 22.23 5,28
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 17,58
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,04
QUANTIDADE: 51,21
PREGO TOTAL (c/ taxa): 1.487,14
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. | PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88627 - ARGAMASSA TRAGCO
1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA, PREPARO MANUAL. M3
AE no/A"n1 A
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 8,670000 10,40 90,17
COMPLEMENTARES
A1106|CAL HIDRATADA CH-I PARA MAT KG 80,230000 0,78 62,58
ARGAMASSAS
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 307,540000 0,55 169,15
32
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 1,200000 30,00 36,00
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZTDA SFM TRANSPORTFY
PRECO (mé&o-de-obra): 35,89
PRECO (material + Equipamento): 281,26
PREGO TOTAL (unit.): 317,15
LS(%):113.54 40,75
BDI(%): 22.23 79,56
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 120,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 437,46
QUANTIDADE: 0,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 35,00
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 88629 - ARGAMASSA TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA MEDIA),
PREPARO MANIIAI AF 0OR/2014 M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 8,480000 10,40 88,19
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP II- MAT KG 441,510000 0,55 242,83
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 1,150000 30,00 34,50
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1JAZTDA. SFM TRANSPORTF)
PRECO (mao-de-obra): 35,10
PRECO (material + Equipamento): 290,56
PREGO TOTAL (unit.): 325,66
LS(%):113.54 39,86
BDI(%): 22.23 81,26
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 121,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 446,78
QUANTIDADE: 0,03
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 13,40
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 88631 - ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA),
PRFPARO MANIIAI. AF OR/2014 M3
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 8,590000 10,40 89,34
COMPLEMENTARES
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPQSTO CP II- MAT KG 355,040000 0,55 195,27
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 1,230000 30,00 36,90
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SFM TRANSPORTF)
PRECO (mao-de-obra): 35,56
PRECO (material + Equipamento): 245,57
PREGO TOTAL (unit.): 281,13
LS(%):113.54 40,38
BDI(%): 22.23 71,47
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 111,85
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 392,98
QUANTIDADE: 0,40
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 157,19
|[copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 89278 - BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR
- CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS [ UNIDAD] COEF. |PRECO(RS$)|PRECO TOTAL (R$)
89274|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG H 1,000000 0,79 0,79
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM
CARREGADOR - DEPRECIAGAO.

AC 11/7Nn14

89275|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE SER.CG H 1,000000 0,18 0,18
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM
CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

89276 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE SER.CG H 1,000000 0,66 0,66
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM
CARREGADOR - MANUTENGAO.

AC 411/2Nn1A4

89277 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE SER.CG H 1,000000 4,13 4,13
600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM
CARREGADOR - MATERIAIS NA

ANCNACAA AC 11/7°N014

PRECO (mao-de-obra): 0.00
PRECO (material + Equipamento): 5,76
PREGO TOTAL (unit.): 5,76
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 1,28
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,04
QUANTIDADE: 54,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 386,92
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 90586 - VIBRADOR DE IMERSAO,
DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. CHP
AC Nncinnac n
90582|VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE  SER.CG H 1,000000 0,87 0,87

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
NEDRFECTACAN AF n@/')m:n
90583|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE  SER.CG H 1,000000 0,03 0,03
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO

TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.
AF NA/2N1E _
90584 |VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE  SER.CG H 1,000000 0,08 0,08

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -

MANIITENCAN AE NA/IN1E

90585|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE  SER.CG H 1,000000 0,25 0,25
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO

TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
MATERTATS NNA NDERACARN AF NA/ON1E

PRECO (m&o-de-obra): 0,00

PRECO (material + Equipamento): 1,23
PREGO TOTAL (unit.): 1,23
LS(%):113.54 0,00

BDI(%): 22.23 0,27

ADM(%): 0.00 0,00

TOTAL TAXA: 0,27

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,50
QUANTIDADE: 14,54

PRECO TOTAL (c/ taxa): 21,81

|copico |DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)]
\
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 90587 - VIBRADOR DE IMERSAO,
DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. CHI
AE Nnoinn1c
90582 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE  SER.CG H 1,000000 0,87 0,87
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
DEPRECTACAN AF nﬁy/’)m s
90583|VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE  SER.CG H 1,000000 0,03 0,03
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.
AE N&e/JN1E
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,90
PRECO TOTAL (unit.): 0,90
1S(%):113.54 0.00
BDI(%): 22.23 0,20
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0.20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,10
QUANTIDADE: 112,05
PRECO TOTAL (c/ taxa): 123,26
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 90680 - PERFURATRIZ HIDRAULICA
SOBRE CAMINHAO COM TRADO
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO
MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA
INSTALADA DE 137 HP, MESA CHP
88297|0PERADOR DE MAQUINAS E SER.CG H 1,000000 21,52 21,52
EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPI EMENTARFS
90676|PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE SER.CG H 1,000000 19,52 19,52
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
90677|PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE SER.CG H 1,000000 4,31 4,31
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
90678|PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE SER.CG H 1,000000 20,54 20,54
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
90679|PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE SER.CG H 1,000000 56,62 56,62
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
91021|PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE SER.CG H 1,000000 0,89 0,89
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
PRECO (mao-de-obra): 9,48
PRECO (material + Equipamento): 103,16
PRECO TOTAL (unit.): 112,64
1S(%):113.54 10,76
BDI(%): 22.23 27.43
ADM(%): 0.00 0,00
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[c6piGO [DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 38,19
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 150,83
QUANTIDADE: 52,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.911,03
|[copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 90681 - PERFURATRIZ HIDRAULICA
SOBRE CAMINHAO COM TRADO
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO
MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA
INSTALADA DE 137 HP, MESA CHI
88297|0OPERADOR DE MAQUINAS E SER.CG H 1,000000 21,52 21,52
EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPI EMENTARFES
90676|PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE SER.CG H 1,000000 19,52 19,52
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
90677 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE SER.CG H 1,000000 4,31 4,31
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
91021|PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE SER.CG H 1,000000 0,89 0,89
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
PRECO (mé&o-de-obra): 9,48
PRECO (material + Equipamento): 26,00
PRECO TOTAL (unit.): 35,48
LS(%):113.54 10,76
BDI(%): 22.23 10,28
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 21,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 56,52
QUANTIDADE: 42,36
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 2.394,19
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
Auxiliar 90803 - ADUELA / MARCO /
BATENTE PARA PORTA DE
90X210CM, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM. UN
AE Nno/An4
88261|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 3,221000 13,52 43,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,611000 10,40 16,75
COMPLEMENTARES
A183|BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MAT 1G 1,000000 46,14 46,14
MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM
A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/
ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/
CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU
A5066|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 MAT KG 0,010800 7,01 0,08
X 12
A5075|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18  MAT KG 0,023500 7,26 0,17
X 30 (2 3/4 X 10)
PRECO (mé&o-de-obra): 24,71
PRECO (material + Equipamento): 53,92
PRECO TOTAL (unit.): 78,63
L5(%):113.54 28,06
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[c6piGO [DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
BDI(%): 22.23 23,72
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 51,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 130,41
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.825,74
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 90819 - ADUELA / MARCO /
BATENTE PARA PORTA DE
90X210CM, FIXAGAO COM
ARGAMASSA - SOMENTE UN
TAICTAI nrﬁ'n AE no/HAn41E D
88261|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,655000 13,52 8,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,617000 13,52 21,86
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 1,136000 10,40 11,81
COMPLEMENTARES
88629|ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M3 0,022900 365,52 8,37
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
AF NR/2014
A11625|TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM MAT KG 0,184100 5,03 0,93
SUSPENSAO AOUOSA
A5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18  MAT KG 0,200000 6,46 1,29
X 27 (2 1/2 X 10)
PRECO (m&o-de-obra): 18,24
PRECO (material + Equipamento): 14,18
PRECO TOTAL (unit.): 32,42
1S(%):113.54 20,70
BDI(%): 22.23 11,81
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 32,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 64,93
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 909,02
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 90823 - PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
88261|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 1,678000 13,52 22,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,839000 10,40 8,73
COMPLEMENTARES
A10556|PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA MAT UN 1,000000 92,27 92,27
LISA PARA PINTURA *90 X 210 X 3,5*
cM
A11055|PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO MAT UN 19,800000 0,05 0,99
CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X
25 MM (1 ™
A2432|DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X MAT UN 3,000000 13,52 40,56
3", E= 1,9 A2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA,
MM DARAFIICNGC
PRECO (m&o-de-obra): 12,87
PRECO (material + Equipamento): 137,75
PRECO TOTAL (unit.): 150,62
1S(%):113.54 14,62
BDI(%): 22.23 36,73
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 51,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 201,97
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.827,58
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|cobpiGo |DESCRICAO | CLASS | UNIDAD| COEF. |PREGO(R$)| PRECO TOTAL (R$)]|
|copiGco DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 90829 - ALIZAR / GUARNIGAO DE
5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM
FIXADO COM PREGOS, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E UN
TRICTAI lﬁﬂf\ AEC NO /An4dCc 12
88261|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM SER.CG H 0,409000 13,52 5,53
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 0,204000 10,40 2,12
COMPLEMENTARES
A20017|GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, MAT M 5,900000 1,42 8,38
E= *1* CM, L= *4,5% CM, EM
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/
EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/
CIIMADIL AT EANLITV/ALENTE MA DECTAN
A5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18  MAT KG 0,030000 6,46 0,19
X 27 (2 1/2 X 10)
PRECO (m&o-de-obra): 3,13
PRECO (material + Equipamento): 9,53
PREGO TOTAL (unit.): 12,66
LS(%):113.54 3,56
BDI(%): 22.23 3,61
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,17
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,83
QUANTIDADE: 28,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 555,24
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91277 - PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CHP
M AUD RTIIDAIN AE no /N4 LC
91273|PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM SER.CG H 1,000000 0,53 0,53
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGAOQ.
AC _Nnol/hNn4cC - -
91274|PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM SER.CG H 1,000000 0,19 0,19
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015
91275|PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM SER.CG H 1,000000 0,35 0,35
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - MANUTENGAO.
AC Nno/HNn1E
91276|PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM SER.CG H 1,000000 4,30 4,30
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA
ADCEDACAN ACE NO/OHN1E
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 5,37
PREGO TOTAL (unit.): 5,37
LS(%):113.54 0.00
BDI(%): 22.23 1,19
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,56
QUANTIDADE: 843,75
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.535,00
|cobpiGo DESCRICAO

| cLAss | UNIDAD | COEF. ‘PRECO(R$)‘ PRECO TOTAL (R$)
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91946 - SUPORTE PARAFUSADO
COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO UN
= TRISTAL At‘ﬁf\ AEC 4 /AN c
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,124000 21,80 2,70
COMPLEMENTARES
A40615|SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / MAT UN 1,000000 0,74 0,74
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
(N ETADN ATV AN
A40616|ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",  MAT UN 1,000000 1,81 1,81
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
TINTFRRLIIPTORFS (COI FTADO CATXA)
PRECO (m&o-de-obra): 1,18
PRECO (material + Equipamento): 2,74
PREGO TOTAL (unit.): 3,92
LS(%):113.54 1,33
BDI(%): 22.23 1,17
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,50
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,42
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 192,60
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
Auxiliar 91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,225000 10,40 2,34
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,225000 21,80 4,91
COMPLEMENTARES
A40611[INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V MAT UN 1,000000 5,17 5,17
(APENAS MODULO) (COLETADO CAIXA)
PRECO (m&o-de-obra): 3,07
PRECO (material + Equipamento): 5,87
PREGO TOTAL (unit.): 8,94
LS(%):113.54 3,48
BDI(%): 22.23 2,76
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 6,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,18
QUANTIDADE: 53,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 804,54
|copiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2
MODULOS), 10A/ 250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
A 4 ivn4 c
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,390000 10,40 4,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,390000 21,80 8,50
COMPLEMENTARES
A40611|INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V MAT UN 2,000000 5,17 10,34
(APENAS MODULO) (COLETADO CAIXA)
PRECO (mao-de-obra): 5,31
PRECO (material + Equipamento): 11,56
PRECO TOTAL (unit.): 16,87
LS(%):113.54 6,03
BDI(%): 22.23 5,09
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: it,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,99
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
QUANTIDADE: 28,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 783,72
|[copiGo DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91966 - INTERRUPTOR SIMPLES (3
MODULOS), 10A/ 250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AEC 4 /iAn4dc UN
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,555000 10,40 5,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,555000 21,80 12,10
COMPLEMENTARES
A40611|INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V MAT UN 3,000000 5,17 15,51
(APENAS MODULOQ) (COLETADO CAIXA)
PRECO (m&o-de-obra): 7,55
PRECO (material + Equipamento): 17,25
PRECO TOTAL (unit.): 24,80
LS(%):113.54 8,58
BDI(%): 22.23 7.42
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 16,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 40,80
QUANTIDADE: 28,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.142,40
|cobiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91990 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR
(1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AE 19 /7n1E
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,496000 10,40 5,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,496000 21,80 10,81
COMPLEMENTARES
A40613|TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MAT UN 1,000000 3,41 3,41
MODULO) (COLETADO CAIXA)
PRECO (mé&o-de-obra): 6,76
PRECO (material + Equipamento): 4,95
PREGO TOTAL (unit.): 11,71
LS(%):113.54 7.67
BDI(%): 22.23 4,31
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,98
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,69
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 710,70
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 91994 - TOMADA MEDIA DE
EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AE 10 /701 C
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,308000 10,40 3,20
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,308000 21,80 6,71
COMPLEMENTARES
A40613[TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MAT UN 1,000000 3,41 3,41
MODULO) (COLETADO CAIXA)
PRECO (mao-de-obra): 4,19
PRECO (material + Equipamento): 4,37
PREGO TOTAL (unit.): 8,56
LS(%):113.54 4,76
BDI(%): 22.23 2,96
ADM(%): 0.00 0,00
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[c6piGO [DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 7.72
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 16,28
QUANTIDADE: 108,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.758,24
|[copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91995 - TOMADA MEDIA DE
EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AE 17 /7n1EC
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,308000 10,40 3,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,308000 21,80 6,71
COMPLEMENTARES
A40614|TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MAT UN 1,000000 5,17 5,17
MODULO) (COLETADQ CAIXA)
PRECO (m&o-de-obra): 4,19
PRECO (material + Equipamento): 6,13
PRECO TOTAL (unit.): 10,32
LS(%):113.54 4,76
BDI(%): 22.23 3,35
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 8,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,43
QUANTIDADE: 44,00
PREGO TOTAL (c¢/ taxa): 810,92
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91998 - TOMADA BAIXA DE
EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AE 4" /7n41E
88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SER.CG H 0,235000 10,40 2,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264|ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 0,235000 21,80 5,12
COMPLEMENTARES
A40613|TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MAT UN 1,000000 3,41 3,41
MODULO) (COLETADO CAIXA)
PRECO (m&o-de-obra): 3,19
PRECO (material + Equipamento): 4,15
PRECO TOTAL (unit.): 7.34
LS(%):113.54 3,63
BDI(%): 22.23 2,44
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 6,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,41
QUANTIDADE: 384,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.149,44
|cOoDIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 92264 - FABRICAGAO DE FORMA
PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 M2
MM AE 1D /3Nn1E
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,276000 10,40 2,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 1,656000 13,52 22,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
91692|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SER.CG CHP 0,062000 0,69 0,04
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
NTIIRNN AF NKR/2N1E
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
91693|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SER.CG CHI 0,214000 0,04 0,01
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI
NTIIRNN AF NR/INTE
A1345|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT M2 1,335000 33,00 44,06
PLASTIFICADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 18
MM
A4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT M 2,307000 3,23 7,45
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
(P/FORMAY
A4517|PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL MAT M 8,291000 0,60 4,97
2.5 X 7.0 CM (SARRAFQ-P/FORMA)
A5068|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17  MAT KG 0,215000 6,27 1,35
X21(2X 11
PRECO (m&o-de-obra): 10,42
PRECO (material + Equipamento): 60,89
PRECO TOTAL (unit.): 71,31
LS(%):113.54 11,83
BDI(%): 22.23 18,48
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 30,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 101,62
QUANTIDADE: 139,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.133,31
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
Auxiliar 92266 - FABRICAGAO DE FORMA
PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. M2
AE 4" /7n41E
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,222000 10,40 2,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262|CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 1,000000 13,52 13,52
ENCARGOS COMPLEMENTARES
91692|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SER.CG CHP 0,054000 0,69 0,04
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
NTIHIDARN AE NQR/INTE
91693|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SER.CG CHI 0,169000 0,04 0,01
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI
DTIRND AE NKR/IN1E
A1345|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT M2 1,100000 33,00 36,30
PLASTIFICADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 18
MM
A4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL MAT M 0,162000 3,23 0,52
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
(P/FORMAY
A4517|PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL MAT M 7,734000 0,60 4,64
2.5 X 7.0 CM (SARRAFO-P/FORMA)
A5068|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17  MAT KG 0,155000 6,27 0,97
X 21 (2 X 11)
PRECO (m&o-de-obra): 6,52
PRECO (material + Equipamento): 44,39
PRECO TOTAL (unit.): 50,91
LS(%):113.54 7,40
BDI(%): 22.23 12,96
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 20,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 71,27
QUANTIDADE: 527,74
PRECO TOTAL (c/ taxa): 37.612,03
|cobpiGo | cLAss | UNIDAD | COEF.

EDESCRICAO

I‘ PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)|
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 92268 - FABRICAGAO DE FORMA
PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
MM. AF_12/2015 M2
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SER.CG H 0,006000 10,40 0,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM SER.CG H 0,034000 13,52 0,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
91692|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SER.CG CHP 0,010000 0,69 0,01
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
NDIIIDANON AE NQ/IN1E
91693|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SER.CG CHI 0,200000 0,04 0,01
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI
DTILIRANN AE NQ/2N1E
A1345|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT M2 1,050000 33,00 34,65
PLASTIFICADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 18
MM
PRECO (m&o-de-obra): 0,22
PRECO (material + Equipamento): 34,73
PRECO TOTAL (unit.): 34,95
LS(%):113.54 0,24
BDI(%): 22.23 7,82
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 8,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,01
QUANTIDADE: 641,06
PRECO TOTAL (c/ taxa): 27.571,99
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 92791 - CORTE E DOBRA DE AGO CA-
60, DIAMETRO DE 5.0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG
AEC 4 /iAn4dc
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,026300 10,40 0,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,187500 13,52 2,54
COMPLEMENTARES
A39|ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT KG 1,070000 3,28 3,51
PRECO (mé&o-de-obra): 1,16
PRECO (material + Equipamento): 3,84
PRECO TOTAL (unit.): 5,00
1S(%):113.54 1,32
BDI(%): 22.23 1,40
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7.72
QUANTIDADE: 359,00
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 2.771,48
|copiGco DESCRICAO | cLASS [ UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 92792 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-
50, DIAMETRO DE 6.3 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG
AEC 4" /7n4C
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,023400 10,40 0,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,116700 13,52 1,58
COMPLEMENTARES
A32|ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO MAT KG 1,070000 3,32 3,55
PRECO (mé&o-de-obra): 0,75
PRECO (material + Equipamento): 3,77
PRECO TOTAL (unit.): 4,52
L5(%):113.54 0,85
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
BDI(%): 22.23 1,19
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,56
QUANTIDADE: 1.104,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.246,18
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 92793 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-
50, DIAMETRO DE 8.0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG
AE 1 /7n1E
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,019600 10,40 0,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,139400 13,52 1,88
COMPLEMENTARES
A33|ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO MAT KG 1,110000 3,46 3,84
PRECO (m&o-de-obra): 0,86
PRECO (material + Equipamento): 4,09
PRECO TOTAL (unit.): 4,95
LS(%):113.54 0.97
BDI(%): 22.23 1,32
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,29
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,24
QUANTIDADE: 3,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 28,24
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 92794 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-
50, DIAMETRO DE 10.0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG
AE 1 /7n1E
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,015100 10,40 0,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,107400 13,52 1,45
COMPLEMENTARES
A34|ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO MAT KG 1,110000 3,28 3,64
PRECO (m&o-de-obra): 0,66
PRECO (material + Equipamento): 3.83
PREGO TOTAL (unit.): 4,49
LS(%):113.54 0,76
BDI(%): 22.23 1,17
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,42
QUANTIDADE: 568,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.647,20
|cOoDIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 92795 - CORTE E DOBRA DE AGO CA-
50, DIAMETRO DE 12.5 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG
AE 19 /7n1E
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,009500 10,40 0,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,067300 13,52 0,91
COMPLEMENTARES
A31|ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO MAT KG 1,110000 3,04 3,37
PRECO (m&o-de-obra): 0,42
PRECO (material + Equipamento): 3,48
PREGO TOTAL (unit.): 3,90
LS(%):113.54 0,48
BDI(%): 22.23 0,97
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,45
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,35
QUANTIDADE: 850,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.547,50
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 92796 - CORTE E DOBRA DE AGO CA-
50, DIAMETRO DE 16.0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG
AE 4" /N4 EC
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,001600 10,40 0,02
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,011300 13,52 0,15
COMPLEMENTARES
A27|ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO MAT KG 1,110000 3,09 3,43
PRECO (m&o-de-obra): 0,07
PRECO (material + Equipamento): 3,45
PREGO TOTAL (unit.): 3,52
LS(%):113.54 0,08
BDI(%): 22.23 0.80
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0.88
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,40
QUANTIDADE: 5.735,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25.237,52
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 92797 - CORTE E DOBRA DE AGO CA-
50, DIAMETRO DE 20.0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE 4" /7n41E KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,000700 10,40 0,01
ENCARGQOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,004800 13,52 0,06
COMPLEMENTARES
A29|ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAQ MAT KG 1,140000 3,09 3,52
PRECO (mé&o-de-obra): 0.03
PRECO (material + Equipamento): 3,53
PREGO TOTAL (unit.): 3,56
LS(%):113.54 0,03
BDI(%): 22.23 0,80
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0.83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,39
QUANTIDADE: 5.437,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23.868,43
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
Auxiliar 92801 - CORTE E DOBRA DE AGO CA-
50, DIAMETRO DE 6.3 MM,
UTTI TZADO EM 1 ATE_AF 12/2015 KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,008200 10,40 0,09
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,058500 13,52 0,79
COMPLEMENTARES
A32|ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO MAT KG 1,070000 3,32 3,55
PRECO (mé&o-de-obra): 0,37
PRECO (material + Equipamento): 3,65
PREGO TOTAL (unit.): 4,02
LS(%):113.54 0,41
BDI(%): 22.23 0,98
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,41
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[céD1Go [DESCRICAO [CLASS JUNIDAD]| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
QUANTIDADE: 10.760,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 58.212,68
|copiGco DESCRICAO | CLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 92802 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-
50, DIAMETRO DE 8.0 MM,
UTTITZADO FM | ATF. AF 12/2015 KG
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,005200 10,40 0,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,037300 13,52 0,50
COMPLEMENTARES
A33]|ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO MAT KG 1,110000 3,46 3,84
PRECO (m&o-de-obra): 0,22
PRECO (material + Equipamento): 3,91
PRECO TOTAL (unit.): 4,13
LS(%):113.54 0,26
BDI(%): 22.23 0,98
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,37
QUANTIDADE: 7.959,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 42.742,52
[céD1Go DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 92803 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-
50, DIAMETRO DE 10.0 MM,
UTTI TZADO FM | ATF. AF 12/2015 KG
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,003000 10,40 0,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,021500 13,52 0,29
COMPLEMENTARES
A34|ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO MAT KG 1,110000 3,28 3,64
PRECO (mao-de-obra): 0,14
PRECO (material + Equipamento): 3,67
PRECO TOTAL (unit.): 3,81
LS(%):113.54 0,15
BDI(%): 22.23 0,88
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 1,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,84
QUANTIDADE: 8.040,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 38.917.,47
|coDIGO DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 92804 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-
50, DIAMETRO DE 12.5 MM,
UTTITZADO FM I ATF. AF 12/2015 KG
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,001200 10,40 0,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,008800 13,52 0,12
COMPLEMENTARES
A31]ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO MAT KG 1,110000 3,04 3,37
PRECO (mao-de-obra): 0,06
PRECO (material + Equipamento): 3,38
PRECO TOTAL (unit.): 3,44
LS(%):113.54 0,06
BDI(%): 22.23 0,78
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 0.84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,28
QUANTIDADE: 5.011,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 21.447.94
|cobpico DESCRICAO

Pa

| cLAss | UNIDAD| COEF. XPRECO(R$)X PRECO TOTAL (R$)
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 92915 - ARMAGAO DE FUNDAGOES E
ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E
LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5. KG
88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM SER.CG H 0,028500 10,40 0,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245|ARMADOR COM ENCARGOS SER.CG H 0,174300 13,52 2,36
COMPLEMENTARES
92791|CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, SER.CG KG 1,000000 6,32 6,32
DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AE _12/2N018
A337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT KG 0,025000 6,00 0,15
(0.01 KG/M)
A40215|ESPACADOR / DISTANCIADOR EM MAT UN 1,190000 0,05 0,06
PLASTICO (COLETADO CAIXA)
PRECO (mao-de-obra): 2,26
PRECO (material + Equipamento): 4,36
PREGO TOTAL (unit.): 6,62
LS(%):113.54 2,57
BDI(%): 22.23 2,04
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,23
QUANTIDADE: 20,59
PRECO TOTAL (c/ taxa): 231,23
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 53814 - TRATOR DE ESTEIRAS,
POTENCIA 347 HP, PESO
OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA
8,70 M3 - MANUTENGAO. H
AC nNncinn1 A
A7623|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE MAT UN 0,000080| ######## 189,80
347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T,
COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
R 7NM?2
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 189,80
PRECO TOTAL (unit.): 189,80
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 42,19
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 42,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 231,99
QUANTIDADE: 23,28
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.400,73
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 5722 - TRATOR DE ESTEIRAS,
POTENCIA 347 HP, PESO
OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA
8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. H
AE Nnoinn41 A
A4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT L 62,130000 2,77 172,10
PREGCO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 172,10
PREGO TOTAL (unit.): 172,10
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 38,26
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 38,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 210,36
QUANTIDADE: 23,28
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.897,18

Pagina 163 de 187




[céD1IGo

[DESCRICAO

[ cLASS [ UNIDAD |

COEF.

[PRECO(R$)[PRECO TOTAL (R3)]

|copico

DESCRICAO

| cLASS | UNIDAD |

COEF. PRECO(R$)

PRECO TOTAL (R$%$)

Auxiliar

53792

5811 - CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

MAATENTATO RIA A

CHP
SER.CG

1,000000 70,33

70,33

5695

88281

91367

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -

MARIITEMA~RA A ArAnaa

MOTORISTA DE BASCULANTE COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
CAMINHAOQ BASCULANTE 6 M3, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -

AranroTA~T A

SER.CG

SER.CG

SER.CG

1,000000 17,53

1,000000 17,59

1,000000 12,47

17,53

17,59

12,47

91368

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

UINnA~ AFE Arranaa

SER.CG

1,000000 2,95

2,95

91369

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -

TAMARAATAN~ C AN A AT

SER.CG

1,000000 0,60

PRECO (m&o-de-obra):

PRECO (material + Equipamento):

PREGCO TOTAL (unit.):

0,60

7,94
104,51
112,45

LS(%):113.54

9,02

BDI(%): 22.23

27,00

ADM(%): 0.00

0,00

TOTAL TAXA:

36,02

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

148,47

QUANTIDADE:

0,26

PRECO TOTAL (c/ taxa):

38,60

|copico

DESCRICAO

| cLASS | UNIDAD |

COEF. PRECO(R$)

PRECO TOTAL (R$%$)

Auxiliar

53857

5940 - PA CARREGADEIRA SOBRE

RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -

AUD ATIIDRA AE AZ/ANR4A

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3,
PESO OPERACIONAL 11632 KG -

MARNIITENMARA AC AZ/ON1A

CHP

SER.CG H

1,000000 19,38

19,38

53858

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3,
PESO OPERACIONAL 11632 KG -

MATEDTATE NMA ADEDACRA AE AZ/ANAA

SER.CG H

1,000000 52,91

52,91
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88301|OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM  SER.CG H 1,000000 21,52 21,52
ENCARGOS COMPLEMENTARES
89128|PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, SER.CG H 1,000000 17,72 17,72
POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3,
PESO OPERACIONAL 11632 KG -
NEPDEATACAMN AC NE/ONAA
89129|PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, SER.CG H 1,000000 3,99 3,99
POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAGCAMBA 1,7 A 2,8 M3,
PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS.
AC Nnae/mniA
PRECO (m&o-de-obra): 9,48
PRECO (material + Equipamento): 95,28
PREGO TOTAL (unit.): 104,76
LS(%):113.54 10,76
BDI(%): 22.23 25,68
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 36,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 141,20
QUANTIDADE: 0,69
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 97,43
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 7013 - VEICULO UTILITARIO TIPO
PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -
DEPRECIACAO H
A40824|VEICULO TIPO COMERCIAL LEVE 2.5 MAT UN 0,000091| 41.521,50 3,78
MANUAL, 6 VELOCIDADES, DIESEL,
CAPACIDADE *1800* KG, POTENCIA 130
C\/ DARA ? DAQCARFIRNGS
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 3,78
PREGO TOTAL (unit.): 3,78
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0.84
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,62
QUANTIDADE: 25,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 118,27
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 7014 - VEICULO UTILITARIO TIPO
PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -
1UROS H
A40824|VEICULO TIPO COMERCIAL LEVE 2.5 MAT UN 0,000038| 41.521,50 1,59
MANUAL, 6 VELOCIDADES, DIESEL,
CAPACIDADE *1800* KG, POTENCIA 130
~\/ DARA ? DACQCARFIRNGS
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 1,59
PREGO TOTAL (unit.): 1,59
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,35
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0.35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,94
QUANTIDADE: 25,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 49,66
|cobpico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 7015 - VEICULO UTILITARIO TIPO

PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -
MANUTENCAO
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A40824|VEICULO TIPO COMERCIAL LEVE 2.5 MAT UN 0,000075| 41.521,50 3,11
MANUAL, 6 VELOCIDADES, DIESEL,
CAPACIDADE *1800* KG, POTENCIA 130
m\/ DARA ? DACQCAMFIDNGC
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 3,11
PREGO TOTAL (unit.): 3,11
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,69
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,80
QUANTIDADE: 25,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 97,28
|copiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 7016 - VEICULO UTILITARIO TIPO
PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -
CUSTOS C/MATFRTAI NA OPFRACAOD H
A4222|GASOLINA COMUM MAT L 13,916000 3,55 49,40
PRECO (mé&o-de-obra): 0.00
PRECO (material + Equipamento): 49,40
PREGO TOTAL (unit.): 49,40
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 10,98
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 10,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 60,38
QUANTIDADE: 25,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.545,73
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 7017 - MAO-DE-OBRA OPERAGAO
DIURNA - VEICULO LEVE H
88284|MOTORISTA DE VEIICULO LEVE COM SER.CG H 1,000000 16,30 16,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mé&o-de-obra): 7,34
PRECO (material + Equipamento): 0,63
PREGO TOTAL (unit.): 7.97
LS(%):113.54 8,33
BDI(%): 22.23 3,62
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,92
QUANTIDADE: 25,60
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 509,95
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 83765 - GRUPO DE SOLDAGEM COM
GERADOR A DIESEL 60 CV PARA
SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS,
COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP
MALID MNTIIDAN AE ANY/ANAE
83761|GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A SER.CG H 1,000000 0,49 0,49
DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
CILINDROS 600 A - DEPRECIACAO.
AC N2 /aNn1 &
83762|GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A SER.CG H 1,000000 0,32 0,32
DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
CILINDROS 600 A - MANUTENCAO.
AC NHY/ON1&
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
83763|GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A SER.CG H 1,000000 26,92 26,92
DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA
ANCHDACrAN AC AN /ON1E
83764|GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A SER.CG H 1,000000 0,12 0,12
DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016
88317|SOLDADOR COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 16,12 16,12
COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 6,82
PRECO (material + Equipamento): 29,41
PREGO TOTAL (unit.): 36,23
LS(%):113.54 7,74
BDI(%): 22.23 9,77
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 17,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 53,74
QUANTIDADE: 17,00
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 913,58
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 83766 - GRUPO DE SOLDAGEM COM
GERADOR A DIESEL 60 CV PARA
SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS,
COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI
MAUT RTIIDAN AE AN /AN C
83761|GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A SER.CG H 1,000000 0,49 0,49
DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
CILINDROS 600 A - DEPRECIACAO.
AC N2 /MHN1a
83764|GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A SER.CG H 1,000000 0,12 0,12
DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016
88317|SOLDADOR COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 16,12 16,12
COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 6,82
PRECO (material + Equipamento): 2,17
PRECO TOTAL (unit.): 8,99
LS(%):113.54 7,74
BDI(%): 22.23 3,72
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,45
QUANTIDADE: 33,99
PRECO TOTAL (c/ taxa): 695,10
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 87292 - ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)
PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3
88377|0OPERADOR DE BETONEIRA SER.CG H 4,750000 21,52 102,22
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPI EMENTARFS
88830|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHP 1,110000 0,64 0,71
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP
MTIIDAMA AC AN/ON4A
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88831|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG CHI 3,640000 0,23 0,84
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI
MTIHIDANMN AC 1Nn/N1 A
A1106|CAL HIDRATADA CH-I PARA MAT KG 193,700000 0,78 151,09
ARGAMASSAS
A1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- MAT KG 185,630000 0,55 102,10
32
A370|AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 1,290000 30,00 38,70
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZTIDA SFM TRANSPORTFY
PRECO (m&o-de-obra): 45,02
PRECO (material + Equipamento): 299,52
PREGO TOTAL (unit.): 344,54
LS(%):113.54 51,12
BDI(%): 22.23 87.96
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 139,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 483,62
QUANTIDADE: 7.18
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 3.472,39
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA H
A10|BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT UN 0,003316 4,61 0,02
A12|ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15% MAT UN 0,003316 4,61 0,02
FILEIRAS DE CERDAS
A2711|CARRINHO DE MAO DE ACO MAT UN 0,003316 53,52 0,18
CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM
CAMARA
A37456|MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, MAT M 0,003316 2,00 0,01
PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM
A38403|ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM MAT UN 0,003316 16,11 0,05
CABO
PRECO (mé&o-de-obra): 0.00
PRECO (material + Equipamento): 0,28
PREGO TOTAL (unit.): 0,28
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,06
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,34
QUANTIDADE: 64,01
PRECO TOTAL (c/ taxa): 21,76
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 88237 - EPI (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA H
A12892|LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO MAT PAR 0,006132 7,01 0,04
(PUNHOQ *7* CM)
A12893|BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA MAT PAR 0,006132 35,06 0,21
DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO
A12894|CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO MAT UN 0,006132 11,07 0,07
DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA
Ol AZLIN
A12895|CAPACETE DE SEGURANCA ABA MAT UN 0,006132 9,04 0,06
FRONTAL COM SUSPENSAO DE
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)
A36142|PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE MAT UN 0,006132 0,98 0,01
INSERCAO COM CORDAQ, ATENUACAQO
SUIPERTOR A 15 DR
A36144|RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM MAT UN 0,006132 1,01 0,01
VALVULA DE EXALACAOQ. PFF 1
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A36148|CINTURAO DE SEGURANCA TIPO MAT UN 0,006132 36,91 0,23
PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO,
AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E
DERNAC
A36152|0CULOS DE SEGURANCA CONTRA MAT UN 0,006132 3,69 0,02
IMPACTOS COM LENTE INCOLOR,
ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA
FINR
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,65
PRECO TOTAL (unit.): 0,65
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,14
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,79
QUANTIDADE: 64,01
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 50,57
|[cobiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PREGCO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88297 - OPERADOR DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS H
88237 |EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M4230|OPERADOR DE MAQUINAS E M.O. H 1,000000 9,48 9,48
EOUIPAMENTOS
PRECO (mao-de-obra): 9,48
PRECO (material + Equipamento): 1,28
PREGO TOTAL (unit.): 10,76
LS(%):113.54 10,76
BDI(%): 22.23 4,78
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 15,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,30
QUANTIDADE: 22,95
PRECO TOTAL (c/ taxa): 603,59
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 88324 - TRATORISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88236|FERRAMENTAS (ENCARGOS SER.CG H 1,000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADOQ CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
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|coDiGo |DESCRICAO | CLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
M4237|OPERADOR DE TRATOR M.O. H 1,000000] 9,48 9.48
PRECO (m&o-de-obra): 9,48

PRECO (material + Equipamento): 1,56

PRECO TOTAL (unit.): 11,04

LS(%):113.54 10,76

BDI(%): 22.23 4,85

ADM(%): 0.00 0,00

TOTAL TAXA: 15,61

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,65

QUANTIDADE: 23,28

PRECO TOTAL (c/ taxa): 620,41

|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
FNCARGOS COMPI FMFNTARFS H
88237|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M37623|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 1,000000 9,48 9,48
ESTACIONARIA/MISTURADOR
(COI FTADO CATXA)
PRECO (méao-de-obra): 9,48
PRECO (material + Equipamento): 1,28
PRECO TOTAL (unit.): 10,76
1S(%):113.54 10,76
BDI(%): 22.23 4,78
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 15,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,30
QUANTIDADE: 137,42
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.614,15
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. CHP
88826|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG H 1,000000 0,19 0,19
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 HP, SEM CARREGADOR -
NCNDECATACAMN AC 1Nn/TN1A
88827 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG H 1,000000 0,04 0,04
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS.
AC 1Nn/D7N1A
88828|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG H 1,000000 0,16 0,16
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 HP, SEM CARREGADOR -
MARIITENMAAAN AC ANn/DN1A
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
88829|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG H 1,000000 0,25 0,25
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 HP, SEM CARREGADOR -
MATCDTATC NA NANCNDACAN AC 1Nn/N1 A
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,64
PRECO TOTAL (unit.): 0,64
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,14
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,14
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 0,78
QUANTIDADE: 32,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 25,05
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. CHI
88826|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG H 1,000000 0,19 0,19
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 HP, SEM CARREGADOR -
NCDDCATACAN AL 1N0/2N1A
88827 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE  SER.CG H 1,000000 0,04 0,04
400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS.
AC 1Nn/oN1A
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,23
PRECO TOTAL (unit.): 0,23
1S(%):113.54 0.00
BDI(%): 22.23 0,05
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 0,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,28
QUANTIDADE: 105,31
PRECO TOTAL (c/ taxa): 29,49
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 89013 - TRATOR DE ESTEIRAS,
POTENCIA 347 HP, PESO
OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA
8,70 M3 - DEPRECIAGAO. H
AE ne/nn1 A
A7623|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE MAT UN 0,000064 | #### #### 151,84
347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5T,
COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
2 7NM2
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 151,84
PRECO TOTAL (unit.): 151,84
LS(%):113.54 0.00
BDI(%): 22.23 33,75
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 33,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 185,59
QUANTIDADE: 23,28
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.320,54
|cobpiGo DESCRICAO

| cLAss | UNIDAD | COEF. ‘PRECO(R$)‘ PRECO TOTAL (R$)
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS [ UNIDAD] COEF. |PRECO(RS$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 89014 - TRATOR DE ESTEIRAS,
POTENCIA 347 HP, PESO
OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA

Q7N M2 _ T1IDNC AF NR/7n1A H

A7623|TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE MAT UN 0,000014 | ####H##H## 34,16
347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5,

COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
] 70M3

PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 34,16
PRECO TOTAL (unit.): 34,16
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 7.59
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 7,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,75
QUANTIDADE: 23,28
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 971,94
|[cobiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PREGCO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 89274 - BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR
- DEPRECIAGAO. AF_11/2014 H
A36398|BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600  MAT UN 0,000069| 11.533,75 0,79
L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM
CARRPRECANNOR
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,79
PRECO TOTAL (unit.): 0,79
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,18
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0.18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,97
QUANTIDADE: 54,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 53,31
|cobico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 89275 - BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR

_1IDNne AE 11 /7014

A36398|BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 MAT UN 0,000016| 11.533,75 0,18
L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM

CADDECADND

PRECO (m&o-de-obra): 0,00

PRECO (material + Equipamento): 0,18
PREGO TOTAL (unit.): 0,18
LS(%):113.54 0.00

BDI(%): 22.23 0,04

ADM(%): 0.00 0.00

TOTAL TAXA: 0,04

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,22
QUANTIDADE: 54,96

PRECO TOTAL (c/ taxa): 12,09

|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. XPRECO(Rs)x PRECO TOTAL (R$)

Pagina 172 de 187



[céD1Go DESCRICAO [CLASS [ UNIDAD] COEF. |PRECO(RS)

PRECO TOTAL (R$)

Auxiliar 89276 - BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR

- MANUTENGAO. AF_11/2014 H
A36398|BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600  MAT UN 0,000057| 11.533,75 0,66
L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM
CARRECANNR
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,66
PRECO TOTAL (unit.): 0,66
15(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,15
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0.15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,81
QUANTIDADE: 54,96
PREGO TOTAL (c/ taxa): 44,52
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 89277 - BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR
- MATERIAIS NA OPERAGAO.

Ar 44 innaa H
A4221|OLEQ DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT L 1,490000 2,77 4,13
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 4,13
PRECO TOTAL (unit.): 4,13
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,92
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0.92
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,05
QUANTIDADE: 54,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 277,55
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 90582 - VIBRADOR DE IMERSAO,

DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGAO.

AEC nNno/n4 H

A13896|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA MAT UN 0,000760 1.144,15 0,87
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR
FLFTRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CW)

PRECO (mé&o-de-obra): 0,00

PRECO (material + Equipamento): 0,87

PREGCO TOTAL (unit.): 0,87

LS(%):113.54 0,00

BDI(%): 22.23 0,19

ADM(%): 0.00 0.00

TOTAL TAXA: 0,19

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,06

QUANTIDADE: 14,54

PRECO TOTAL (c/ taxa): 15,41

|coDIGO DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)

Auxiliar 90583 - VIBRADOR DE IMERSAO,
DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV - JUROS.

ACE ncinnic

PRECO TOTAL (R$)
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A13896|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA MAT UN 0,000027 1.144,15 0,03
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR
FI FTRTCO TRIFASTICO DF 2 HP (2 C\\
PRECO (mé&o-de-obra): 0.00
PRECO (material + Equipamento): 0,03
PRECO TOTAL (unit.): 0,03
1S(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,01
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,04
QUANTIDADE: 14,54
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,58
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 90584 - VIBRADOR DE IMERSAO,
DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. H
AC nNnecinnac
A13896|VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DA MAT UN 0,000071 1.144,15 0,08
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR
FI FTRTCO TRIFASTCO NF 2 HP (2 C\\
PRECO (mé&o-de-obra): 0.00
PRECO (material + Equipamento): 0,08
PRECO TOTAL (unit.): 0,08
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,02
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,10
QUANTIDADE: 14,54
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1,45
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 90585 - VIBRADOR DE IMERSAO,
DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA H
I\nl:hll‘ﬁf\ AC Nne IfAnA4A e
A2705|ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH MAT KW/H 1,250000 0,20 0,25
INDUSTRIAL. SEM DEMANDA
PRECO (mé&o-de-obra): 0.00
PRECO (material + Equipamento): 0,25
PRECO TOTAL (unit.): 0,25
1S(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,06
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,31
QUANTIDADE: 14,54
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4,51
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 90676 - PERFURATRIZ HIDRAULICA
SOBRE CAMINHAO COM TRADO
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO
MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA
INSTALADA DE 137 HP, MESA H
A37755|CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO MAT UN 0,000072| 197.592,11 14,31
TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15350 KG, DISTANCIA ENTRE EIX0S
5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A38543|PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO  MAT UN 0,000072| 71.970,60 5,21
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE
137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE
MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 19,52
PREGO TOTAL (unit.): 19,52
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 4,34
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,86
QUANTIDADE: 52,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.251,46
|copiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 90677 - PERFURATRIZ HIDRAULICA
SOBRE CAMINHAO COM TRADO
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO
MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA
INSTALADA DE 137 HP, MESA H
A37755|CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO MAT UN 0,000016| 197.592,11 3,16
TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15350 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAQ INCLUI
A38543|PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO  MAT UN 0,000016| 71.970,60 1,15
CURTO ACOPLADOQ, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE
137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE
MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI
PRECO (mao-de-obra): 0.00
PRECO (material + Equipamento): 4,31
PREGO TOTAL (unit.): 4,31
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,96
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,27
QUANTIDADE: 52,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 276,41
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 90678 - PERFURATRIZ HIDRAULICA
SOBRE CAMINHAO COM TRADO
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO
MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA
INSTALADA DE 137 HP, MESA H
A37755|CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO MAT UN 0,000076| 197.592,11 15,06
TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15350 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A38543|PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO MAT UN 0,000076| 71.970,60 5,48
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE
137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE
MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 20,54
PREGO TOTAL (unit.): 20,54
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 4,57
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 4,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,11
QUANTIDADE: 52,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.317,02
|copiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 90679 - PERFURATRIZ HIDRAULICA
SOBRE CAMINHAO COM TRADO
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO
MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA
INSTALADA DE 137 HP, MESA H
A4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT L 20,440000 2,77 56,62
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 56,62
PRECO TOTAL (unit.): 56,62
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 12,59
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 12,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 69,21
QUANTIDADE: 52,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.630,06
|[cobico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91021 - PERFURATRIZ HIDRAULICA
SOBRE CAMINHAO COM TRADO
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO
MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA
INSTALADA DE 137 HP, MESA H
A37755|CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO MAT UN 0,000003| 197.592,11 0,65
TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15350 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
A38543|PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO MAT UN 0,000003| 71.970,60 0,24
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO
DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE
137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE
MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI
PREGCO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,89
PREGO TOTAL (unit.): 0,89
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,20
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,09
QUANTIDADE: 52,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 57,17
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[céD1IGo [DESCRICAO [CLASS [ UNIDAD] COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)]

|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)

Auxiliar 91273 - PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5

MI NENNEATAARA AC no /ANnacC

A1442|COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA MAT UN 0,000076 7.012,52 0,53
VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR
A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE
125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA
ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE

PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,53
PREGO TOTAL (unit.): 0,53
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,12
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,65
QUANTIDADE: 843,75
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 548,44
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91274 - PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 H
M TIDNAC AE no /N4 c
A1442|COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA MAT UN 0,000026 7.012,52 0,19

VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR
A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE
125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA
ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE
TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM,

PRECO (mé&o-de-obra): 0,00

PRECO (material + Equipamento): 0,19
PREGO TOTAL (unit.): 0,19
LS(%):113.54 0,00

BDI(%): 22.23 0,04

ADM(%): 0.00 0,00

TOTAL TAXA: 0,04

PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,23
QUANTIDADE: 843,75

PRECO TOTAL (c/ taxa): 194,06
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)

Auxiliar 91275 - PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5

MY MARMIITEMCRN AE ne /ansc

A1442|COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA MAT UN 0,000050 7.012,52 0,35
VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR
A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE
125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA
ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE
TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM,

PRECO (m&o-de-obra): 0,00

PRECO (material + Equipamento): 0,35
PREGO TOTAL (unit.): 0,35
LS(%):113.54 0,00

BDI(%): 22.23 0,08
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[c6piGO [DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0.08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,43
QUANTIDADE: 843,75
PREGO TOTAL (c¢/ taxa): 362,81
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91276 - PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5
CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. H
A4222|GASOLINA COMUM MAT L 1,210000 3,55 4,30
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 4,30
PRECO TOTAL (unit.): 4,30
1S(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,96
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,26
QUANTIDADE: 843,75
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.438,13
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91692 - SERRA CIRCULAR DE
BANCADA COM MOTOR ELETRICO
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" - CHP DIURNO. CHP
AEC no/AMn4c
91688|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SER.CG H 1,000000 0,03 0,03
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" -
NEDRECTACAN AE NR/INIE
91689|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SER.CG H 1,000000 0,01 0,01
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AE NR/IN1E
91690|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SER.CG H 1,000000 0,02 0,02
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" -
MANIITENCAN AF NR/INIR
91691|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SER.CG H 1,000000 0,63 0,63
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" -
MATERTATS NA NDERACAN AF NR/2N15
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,69
PRECO TOTAL (unit.): 0,69
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,15
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,15
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 0,84
QUANTIDADE: 8.62
PREGCO TOTAL (c/ taxa): 7.24
|[copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91693 - SERRA CIRCULAR DE

BANCADA COM MOTOR ELETRICO
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" - CHI DIURNO.

AE ne/nni1c

CHI
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[cép1iGo DESCRICAO [ cLAss JUNIDAD] COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
91688|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SER.CG H 1,000000 0,03 0,03
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" -
NEDRECTACAN AF NR/INTE
91689|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SER.CG H 1,000000 0,01 0,01
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,
COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF NR/IN1E
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,04
PRECO TOTAL (unit.): 0,04
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,01
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,01
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 0,05
QUANTIDADE: 29,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1,49
|copiGco DESCRICAO | cLAss [ UNIDAD | COEF. |PREGO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 53792 - CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGCAMBA M!ETALICA - MATERIAIS H
A4221|0LEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT L 25,390000 2,77 70,33
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 70,33
PRECO TOTAL (unit.): 70,33
1S(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 15,63
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 15,63
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 85,96
QUANTIDADE: 0.26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22,35
|[copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 53857 - PA CARREGADEIRA SOBRE
RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - H
RAARNI ITI:RIFRI'\ AE Ne/Hn1aAa
A4262|PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, MAT UN 0,000070| 276.810,00 19,38
POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBADE 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 19,38
PRECO TOTAL (unit.): 19,38
1S(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 4,31
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 4,31
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 23,69
QUANTIDADE: 0.69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 16,35
|cobpico DESCRICAO

| cLAss | UNIDAD| COEF. XPRECO(R:HX PRECO TOTAL (R$)
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 53858 - PA CARREGADEIRA SOBRE
RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -
MATERIAIS NA OPERAGAO. H
A4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT L 19,100000 2,77 52,91
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 52,91
PREGO TOTAL (unit.): 52,91
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 11,76
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 64,67
QUANTIDADE: 0,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 44,62
|copiGco DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 5695 - CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGAMBA MNETA'\LICA - H
A37733|CACAMBA METALICA BASCULANTE COM MAT UN 0,000085| 24.932,25 2,12
CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGFM _NAO TNCI UT CAMINHAO)
A37760|CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL MAT UN 0,000085| 181.452,16 15,41
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E
CUACSCCT AMAN TNCLIIT FADDACEDTAN
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 17,53
PREGO TOTAL (unit.): 17,53
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 3,90
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,43
QUANTIDADE: 0,26
PRECO TOTAL (¢/ taxa): 5,57
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
Auxiliar 83761 - GRUPO DE SOLDAGEM COM
GERADOR A DIESEL 60 CV PARA
SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS,
COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - H
I'\I:nnl:l‘l'll‘ﬂﬂ AE NN /N4
A13333|GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A MAT UN 0,000054 9.042,46 0,49
DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
CTIILTANDDNAS
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0.49
PREGCO TOTAL (unit.): 0.49
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,11
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,60
QUANTIDADE: 17,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10,20
|copico | cLAss | UNIDAD | COEF. PREGCO TOTAL (R3$)|

1DESCRICAO I‘ PRECO(R$)|
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 83762 - GRUPO DE SOLDAGEM COM
GERADOR A DIESEL 60 CV PARA
SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS,
COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - H
lllnlll'l'l:llfﬁﬂ AE AN/AN1 S
A13333|GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A MAT UN 0,000036 9.042,46 0,32
DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
CT11I TNDRNS
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,32
PREGO TOTAL (unit.): 0,32
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,07
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,39
QUANTIDADE: 17,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6,63
|[copiGo DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 83763 - GRUPO DE SOLDAGEM COM
GERADOR A DIESEL 60 CV PARA
SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS,
COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A -
MATERIAIS NA OPERAGAO. H
A4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT L 9,720000 2,77 26,92
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 26,92
PREGO TOTAL (unit.): 26,92
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 5,98
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 5,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,90
QUANTIDADE: 17,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 559,30
|[copico DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 83764 - GRUPO DE SOLDAGEM COM
GERADOR A DIESEL 60 CV PARA
SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS,
COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - H
MIDNAC AE NN /72N1
A13333|GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A MAT UN 0,000014 9.042,46 0,12
DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA,
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4
CIITNDRNOS
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,12
PRECO TOTAL (unit.): 0,12
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,03
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,15
QUANTIDADE: 17,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2,55
|coDIGO DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. [PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88281 - MOTORISTA DE
BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H
A37370|ALIMENTACAQ - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
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|[copico DESCRICAO | cLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M20020|MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE  M.O. H 1,000000 7,94 7,94
PRECO (méao-de-obra): 7,94
PRECO (material + Equipamento): 0,63
PREGO TOTAL (unit.): 8,57
LS(%):113.54 9,02
BDI(%): 22.23 3,91
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 12,93
PRECO TOTAL UNIT. (c¢/ taxa): 21,50
QUANTIDADE: 0.26
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 5,59
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88284 - MOTORISTA DE VEIicuLO
LEVE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADOQ CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M4095|MOTORISTA DE VEICULO LEVE M.O. H 1,000000 7.34 7.34
PRECO (mao-de-obra): 7.34
PRECO (material + Equipamento): 0,63
PREGO TOTAL (unit.): 7,97
LS(%):113.54 8,33
BDI(%): 22.23 3,62
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 11,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,92
QUANTIDADE: 25,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 509,95
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 88301 - OPERADOR DE PA
CARREGADEIRA COM ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS H
88237 |EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SER.CG H 1,000000 0,65 0,65
HORISTA
A37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
A37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT H 1,000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
M4248|OPERADOR DE PA CARREGADEIRA M.O. H 1,000000 9,48 9,48
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|[copiGo |DESCRICAO | cLASS | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mé&o-de-obra): 9.48
PRECO (material + Equipamento): 1,28
PREGO TOTAL (unit.): 10,76
LS(%):113.54 10,76
BDI(%): 22.23 4,78
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 15,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,30
QUANTIDADE: 0,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 18,15
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PREGO TOTAL (R$)
Auxiliar 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. H
A10535|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 MAT UN 0,000069 2.768,10 0,19
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
DNTENCTA 2 M/ CFM rARRERANNR
PRECO (mé&o-de-obra): 0.00
PRECO (material + Equipamento): 0,19
PREGO TOTAL (unit.): 0,19
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,04
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,23
QUANTIDADE: 32,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7,39
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP, SEM H
SAADDECrADNND AMINDMNAC ALC an /N4 A
A10535|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 MAT UN 0,000016 2.768,10 0,04
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
DNTENCTA 2 N/ CSEM rARREFE~ANNR
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,04
PREGO TOTAL (unit.): 0,04
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,01
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,05
QUANTIDADE: 32,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1,61
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP, SEM
CARREGADOR - MANUTENGAO. H
A10535|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 MAT UN 0,000057 2.768,10 0,16
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
DNTENCTA 2 M/ QFM CARRFAADNR
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,16
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PRECO TOTAL (unit.): 0,16
1S(%):113.54 0.00
BDI(%): 22.23 0,04
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0.04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,20
QUANTIDADE: 32,11
PREGO TOTAL (c/ taxa): 6,42
|cobpiGo DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA H
A2705|ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH MAT KW/H 1,270000 0,20 0,25
INDUSTRIAL. SEM DEMANDA
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0.25
PRECO TOTAL (unit.): 0,25
LS(%):113.54 0.00
BDI(%): 22.23 0,06
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,31
QUANTIDADE: 32,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9,95
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 89128 - PA CARREGADEIRA SOBRE
RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - H
I\I:[lnl:t‘l'nt‘ﬂﬂ AE Ne/ANn1 A
A4262|PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, MAT UN 0,000064| 276.810,00 17,72
POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBADE 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 17.72
PRECO TOTAL (unit.): 17,72
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 3,94
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 3,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,66
QUANTIDADE: 0,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14,95
|cOoDIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDAD | COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 89129 - PA CARREGADEIRA SOBRE
RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - H
MIDNES AE ne /N1 A
A4262|PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, MAT UN 0,000014| 276.810,00 3,99
POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBADE 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 3,99
PRECO TOTAL (unit.): 3,99
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,89
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ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0.89
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,88
QUANTIDADE: 0,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3,37
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91367 - CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - H
A37733|CACAMBA METALICA BASCULANTE COM MAT UN 0,000060| 24.932,25 1,51
CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGFM NAO TNCI UT CAMTNHAO)
A37760|CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL MAT UN 0,000060| 181.452,16 10,96
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E
FUACCT MAA TRIALIIT AADRDDASCDTAN
PRECO (mé&o-de-obra): 0.00
PRECO (material + Equipamento): 12,47
PREGO TOTAL (unit.): 12,47
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 2,77
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 2,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,24
QUANTIDADE: 0,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3,96
|copiGco DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PREGCO TOTAL (R$)
Auxiliar 91368 - CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGCAMBA METALICA - JUROS. H
A37733|CACAMBA METALICA BASCULANTE COM MAT UN 0,000014| 24.932,25 0,36
CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGFM_ NAO TNCI UT CAMTNHAO)
A37760{CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL MAT UN 0,000014| 181.452,16 2,59
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E
CUASCT MAND TNACILIIT MADDNOACEDTAN
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 2,95
PRECO TOTAL (unit.): 2,95
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,66
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,61
QUANTIDADE: 0.26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,94
|coDIGO DESCRICAO
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[céD1Go DESCRICAO [CLASS [ UNIDAD] COEF. |PRECO(RS)

PRECO TOTAL (R$)

Auxiliar 91369 - CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE

CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E H
A37733|CACAMBA METALICA BASCULANTE COM MAT UN 0,000003| 24.932,25 0,07
CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGEM NAO INCI T CAMTNHAO)Y
A37760|CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL MAT UN 0,000003| 181.452,16 0,53
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E
CUACSCCT AMAN TNCLIIT FADDACEDTAN
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,60
PREGCO TOTAL (unit.): 0,60
LS(%):113.54 0.00
BDI(%): 22.23 0,13
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 0,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,73
QUANTIDADE: 0,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,19

|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)

Auxiliar 91688 - SERRA CIRCULAR DE
BANCADA COM MOTOR ELETRICO
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" - DEPRECIAGAO.

AE noian4c

PRECO TOTAL (R$)

A14618|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MAT UN 0,000048 553,62 0,03
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(BN MM
PRECO (mé&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,03
PREGO TOTAL (unit.): 0,03
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,01
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,01
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 0,04
QUANTIDADE: 8,62
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,34
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91689 - SERRA CIRCULAR DE

BANCADA COM MOTOR ELETRICO
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA

DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 H
A14618|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MAT UN 0,000014 553,62 0,01
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
fIEN MM\
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,01
PREGO TOTAL (unit.): 0,01
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,01
QUANTIDADE: 8,62
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,09
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CODIGO DESCRICAO | cLASs | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91690 - SERRA CIRCULAR DE

BANCADA COM MOTOR ELETRICO
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" - MANUTENGAO.

AEC no/An41Cc H
A14618|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MAT UN 0,000031 553,62 0,02
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM\
PRECO (méao-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,02
PREGO TOTAL (unit.): 0,02
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,00
ADM(%): 0.00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,02
QUANTIDADE: 8.62
PRECO TOTAL (c¢/ taxa): 0,17
|copico DESCRICAO | cLAss | UNIDAD| COEF. |PRECO(R$)|PRECO TOTAL (R$)
Auxiliar 91691 - SERRA CIRCULAR DE

BANCADA COM MOTOR ELETRICO
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" - MATERIAIS NA

nnl:nnr'fin AE no /N1 c H
A2705|ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH MAT KW/H 3,170600 0,20 0,63
INDUSTRIAL. SEM DEMANDA
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material + Equipamento): 0,63
PRECO TOTAL (unit.): 0,63
LS(%):113.54 0,00
BDI(%): 22.23 0,14
ADM(%): 0.00 0.00
TOTAL TAXA: 0,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0.77
QUANTIDADE: 8.62
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6,64
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