
OBRA : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS 2 DE COARI
ORÇAMENTO: RESERVATÓRIO
LOCAL:  COARI - AM

UNITÁRIO TOTAL

01        ESTRUTURA

0101      Escavação manual em solo M3     107,47           25,42                   2.731,89                   
0102      Reaterro compactado M3     37,92             29,07                   1.102,33                   
0103      Concreto magro 5 cm M3     2,15               349,87                 752,22                      
0104      Estaca Ø 40 cm até 9,00 m sem armação M      77,00             70,70                   5.443,90                   
0105      Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação KG     129,40           8,96                     1.159,42                   
0106      Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação KG     716,20           5,28                     3.781,54                   
0107      Forma de tábua para fundação M2     34,29             26,57                   911,09                      
0108      Forma em chapa madeira compensada plastificada M2     710,45           33,80                   24.013,21                 
0109      Escoramento de formas M3     675,50           4,47                     3.019,49                   
0110      Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga KG     1.207,00        8,57                     10.343,99                 
0111      Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para pilar ou viga KG     250,64           8,79                     2.203,13                   
0112      Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou viga KG     3.396,49        7,63                     25.915,22                 
0113      Armação aço CA-60 Ø 12.5mm para pilar ou viga KG     929,51           6,28                     5.837,32                   
0114      Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga KG     1.453,41        5,07                     7.368,79                   
0115      Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga KG     3.165,43        4,90                     15.510,61                 
0116      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento M3     132,19           409,58                 54.142,38                 
0117      Lançamento manual e adensamento de concreto M3     132,19           105,79                 13.984,38                 
0118      Ensaio resistência a compressão simples - concreto UN     42,00             109,81                 4.612,02                   

SUB-TOTAL 182.832,93
02        IMPERMEABILIZAÇÃO -                            
0201      Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm M2     12,56             26,10                   327,82                      
0202      Manta asfáltica 4 mm M2     112,99           45,07                   5.092,46                   
0203      Camada de proteção mecânica traço 1:3, 3 cm M2     12,56             35,29                   443,24                      

SUB-TOTAL 5.863,52
03        ELEMENTOS DE SERRALHERIA  -                            
0301      Porta de ferro (1,00 x 2,10 m) x 01 M2     2,10               389,05                 817,01                      
0302      Porta de ferro (0,70 x 1,90 m) x 02 M2     2,66               389,05                 1.034,87                   
0303      Alçapão (1,00 x 1,00) x 01 M2     1,00               389,05                 389,05                      
0304      Guarda corpo da sacada (2 un) KG     159,40           6,18                     985,09                      
0305      Escada de marinheiro com proteção KG     615,80           6,18                     3.805,64                   
0306      Abraçadeira para tubo 4" (26 un) KG     124,90           6,18                     771,88                      

SUB-TOTAL 7.803,54
04        PINTURAS -                            
0401      Selador acrílico 1 demão M2     353,69           1,56                     551,76                      
0402      Tinta acrílica 2 demãos M2     353,69           7,50                     2.652,68                   
0403      Pintura anticorrosiva 1 demão M2     89,90             9,14                     821,69                      
0404      Esmalte sintético 2 demãos M2     89,90             17,88                   1.607,41                   

SUB-TOTAL 5.633,54
05        PAVIMENTAÇÕES  -                            
0501      Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm M3     1,26               349,87                 440,84                      
0502      Piso cimentado traço 1:4, espessura 2 cm M2     12,56             39,06                   490,59                      

SUB-TOTAL 931,43
06        INSTALACÃO HIDRÁULICA/INCÊNDIO -                            
0601      Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções M      1,50               77,25                   115,88                      
0602      Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conecções M      104,70           186,02                 19.476,29                 
0603      Registro de gaveta bruto 3" UN     2,00               412,92                 825,84                      
0604      Registro de gaveta bruto 4" UN     3,00               698,35                 2.095,05                   
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