PLANILHA DE CUSTO

OBRA : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS 2 DE COARI

ORCAMENTO: RESERVATORIO
LOCAL: COARI- AM

COPEF CONSTRUCAO

COPEF LTDA
. PRECO (RS)
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANT. -
UNITARIO TOTAL

01 ESTRUTURA
0101 Escavacdo manual em solo M3 107.47 25,42 2.731.89
0102 Reaterro compactado M3 37.92 29.07 1.102.33
0103 Concreto magro 5 cm M3 2,15 349,87 75222
0104 Estaca @ 40 cm até 9.00 m sem armacdo M 77.00 70,70 544390
0105 Armacio aco CA-50 @ 6. 3mm para fundacio KG 129,40 8.96 1.159.42
0106 Armagdo ago CA-50 © 16.0mm para fundagio KG 716,20 528 3.781.54
0107 Forma de tabua para fundagio M2 34,29 26,57 911,09
0108 Forma em chapa madeira compensada plastificada M2 710.45 33.80 24.013.21
0109 Escoramento de formas M3 675,50 447 3.019.49
0110 Armagio ago CA-50 © 6.3mm para pilar ou viga KG 1.207,00 8.57 10.343.99
0111 Armacio ago CA-50 @ 8.0mm para pilar ou viga KG 250,64 8,79 220313
0112 Armacédo ago CA-50 © 10.0mm para pilar ou viga KG 3.396.49 7.63 2591522
0113 Armagio ago CA-60 © 12.5mm para pilar ou viga KG 929,51 6.28 5.837.32
0114 Armacéo ago CA-50 © 16.0mm para pilar ou viga KG 1.453.41 5.07 7.368.79
0115 Armacio ago CA-50 @ 20.0mm para pilar ou viga KG 3.165.43 4,90 1551061
0116 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento M3 132.19 409,58 54.142.38
0117 Lancamento manual € adensamento de concreto M3 132,19 105,79 13.984.38
0118 Ensaio resisténcia a compressdo simples - concreto UN 42,00 109,81 461202

SUB-TOTAL 182.832,93
02 IMPERMEABILIZACAO -
0201 Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm M2 12.56 26.10 327382
0202 Manta asfaltica 4 mm M2 112,99 45,07 5.092.46
0203 Camada de protegéio mecénica trago 1:3, 3 cm M2 12,56 35.29 44324

SUB-TOTAL 5.863,52
03 ELEMENTOS DE SERRALHERIA -
0301 Porta de ferro (1,00 x 2,10 m) x 01 M2 2,10 389,05 817.01
0302 Porta de ferro (0.70 x 1,90 m) x 02 M2 2.66 389,05 1.034.87
0303 Algapdo (1,00 x 1,00) x 01 M2 1.00 389,05 389,05
0304 Guarda corpo da sacada (2 un) KG 159,40 6.18 985,09
0305 Escada de marinheiro com protegao KG 615,80 6,18 3.805.64
0306 Abragadeira para tubo 4" (26 un) KG 124,90 6.18 771.88

SUB-TOTAL 7.803,54
04 PINTURAS -
0401 Selador acrilico 1 demao M2 353,69 1,56 551.76
0402 Tinta acrilica 2 demios M2 353,69 7.50 2.652.68
0403 Pintura anticorrosiva 1 deméio M2 89.90 9,14 821.69
0404 Esmalte sintético 2 deméos M2 89.90 17.88 1.607.41

SUB-TOTAL 5.633,54
05 PAVIMENTACOES .
0501 Lastro de concreto trago 1:2.5:6 espessura 10 cm M3 1.26 349,87 44084
0502 Piso cimentado trago 1:4, espessura 2 cm M2 12.56 39,06 490,59

SUB-TOTAL 931,43
06 INSTALACAO HIDRAULICA/INCENDIO B
0601 Tubo de ago galvanizado 3", inclusive conecgdes M 1.50 77,25 115,88
0602 Tubo de ago galvanizado 4" inclusive conecgdes M 104,70 186.02 19.476.29
0603 Registro de gaveta bruto 3" UN 2,00 412,92 825.84
0604 Registro de gaveta bruto 4" UN 3.00 698.35 2.095.05
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0605 Valvula de retengdo horizontal 4" UN 2,00 391,72 783.44
0606 Registro de incéndio 2 1/2" x 45° UN 1.00 166,25 166.25
0607 Chave de fluxo 1" UN 1.00 284,28 284.28
0608 Conjunto moto Bomba centrifuga 5.0 cv UN 1.00 1.765,51 1.765.,51
0609 Painel de comando para bomba 5.0 cv UN 1.00 670,30 67030

SUB-TOTAL 26.182,84
07 INSTALACAO ELETTRICA -
0701 Quadro distribui¢io sobrepor, 24 circ. UN 1.00 339,74 339.74
0702 Disjuntor padrao din monofésico UN 2.00 18.60 37.20
0703 Disjuntor trifisico 80 A UN 2,00 102,56 205,12
0704 Cabo de cobre 750 v -4mm?2 - circuitos terminais M 30,00 3.18 95.40
0705 Cabo de cobre 750 v - 16mm?2 - circuitos terminais M 96,00 8,92 856.32
0706 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em parede M 8.00 8.30 66.40
0707 Luminaria fluorescente 2x20 w com reator partida rapida UN 2.00 73,79 147,58

SUB-TOTAL 1.747,76

INSTALACAO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

08 -
0801 Para-raio de ago inoxidavel tipo Franklin M 1.00 54,10 54,10
0802 Mastro p/ para raio em ago galvanizado © 1.1/2"x3,00 UN 1.00 371,07 371,07
0803 Abragadeira fixagdio para cabo para-raio UN 3.00 3,72 11.16
0804 Suporte isolador simples UN 40,00 14,08 563.20
0805 Conecglo para medigdo UN 12,00 74,78 897.36
0806 Cabo de cobre nu 35mm2 M 64,00 21,13 135232
0807 Cabo de cobre nu 50mm?2 M 54,00 35.10 1.895.40
0808 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector UN 12,00 41,29 49548
0809 Caixa de equipotencializacdo 30x30X14cm UN 1.00 340,73 340,73
0810 Caixa inspegdo concreto circular D=40 cm UN 12.00 85.52 1.026.24
0811 Solda exotérmica UN 12,00 8.49 101.88
0812 Escavagio manual em solo M3 17,28 25,42 43926
0813 Reaterro compactado M3 17.28 29,07 502.33

SUB-TOTAL 8.050,53
09 POCOS -
0901 Pogo artesiano prof.90m, @ 6", ¢/ bomba/comando 15hp UN 2.00 58.670,40 117.340,80
0902 Disjuntor trifisico UN 2,00 68.61 137.22
0903 Disjuntor trifasico 80 A UN 1,00 102,56 102,56
0904 Cabo de cobre 750 v - 16mm?2 - circuitos terminais M 90,00 8.92 802.80
0905 Tubo PVC 110mm com conecgdes M 20,00 80,40 1.608.00
0906 Escavagio manual M3 3.60 27.97 100.69
0907 Reaterro compactado M3 3.60 29.07 104,65

SUB-TOTAL 120.196,72

TOTAL GERAL 359.242,81
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