PLANILHA DE CUSTO

OBRA : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS 2 DE COARI
ORCAMENTO: SUBESTACAO
LOCAL: COARI- AM

COPEF CONSTRUCAO

COPEF LTDA
) PRECO (RS)
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANT. -
UNITARIO TOTAL

01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 Locacéo da obra M2 65,84 3,90 256.78
0102 Aterro compactado M3 19875 2542 502,05

SUB-TOTAL 758,83
02 FUNDACOES E ESTRUTURA R
0201 Escavacdo manual em solo M3 4,86 25,42 123.54
0202 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada M2 21,60 27,45 592,92
0203 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada M2 60,80 33,80 2.055,04
0204 Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada M2 63,75 15,18 967,73
0205 Escoramento de formas M3 187,30 447 83723
0206 Amacéo aco CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga KG 198,55 8,57 1.701,57
0207 Ammacéo aco CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga KG 500,35 6,28 3.142.20
0208 Amagéo ago CA-50 @ 6.3mm para laje KG 86,30 6,88 593,74
0209 Amac&o aco CA-50 @ 8.0mm para laje KG 206,00 6,48 133488
0210 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento M3 14,74 409,58 6.037.21
0211 Lancamento manual e adensamento de concreto M3 14,74 105,79 1.559.34

SUB-TOTAL 18.945,40
03 PAREDES -

Alvenaria 1/2 vez bloco cerdmico 9x19x19 espessura 9 cm

0301 M2 46,48 4513 2.097.64
0302 Alvenaria 1 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 19 cm M2 82,70 62,41 516131

SUB-TOTAL 7.258,95
04 ESQUADRIAS R
0401 Porta metalica (1,60 x 2,20 m) x2 M2 7,04 389,05 2.738.91
0402 Janela telada (1,20 x 0,90 m) x8 M2 8,64 389,05 3.361.39
0403 Divisoria de tela metélica M2 8,63 389,05 3.357.50

SUB-TOTAL 9.457.80
05 COBERTURA -
0501 Esruturta de aco KG 404,62 6,18 2.500.55
0502 Telha ondulada fibro cimento 6 mm M2 62,69 35,65 2.234,90
0503 Cumeeira fibro cimento 6 mm M 9,95 45,97 457.40

SUB-TOTAL 5.192,85
06 REVESTIMENTOS R
0601 Chapisco traco 1:3 M2 302,12 4,22 127495
0602 Emboco / massa Unica traco 1:2:8 M2 302,12 27,71 837175
0603 Revestimento cerémico 10x10 para parede M2 82,70 38,39 3.174,85

SUB-TOTAL 12.821,55
07 PINTURAS -
0701 Selador acrilico 1 dem&o M2 219,42 1,56 34230
0702 Massa acrilica M2 219,42 6,23 1.366.99
0703 Tinta acrilica 2 dem&os M2 219,42 7.50 1.645.65
0704 Pintura anticorrosiva 1 demé&o M2 61,00 9,14 557.54
0705 Esmalte sintético 2 demé&o M2 61,00 17,88 1.090.68

SUB-TOTAL 5.003,16
08 PAVIMENTACOES R
0801 Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10 cm M3 7,59 349,87 2.655,51
0802 Piso cimentado trago 1:4, espessura 2 cm M2 75,92 39,06 2.965.44
0803 Meio fio da calcada o
080301 Escavacéo manual em solo M3 5,92 25,42 150.49
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080302 Reaterro compactado M3 2,96 29,07 86,05
080303 Forma de tbua para fundac@o M2 25,90 26,57 688.16
080304 Forma em chapa madeira compensada plastificada M2 25,90 33,80 875.42
080305 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lancamento M3 2,59 409,58 1.060.81
080306 Langcamento manual de concreto em fundacéo M3 259 76,09 197.07

SUB-TOTAL 8.678,95
09 INSTALACAO DE ALTA TENSAO -
0901 Poste de concreto circular 11m - 300kg UN 1,00 1.083,06 1.083.,06
0902 Cruzeta tipo n 90x115x2400mm UN 4.00 125,70 502,80
0903 Méo francesa refrocada para poste circular UN 4,00 15,07 60,28
0904 Tubo de aco galvanizado 4" inclusive conecgdes M 6,00 186,02 1.116.12
0905 Conector tipo estribo press&o para cabo de aluminio UN 24.00 24,25 582.00
0906 Para-raio 15 KV UN 3,00 78,59 235,77
0907 Chave fusivel unipolar 15 KV UN 3,00 225,45 676,35
0908 Mufla unipolar 15 KV TM 2050 Externa UN 4,00 298,64 1.194.56
0909 Mufla unipolar 15 KV TP 2050 Intema UN 4,00 298,64 1.19456
0910 Isolador pedestal 15 KV UN 9,00 25,46 229.14
0911 Vergah&o de cobre nu 3/8" M 36,00 37,70 135720
0912 Teminal 3/8" UN 24,00 23,98 57552
0913 Chave seccionadora tripolar 15 KV 400 A UN 2,00 1.536,77 3.073,54
0914 Disjuntor 15 Kv 630 A 350 MVA UN 1,00 8.542,03 8.542,03
0915 Transformador 500 KVA trifasico 60hz 15 kv UN 1,00 35.852,88 35.852.88
0916 Cabo de cobre nu 25 mm2 M 30,00 18,59 557,70
0917 Cabo de cobre nu 35 mm2 M 16,00 21,13 338,08
0918 Haste de aterramento 5/8"x2,40 m UN 6,00 41,29 247.74
0919 Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto UN 2,00 150,89 301,78
0920 Eletroduto rigido roscéavel PVC 4" M 48,00 38,91 1.867.68
0921 Luva Eletroduto roscével PVC 4" UN 16,00 37,81 604,96
0922 Cabo XLPE 35 mm2 - 15KV M 264,00 21,51 5.678.64
0923 Escavac@o manual em solo M3 19,20 25,42 488.06
0924 Reaterro compactado M3 19,20 29,07 558.14
0925 Concreto fraco 1:2,5:6 para envelopamento do eletroduto M3 3,84 349,87 1.343,50

SUB-TOTAL 68.262,09
10 INSTALACAO DE BAIXA TENSAO -
1001 Painel metélico 0,80x0,80x1,90m com barramentos UN 2,00 12.129,13 2425826
1002 Dissjuntor trifasico 1600A manual UN 1,00 4.865,35 486535
1003 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais M 4200 3,18 133,56
1004 Cabo de cobre nu 256 mm2 M 48,00 18,59 892.32
1005 Cabo de cobre 1 kv - 240 mm2 - distribuic&o M 120,40 104,64 12.598.66
1006 Terminal para cabo 25 mm2 UN 6,00 13,16 78.96
1007 Terminal para cabo 240 mm2 UN 28,00 32,82 918.96
1008 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em laje M 12,00 5,62 67.44
1009 Caixa retangular 4"x2" PVC média UN 4,00 12,36 49,44
1010 Interruptor simples 1 médulo UN 1,00 21,60 21,60
1011 Luminéria fluorescente 2x20 w com reator partida rapida UN 3,00 73,79 22137
1012 Disjuntor padréo din monofasico UN 1,00 18,60 18,60
1013 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector UN 15,00 41,29 619,35
1014 Extintor de CO2 6 kg UN 1,00 443 84 443 84
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1015 Placa de adverténcia Perigo Alta Tens&o UN 1,00 24,92 2492
SUB-TOTAL 45.212,63
TOTAL GERAL 181.592,21
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