
OBRA : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS 2 DE COARI
ORÇAMENTO: SUBESTAÇÃO
LOCAL:  COARI - AM

UNITÁRIO TOTAL

01        SERVIÇOS PRELIMINARES 

0101      Locação da obra M2     65,84           3,90                  256,78                      
0102      Aterro compactado M3     19,75           25,42                502,05                      

SUB-TOTAL 758,83
02        FUNDAÇÕES E ESTRUTURA -                            
0201      Escavação manual em solo M3     4,86             25,42                123,54                      
0202      Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada M2     21,60           27,45                592,92                      
0203      Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada M2     60,80           33,80                2.055,04                   
0204      Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada M2     63,75           15,18                967,73                      
0205      Escoramento de formas M3     187,30         4,47                  837,23                      
0206      Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga KG     198,55         8,57                  1.701,57                   
0207      Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga KG     500,35         6,28                  3.142,20                   
0208      Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para laje KG     86,30           6,88                  593,74                      
0209      Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para laje KG     206,00         6,48                  1.334,88                   
0210      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento M3     14,74           409,58              6.037,21                   
0211      Lançamento manual e adensamento de concreto M3     14,74           105,79              1.559,34                   

SUB-TOTAL 18.945,40
03        PAREDES -                            

0301      
Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm

M2     46,48           45,13                2.097,64                   
0302      Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm M2     82,70           62,41                5.161,31                   

SUB-TOTAL 7.258,95
04        ESQUADRIAS -                            
0401      Porta metálica (1,60 x 2,20 m) x2 M2     7,04             389,05              2.738,91                   
0402      Janela telada (1,20 x 0,90 m) x8 M2     8,64             389,05              3.361,39                   
0403      Divisória de tela metálica M2     8,63             389,05              3.357,50                   

SUB-TOTAL 9.457,80
05        COBERTURA -                            
0501      Esruturta de aço KG     404,62         6,18                  2.500,55                   
0502      Telha ondulada fibro cimento 6 mm M2     62,69           35,65                2.234,90                   
0503      Cumeeira fibro cimento 6 mm M      9,95             45,97                457,40                      

SUB-TOTAL 5.192,85
06        REVESTIMENTOS -                            
0601      Chapisco traço 1:3 M2     302,12         4,22                  1.274,95                   
0602      Emboço / massa única traço 1:2:8 M2     302,12         27,71                8.371,75                   
0603      Revestimento cerâmico 10x10 para parede M2     82,70           38,39                3.174,85                   

SUB-TOTAL 12.821,55
07        PINTURAS -                            
0701      Selador acrílico 1 demão M2     219,42         1,56                  342,30                      
0702      Massa acrílica M2     219,42         6,23                  1.366,99                   
0703      Tinta acrílica 2 demãos M2     219,42         7,50                  1.645,65                   
0704      Pintura anticorrosiva 1 demão M2     61,00           9,14                  557,54                      
0705      Esmalte sintético 2 demão M2     61,00           17,88                1.090,68                   

SUB-TOTAL 5.003,16
08        PAVIMENTAÇÕES  -                            
0801      Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm M3     7,59             349,87              2.655,51                   
0802      Piso cimentado traço 1:4, espessura 2 cm M2     75,92           39,06                2.965,44                   
0803      Meio fio da calçada -                            
080301    Escavação manual em solo M3     5,92             25,42                150,49                      
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