PLANILHA DE CUSTO

OBRA : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS 2 DE COARI h
ORGCAMENTO: IMPLANTAGAO DA OBRA E SERVIGOS COMPLEMENTARES : S
LOGAL: COARI - AM COPEF CONSTRUGCAO

COPEF LTDA
~ PRECO (R$)
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANT. -
UNITARIO TOTAL
01 IMPLANTAGAO DA OBRA
0101 Galp&o aberto em canteiro de obra M2 40,00 185,90 7.436,00
0102 Escritorio em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00 548,10 8.221,50
0103 Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada M2 30,00 403,10 12.093,00
0104 Refeitorio em canteiro de obra em madeira compensada m2 20,00 305,21 6.104,20
Sanitario/Vestiario em canteiro de obra em madeira compensada
0105 M2 15,00 484,61 7.269,15
0106 Instalagdo provisoria - Hidrosanitaria UN 1,00 1.196,94 1.196,94
0107 Instalagéo provisoria - Elétrica UN 1,00 1.486,76 1.486,76
0108 Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) M2 6,00 161,14 966,84
0109 Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) M2 6,00 161,14 966,84
0110 Cerca mouréo de madeira espagamento 2m, altura 2m M 380,00 22,53 8.561,40
SUB-TOTAL 54.302,63
02 SERVIGOS FINAIS -
0201 Aprovagges e Lincencas UN 1,00 32.050,07 32.050,07
0202 Revisdo de projetos (as build) UN 20,00 306,17 6.123,40
0203 Limpeza final da obra M2 4.454,56 2,16 9.621,85
SUB-TOTAL 47.795,32
TOTAL GERAL 102.097,95
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