
OBRA : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS 2 DE COARI
ORÇAMENTO: ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA E TRANSPORTES
LOCAL:  COARI - AM

UNITÁRIO TOTAL

01         ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
0101      Administração da obra MÊS    14,00             21.052,04           294.728,56               

SUB-TOTAL 294.728,56
02         TRANSPORTES
0201      Transporte de insumos via fluviasl / Coarí TON    994,60           85,56                   85.097,98                 

SUB-TOTAL 85.097,98

379.826,54TOTAL GERAL

PLANILHA DE CUSTO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
PREÇO (R$)
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