



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 848/2001

Nome: **PAULO SILVA BARROS**
No. CREA: **5703-D/MT**
Modalidades:
ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: **RUA KIOTO N.24**
CONJ. JARDIM ORIENTE
PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM
Atribuições:
ART 7 DA RES 218/73 DO CONFEA

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 120385/2001 de 22/08/2001

Contratante: **RILCLE SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.**
Empresa Contratada: **SAMPAIO'S SERVICOS LTDA**
Local Obra/Serviço: **AV. CHICO MENDES BAIRRO DE NOVO ISRAEL N.**
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 185.025,80**

XX
OBJETO: SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS EM GERAL, SERVICOS DE PINTURA, SUBSTI-
TUICAO DE PISOS, REDE ELETRICA (B.T) E HIDRAULICA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Histórico: SOLICITAÇÃO DA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE CAT Nº. 848/2001, LIMITANDO ÀS ATIVIDADES DESCRITAS ACIMA, COM ÀS ATRIBUIÇÕES DO ENG. CIVIL.

Manaus, 03 de Outubro de 2011

ENGENHEIRO CIVIL SILVÍO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA  **CREA-AM**
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins, que a empresa **Sampaio's Serviços Ltda.**, CNPJ:03.419.027/0001-01, Insc.Estadual: 04.142.660-6, Insc.Municipal:92.997-01, estabelecida nesta cidade a Via Local Sul B, Conjunto. Aruanã Nº01 - Compensa - Manaus/Am., executou para esta empresa as obras e serviços no período de 26 de fevereiro a 26 de julho de 2001 abaixo discriminado.

1.0 - Natureza: Obra de Engenharia de Terraplenagem e **Reforma e Ampliação**

2.0 - **Trabalhos Executados:**

3.0 - **Reforma e Ampliação:**

3.1 - **Instalações Provisórias**

Placa da Obra

Construção e demolição de andaimes

3.2- **Demolições**

Demolição de estrutura de mad. p/telhados

Demolição de cobertura const. Telhas FC

Demolição de forro de madeira c/estrutura

Demolição de revest. c/argamassa de cimento/areia

Demolição de revestimento de azulejos

Demolição de piso cimentado s/lastro de concreto

Demolição de pisos revestidos c/ladrilhos

Retirada de esquadria de madeira

Remoção ou raspagem de pintura PVA

Remoção de pintura a óleo ou esmalte

3.3- **Estruturas/Coberturas**

Estrutura metálica p/cobertura

3.4- **Telhamento**


Cobertura em telha cerâmica

Calha Galvanizada Nº 24 de Platina




3.5- **Forro**

Forro OVC

3.6- **Esquadrias de madeira**



Porta de madeira de 1a. almofada simp/2folhas	20,00	un
Porta de madeira de 1ª moldura p/vidro /2 folhas	25,00	un
3.7- Colocação de esquadria de madeira		
Colocação de porta	10,00	un
Colocação de janelas	10,00	un
3.8- Vidro		
Colocação de vidro liso transparente 6mm.	12,00	m2
3.9- Revestimento		
Chapisco	870,00	m2
Emboço	30,00	m2
Reboco paulista	870,00	m2
Azulejo	30,00	m2
3.10- Pavimentação		
Argamassa de regularização	60,00	m2
Cimentado esp. 1,5cm c/impermeabilizante	160,00	m2
Ladrilho hidráulico 20 x 20 cm	60,00	m2
Calçada 08 cm	25,00	m2
Piso Korodur 10mm	40,00	m2
3.11- Pintura		
Aparelhamento de paredes	1.250,00	m2
Pintura PVA interna - 2 demãos	1.250,00	m2
Aparelhamento de paredes c/selador acrílico	400,00	m2
Massa corrida acrílica	400,00	m2
Pintura acrílica 2 demãos	400,00	m2
Verniz poliuretano s/madeira - 2 demãos	586,00	m2
Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	320,00	m2
Aparelh. em esquadria de ferro c/zrcão	150,00	m2
Pintura esmalte esquadria de ferro	150,00	m2
3.12- Aparelhos		
Mictório branco	2,00	un
Lavatório de louça branco c/assento	4,00	un
Vaso sanitário branco c/assento	4,00	un
Cx. de descarga externa de plástico	4,00	un
3.13- Instalações		
Elétrica	1,00	un
Hidráulica	1,00	un
Sanitária	1,00	un
Fossa e sumidouro	1,00	un




3.14 - Diversos

Tubo de queda	4,00	un
Drenagem do pátio interno	1,00	un

3.15- Reforço estrutural nas fundações

Demolição de piso revestido c/ladrilho s/concreto	92,00	m2
Demolição de alvenaria s/reaproveitamento	10,80	m3
Demolição manual s/concreto armado	11,33	m3
Escavação manual (até 2 metros)	4,85	m3
Forma e desforma p/fundações	40,60	m2
Concreto estrutural FCK 15 mpa.	3,70	m3
Concreto ciclópico	4,80	m3
Lançamento e aplicação de concreto	8,50	m3
Ferragem CA-50	296,00	kg
Reaterro compactado	64,64	m3
Lastro de concreto imperme. 5 cm	15,36	m3
Alvenaria de tijolo furado 1/2	48,00	m2
Argamassa de regularização	92,00	m2
Ladrilho hidráulico 20 x 20 cm	92,00	m2
Chapisco	96,00	m2
Reboco paulista	96,00	m2




4 - Terraplenagem


Limpeza do terreno	4.087,50	m2
Escavação e carga de material imprestável	408,75	m3
Transporte de material imprestável DMT=2km	18,75	m3
Limpeza de jazida	245,25	m2
Escavação e carga de material de 1ª categoria	858,38	m3
Transporte de material de 1ª categoria DMT= 2km	2.231,78	m3
Espalhamento e compactação de aterro	858,38	m3

5 - Pavimentação


Limpeza de jazida	245,25	m2
Escavação e carga de material imprestável	400,58	m3
Transporte de material imprestável DMT=3km	6.248,97	m3
Estabilização granulométrica de base s/mistura	400,58	m3
Imprimação	5.722,50	m2
AAUF (1,5 cm compactado)	4.905,00	m2
Transporte AAUF DMT = 2,00	309,02	t x km
Transporte de material (areia, emulsão, etc.)	60,00	h



- 6 - **Prazo de Execução:** 150 (cento e cinquenta) dias corridos.
- 7 - **Local:** Manaus/Am.
- 8 - **Responsabilidade Técnica:**
Eng. Paulo Silva Barros
CREA-MT N° 5703-D



Atestamos também, que a referida firma teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado, executando as obras de total acordo com os projetos e especificações técnicas, dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabone sua Idoneidade Técnica.



Manaus, 30 de julho de 2001.

RILCLE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

SÓCIO-GERENTE

