
OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)
1.1 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 

AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE MADEIRA

UND

1.1.1.1 ELETRICISTA H 7,900000 10,38 82,00
1.1.1.2 SERVENTE H 7,900000 4,53 35,79
1.1.1.3 ALIMENTAÇÃO H 15,800000 1,36 21,49
1.1.1.4 TRANSPORTE H 15,800000 0,55 8,69
1.1.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 15,800000 0,61 9,64
1.1.1.6 FERRAMENTAS H 15,800000 0,21 3,32
1.1.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 15,800000 0,06 0,95
1.1.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 15,800000 0,03 0,47
1.1.1.9 CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 UN 1,000000 65,23 65,23

MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR,

EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO

DA CONCESSIONARIA LOCAL)
1.1.1.10 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E UN 2,000000 54,73 109,46

CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO 3/16", COM 4

ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
1.1.1.11 ARRUELA REDONDA DE LATAO, UN 2,000000 4,40 8,80

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO

FURO = 17 MM
1.1.1.12 ESMERILHADEIRA ANGULAR UN 0,000658 709,00 0,47

ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7

(180 MM), ROTACAO 8500 RPM,

POTENCIA 2400 W
1.1.1.13 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO UN 2,000000 3,47 6,94

ROSCAVEL, DE 3/4", PARA

ELETRODUTO

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,140080 5,50 0,77
1.1.1.14 CONECTOR METALICO TIPO UN 8,000000 2,71 21,68

PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),

PARA CABOS ATE 16 MM2
1.1.1.15 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO UN 4,000000 1,22 4,88
1.1.1.16 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A UN 1,000000 67,13 67,13
1.1.1.17 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L 0,023347 13,83 0,32
1.1.1.18 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1" (25 MM), SEM 

LUVA M 8,000000 3,95 31,60
1.1.1.19 MADEIRA ROLICA TRATADA, M 7,960000 50,23 399,83

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM
(PARA POSTE)

1.1.1.20 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO UN 1,000000 28,48 28,48

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
1.1.1.21 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,042168 7,17 0,30
1.1.1.22 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM UN 0,023347 21,62 0,50
1.1.1.23 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA UN 0,000682 730,97 0,50
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DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE
2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

1.1.1.24 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 
PINTOR, 8 UN 0,003178 193,81 0,62

1.1.1.25 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 
ELETRODUTO UN 2,000000 0,80 1,60

1.1.1.26 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 
ELETRODUTO UN 2,000000 0,60 1,20

1.1.1.27 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 
0,5 MM (ROLO DE UN 0,133333 53,17 7,09

1.1.1.28 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE 
DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA UN 2,000000 16,49 32,98

1.1.1.29 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, UN 2,000000 6,09 12,18
CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO- M 3,000000 6,17 18,51

1.1.1.30
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL M 27,000000 3,43 92,61

117,79
958,24

1.076,03

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.): 1.076,03
133,74
317,44

451,18
1.527,21

1,00
1.527,21

1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO

M2

1.2.1 OPERADOR DE MAQUINAS H 0,001000 9,00 0,009
1.2.1 SERVENTE H 0,001000 4,53 0,0045
1.2.2 ALIMENTAÇÃO H 0,002000 1,36 0,0027
1.2.3 TRANSPORTE H 0,002000 0,55 0,0011
1.2.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,002000 0,61 0,0012
1.2.5 FERRAMENTAS H 0,002000 0,21 0,0004
1.2.6 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,002000 0,06 0,0001
1.2.7 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,002000 0,03 0,0001
1.2.8 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,053720 3,15 0,17

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 153 HP, PESO 
OPERACIONAL DE 15 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA UD 0,000000300000 568.793,06 0,17

0,01
0,35
0,36
0,01
0,10

0,11
0,47
1,00
0,47

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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1.3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 
COM

M2

1.3.1 CARPINTEIRO H 0,040000 6,12 0,245
1.3.2 SERVENTE H 0,040000 4,53 0,1812
1.3.3 ALIMENTAÇÃO H 0,080000 1,36 0,1088
1.3.4 TRANSPORTE H 0,080000 0,55 0,0440
1.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,080000 0,61 0,0488
1.3.6 FERRAMENTAS H 0,080000 0,21 0,0168
1.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,080000 0,06 0,0048
1.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,080000 0,03 0,0024
1.3.9 PERNAMANCA 2"X3"x3m M 0,200000 3,83 0,77
1.3.10 TÁBUA 1"X8" M 0,400000 6,00 2,40
1.3.11 PREGO KG 0,114000 6,00 0,68

0,43
4,08

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): 4,08

4,51
0,49
1,31

1,80
6,31
1,00
6,31

1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

M2

1.4.1 CARPINTEIRO H 2,00 6,12 12,24
1.4.2 SERVENTE H 2,00 4,53 9,06
1.4.3 SERRALHEIRO H 2,00 10,38 20,76
1.4.4 ALIMENTAÇÃO H 6,00 1,36 8,16
1.4.5 TRANSPORTE H 6,00 0,55 3,30
1.4.6 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 6,00 0,61 3,66
1.4.7 FERRAMENTAS H 6,00 0,21 1,26
1.4.8 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 6,00 0,06 0,36
1.4.9 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 6,00 0,03 0,180
1.4.10 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO M2 1,00 160,00 160,00
1.4.11 PREGO KG 0,10 7,00 0,70
1.4.12 PERNAMANCA 2" X3" X 3,00M M 6,20 4,72 29,26
1.4.13 RIPÃO 1"X3" X3,00M M 5,20 2,50 13,00

42,06
219,88
261,94
47,75
81,26

129,01
390,95

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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1,00
390,95

1.5 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 
6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO 
DE 2X

M2

1.5.1 CARPINTEIRO H 0,50 6,12 3,06
1.5.2 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
1.5.3 PINTOR H 0,50 6,12 3,06
1.5.4 ALIMENTAÇÃO H 1,50 1,36 2,04
1.5.5 TRANSPORTE H 1,50 0,55 0,83
1.5.6 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,50 0,61 0,92
1.5.7 FERRAMENTAS H 1,50 0,21 0,32
1.5.8 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,50 0,06 0,09
1.5.9 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,50 0,03 0,045
1.5.10 CAL HIDRATADA CH-I PARA

ARGAMASSAS KG 0,60 1,60 0,96

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ARGAMASSAS KG 0,60 1,60 0,96
1.5.11 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E
= 6 MM UN 0,50 38,00 19,00

1.5.12 OLEO DE LINHACA L 0,02 16,00 0,32
1.5.13 PECA DE MADEIRA NATIVA /

REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA) M 2,50 5,00 12,50

1.5.14 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA
18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,15 7,00 1,05

8,39
38,08
46,47
9,53

14,69

24,22
70,69
1,00

70,69

1.6 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO

M2  

1.6.1 CARPINTEIRO H 3,00 6,12 18,36
1.6.2 SERVENTE H 3,00 4,53 13,59
1.6.3 PEDREIRO H 3,00 6,12 18,36
1.6.4 BOMBEIRO HIDRAULICO H 3,00 6,12 18,36
1.6.5 ELETRICISTA H 3,00 10,38 31,14
1.6.6 ALIMENTAÇÃO H 15,00 1,36 20,40
1.6.7 TRANSPORTE H 15,00 0,55 8,25
1.6.8 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 15,00 0,61 9,15
1.6.9 FERRAMENTAS H 15,00 0,21 3,15

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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1.6.10 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 
DEMISSIONAIS) H 15,00 0,06 0,90

1.6.11 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 15,00 0,03 0,45
1.6.12 Tábua de 1"x8" m 2,00 4,00 8,00
1.6.13 Pernamanca 2"x3" m 2,00 3,75 7,50
1.6.14 Prego kg 2,82 7,00 19,74
1.6.15 Dobradiça comum ud 0,12 5,00 0,60
1.6.16 Fechadura comum ud 0,09 60,00 5,40
1.6.17 Ripão 1"x3" m 2,00 3,35 6,70
1.6.18 Telha fibrotex de 4mm ud 2,00 10,00 20,00
1.6.19 Tubo pvc água soldável 32mm m 6,00 2,00 12,00
1.6.20 Caixa d'água 250 litros ud 0,50 250,00 125,00
1.6.21 Registro de gaveta 3/4" ud 0,25 15,00 3,75
1.6.22 Tubo pvc esgoto 100mm m 0,60 3,00 1,80
1.6.23 Joelho pvc esgoto 100mm ud 1,00 2,00 2,00
1.6.24 Cabo 2,5 mm2 m 1,00 1,22 1,22
1.6.25 Fita isolante rl 1,00 2,39 2,39
1.6.26 Suporte p/ lâmpada ud 1,00 5,00 5,00
1.6.27 Interruptor 1 tecla ud 1,00 7,00 7,00
1.6.28 Lâmpada incandescente ud 1,00 1,50 1,50
1.6.29 Cabo 16,0 mm2 m 1,00 1,70 1,70
1.6.30 Tubo eletroduto 3/4" m 1,00 1,00 1,00
1.6.31 Luva eletroduto 3/4" ud 1,00 0,70 0,70
1.6.32 CIMENTO KG 15,00 0,71 10,65
1.6.33 AREIA M3 0,2184 28,00 6,12
1.6.34 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E
= 6 MM UND 0,50 38,00 19,00

99,81
311,07
410,88
113,32
137,55

250,87
661,75

1,00
661,75

1.7 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO

M2  

1.7.1 CARPINTEIRO H 2,00 6,12 12,24
1.7.2 SERVENTE H 2,00 4,53 9,06
1.7.3 PEDREIRO H 2,00 6,12 12,24
1.7.4 BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,00 6,12 12,24
1.7.5 ELETRICISTA H 2,00 10,38 20,76
1.7.6 ALIMENTAÇÃO H 10,00 1,36 13,60
1.7.7 TRANSPORTE H 10,00 0,55 5,50
1.7.8 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 10,00 0,61 6,10
1.7.9 FERRAMENTAS H 10,00 0,21 2,10

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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1.7.10 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 
DEMISSIONAIS) H 10,00

0,06
0,60

1.7.11 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 10,00 0,03 0,30
1.7.12 Tábua de 1"x8" m 2,00 4,00 8,00
1.7.13 Pernamanca 2"x3" m 2,00 3,75 7,50
1.7.14 Prego kg 2,82 7,00 19,74
1.7.15 Dobradiça comum ud 0,12 5,00 0,60
1.7.16 Fechadura comum ud 0,09 60,00 5,40
1.7.17 Ripão 1"x3" m 1,00 3,35 3,35
1.7.18 Telha fibrotex de 4mm ud 1,00 10,00 10,00
1.7.19 Tubo pvc água soldável 32mm m 6,00 2,00 12,00
1.7.20 Caixa d'água 250 litros ud 0,50 250,00 125,00
1.7.21 Registro de gaveta 3/4" ud 0,25 15,00 3,75
1.7.22 Tubo pvc esgoto 100mm m 0,60 3,00 1,80
1.7.23 Joelho pvc esgoto 100mm ud 1,00 2,00 2,00
1.7.24 Cabo 2,5 mm2 m 1,00 1,22 1,22
1.7.25 Fita isolante rl 1,00 2,39 2,39
1.7.26 Suporte p/ lâmpada ud 1,00 5,00 5,001.7.26 Suporte p/ lâmpada ud 1,00 5,00 5,00
1.7.27 Interruptor 1 tecla ud 1,00 7,00 7,00
1.7.28 Lâmpada incandescente ud 1,00 1,50 1,50
1.7.29 Cabo 16,0 mm2 m 1,00 1,70 1,70
1.7.30 Tubo eletroduto 3/4" m 1,00 1,00 1,00
1.7.31 Luva eletroduto 3/4" ud 1,00 0,70 0,70
1.7.32 CIMENTO KG 15,00 0,71 10,65
1.7.33 AREIA M3 0,2184 28,00 6,12
1.7.34 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E
= 6 MM UND 0,50 38,00 19,00

66,54
283,62
350,16
75,55

111,71

187,26
537,42

1,00
537,42

1.8 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UND  

1.8.1 MOTORISTA H 1,00 10,38 10,38
1.8.2 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 2,00 9,00 18,00
1.8.3 ALIMENTAÇÃO H 3,00 1,36 4,08
1.8.4 TRANSPORTE H 3,00 0,55 1,65
1.8.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 3,00 0,61 1,83
1.8.6 FERRAMENTAS H 3,00 0,21 0,63
1.8.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 3,00
0,06

0,18
1.8.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 3,00 0,03 0,09
1.8.9 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM UN 0,000261 132.167,83 34,50

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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TANDEM TIPO BASCULANTE COM
CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO
MECANICO)

1.8.10 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, UN 0,000261 317.118,18 82,77
PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
*45000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

1.8.11 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 43,720000 3,15 137,72
28,38

263,45
291,83
32,22
85,03

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
117,25
409,08

1,00
409,08

2.1 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES)
COMPACTADO MANUALMENTE

M3  

2.1.1 SERVENTE H 2,00 4,53 9,06
2.1.3 ALIMENTAÇÃO H 2,00 1,36 2,72
2.1.4 TRANSPORTE H 2,00 0,55 1,10
2.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 2,00 0,61 1,22
2.1.6 FERRAMENTAS H 2,00 0,21 0,42
2.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 2,00
0,06

0,12
2.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 2,00 0,03 0,06

9,06
5,64

14,70
10,29
6,56

16,85
31,55
1,00

31,55

2.2 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 
REAPROVEITAMENTO
2X.

M2  

2.2.1 SERVENTE H 0,30 4,53 1,36
CARPINTEIRO H 0,30 6,12 1,84

2.2.2 ALIMENTAÇÃO H 0,60 1,36 0,82
2.2.3 TRANSPORTE H 0,60 0,55 0,33
2.2.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,60 0,61 0,37

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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2.2.5 FERRAMENTAS H 0,60 0,21 0,13
2.2.6 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,60
0,06

0,04
2.2.7 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,60 0,03 0,02
2.4.4 PREGO KG 0,120000 6,00 0,72
2.4.5 TÁBUA TERRA FIRME M2 1,500000 8,70 13,05
2.4.6 PERNAMANCA 2"X3"X3m M 2,400000 3,23 7,75

3,20
23,23
26,43
3,63
7,89

11,52
37,95
1,00

37,95PREÇO TOTAL (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
TOTAL TAXA:

ADM(%):
BDI(%):
LS(%): 

PREÇO TOTAL (unit.):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

2.3 ENSAIO DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

UND  

2.3.1 TECNICO DE LABORATORIO H 1,00 13,33 13,33
2.3.2 SERVENTE H 1,00 4,53 4,53
2.3.3 ALIMENTAÇÃO H 2,00 1,36 2,72
2.3.4 TRANSPORTE H 2,00 0,55 1,10
2.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 2,00 0,61 1,22
2.3.6 FERRAMENTAS H 2,00 0,21 0,42
2.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 2,00
0,06

0,12
2.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 2,00 0,03 0,06

17,86
5,64

23,50
20,28
11,49

31,77
55,27
1,00

55,27

2.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR 
QUE 0,25
M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

M2  

2.4.1 SERVENTE H 0,30 4,53 1,36
2.4.2 CARPINTEIRO H 0,30 6,12 1,84
2.4.3 ALIMENTAÇÃO H 0,60 1,36 0,82
2.4.4 TRANSPORTE H 0,60 0,55 0,33
2.4.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,60 0,61 0,37
2.4.6 FERRAMENTAS H 0,60 0,21 0,13

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

2.4.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 
DEMISSIONAIS) H 0,60

0,06
0,04

2.4.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,60 0,03 0,02
2.4.9 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA M2 1,0000 48,00 48,000

2.4.10 DESMOLDANTE PROTETOR PARA
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0170 5,62 0,096

2.4.11 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0300 9,73 0,292

3,20
50,10
53,30
3,63

14,94

18,57

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA: 18,57

71,87
1,00

71,87

2.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2  

2.5.1 SERVENTE H 0,30 4,53 1,36
2.5.2 CARPINTEIRO H 0,30 6,12 1,84
2.5.3 ALIMENTAÇÃO H 0,60 1,36 0,82
2.5.4 TRANSPORTE H 0,60 0,55 0,33
2.5.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,60 0,61 0,37
2.5.6 FERRAMENTAS H 0,60 0,21 0,13
2.5.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,60
0,06

0,04
2.5.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,60 0,03 0,02
2.5.9 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA M2 1,0000 48,00 48,000

2.5.10 DESMOLDANTE PROTETOR PARA
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0170 5,62 0,096

2.5.11 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0300 9,73 0,292

3,20
50,10
53,30
3,63

14,94

18,57
71,87

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
TOTAL TAXA:

ADM(%):
BDI(%):
LS(%): 

PREÇO TOTAL (unit.):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

1,00
71,87

2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

KG  

2.6.1 SERVENTE H 0,04 4,53 0,18
2.6.2 ARMADOR H 0,04 6,12 0,24
2.6.3 ALIMENTAÇÃO H 0,08 1,36 0,11
2.6.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04
2.6.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,08 0,61 0,05
2.6.6 FERRAMENTAS H 0,08 0,21 0,02
2.6.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,08
0,06

0,005
2.6.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,08 0,03 0,002
2.6.9 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50,

DIÂMETRO DE 6.3MM, UTILIZADO

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DIÂMETRO DE 6.3MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015 KG 1,0000 7,00 7,000

2.6.10 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0300 7,00 0,210
2.6.11 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM

PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,5400 0,14 0,076
0,42
7,51
7,93
0,48
2,21

2,69
10,62
1,00

10,62

2.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

KG  

2.7.1 SERVENTE H 0,04 4,53 0,18
2.7.2 ARMADOR H 0,04 6,12 0,24
2.7.3 ALIMENTAÇÃO H 0,08 1,36 0,11
2.7.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04
2.7.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,08 0,61 0,05
2.7.6 FERRAMENTAS H 0,08 0,21 0,02
2.7.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,08
0,06

                    0,005 
2.7.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,08 0,03                     0,002 
2.7.9 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50,

DIÂMETRO DE 8.00MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015 KG 1,0000 6,00 6,000

2.7.10 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0300 7,00 0,210

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
TOTAL TAXA:

ADM(%):
BDI(%):
LS(%): 

PREÇO TOTAL (unit.):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%
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2.7.11 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM
PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,5400 0,14 0,076

0,42
6,51
6,93
0,48
1,94

2,42
9,35
1,00
9,35

2.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

KG  

2.8.1 SERVENTE H 0,04 4,53 0,18

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
TOTAL TAXA:

ADM(%):
BDI(%):
LS(%): 

PREÇO TOTAL (unit.):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

2.8.1 SERVENTE H 0,04 4,53 0,18
2.8.2 ARMADOR H 0,04 6,12 0,24
2.8.3 ALIMENTAÇÃO H 0,08 1,36 0,11
2.8.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04
2.8.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,08 0,61 0,05
2.8.6 FERRAMENTAS H 0,08 0,21 0,02
2.8.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,08
0,06

0,005
2.8.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,08 0,03 0,002
2.8.9 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50,

DIÂMETRO DE 10.0MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015 KG 1,0000 5,00 5,000

2.8.10 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0300 7,00 0,210
2.8.11 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM

PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,5400 0,14 0,076
0,42
5,51
5,93
0,48
1,68

2,16
8,09
1,00
8,09

2.9 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

KG  

2.9.1 SERVENTE H 0,04 4,53 0,18
2.9.2 ARMADOR H 0,04 6,12 0,24
2.9.3 ALIMENTAÇÃO H 0,08 1,36 0,11
2.9.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
TOTAL TAXA:

ADM(%):
BDI(%):
LS(%): 

PREÇO TOTAL (unit.):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

2.9.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,08 0,61 0,05
2.9.6 FERRAMENTAS H 0,08 0,21 0,02
2.9.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,08
0,06

0,005
2.9.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,08 0,03 0,002
2.9.9 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50,

DIÂMETRO DE 12.5MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015 KG 1,0000 4,50 4,500

2.9.10 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0300 7,00 0,210
2.9.11 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM

PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,5400 0,14 0,076
0,42
5,01
5,43
0,48
1,55

ADM(%):
BDI(%):
LS(%): 

PREÇO TOTAL (unit.):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

2,03
7,46
1,00
7,46

2.10 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

KG  

2.10.1 SERVENTE H 0,04 4,53 0,18
2.10.2 ARMADOR H 0,04 6,12 0,24
2.10.3 ALIMENTAÇÃO H 0,08 1,36 0,11
2.10.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04
2.10.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,08 0,61 0,05
2.10.6 FERRAMENTAS H 0,08 0,21 0,02
2.10.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,08
0,06

0,005
2.10.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,08 0,03 0,002
2.10.9 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60,

DIÂMETRO DE 5.0MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015 KG 1,0000 6,00 6,000

2.10.10 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0300 7,00 0,210
2.10.11 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM

PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,5400 0,14 0,076
0,42
6,51
6,93
0,48
1,94

2,42
9,35
1,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
TOTAL TAXA:

ADM(%):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
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ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
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9,35

2.11 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

KG  

2.11.1 SERVENTE H 0,04 4,53 0,18
2.11.2 ARMADOR H 0,04 6,12 0,24
2.11.3 ALIMENTAÇÃO H 0,08 1,36 0,11
2.11.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04
2.11.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,08 0,61 0,05
2.11.6 FERRAMENTAS H 0,08 0,21 0,02
2.11.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,08
0,06

0,005
2.11.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,08 0,03 0,002
2.11.9 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60,

DIÂMETRO DE 6.3MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015 KG 1,0000 5,00 5,000

2.11.10 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0300 7,00 0,210
2.11.11 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM

PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,5400 0,14 0,076
0,42
5,51
5,93
0,48
1,68

2,16
8,09
1,00
8,09

2.12 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

KG  

2.12.1 SERVENTE H 0,03 4,53 0,14
2.12.2 ARMADOR H 0,03 6,12 0,18
2.12.3 ALIMENTAÇÃO H 0,06 1,36 0,08
2.12.4 TRANSPORTE H 0,06 0,55 0,03
2.12.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,06 0,61 0,04
2.12.6 FERRAMENTAS H 0,06 0,21 0,01
2.12.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,06
0,06

0,004
2.12.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,06 0,03 0,002
2.12.9 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - KG 1,0000 6,00 6,000

2.12.10 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0300 7,00 0,210

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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2.12.11 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM
PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,5400 0,14 0,076

0,32
6,45
6,77
0,36
1,87

2,23
9,00
1,00
9,00

2.13 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

KG  

2.13.1 SERVENTE H 0,03 4,53 0,14

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

2.13.1 SERVENTE H 0,03 4,53 0,14
2.13.2 ARMADOR H 0,03 6,12 0,18
2.13.3 ALIMENTAÇÃO H 0,06 1,36 0,08
2.13.4 TRANSPORTE H 0,06 0,55 0,03
2.13.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,06 0,61 0,04
2.13.6 FERRAMENTAS H 0,06 0,21 0,01
2.13.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,06
0,06

0,004
2.13.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,06 0,03 0,002
2.13.9 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1,0000 5,00 5,000

2.13.10 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0300 7,00 0,210
2.13.11 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM

PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,5400 0,14 0,076
0,32
5,45
5,77
0,36
1,61

1,97
7,74
1,00
7,74

2.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS.

M3  

2.14.1 SERVENTE H 2,15 4,53 9,74
2.14.2 PEDREIRO H 2,15 6,12 13,16
2.14.3 ALIMENTAÇÃO H 4,30 1,36 5,85
2.14.4 TRANSPORTE H 4,30 0,55 2,37
2.14.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 4,30 0,61 2,62

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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2.14.6 FERRAMENTAS H 4,30 0,21 0,90
2.14.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 4,30
0,06

0,258
2.14.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 4,30 0,03 0,129
2.14.9 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO

DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE
2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,8400 1,28 2,355

22,90
14,48
37,38
26,00
16,63

42,63
80,01
1,00

80,01

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa): 80,01

2.15 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG  

2.15.1 SERVENTE H 0,04 4,53 0,18
2.15.2 ARMADOR H 0,04 6,12 0,24
2.15.3 ALIMENTAÇÃO H 0,08 1,36 0,11
2.15.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04
2.15.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,08 0,61 0,05
2.15.6 FERRAMENTAS H 0,08 0,21 0,02
2.15.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,08
0,06

0,005
2.15.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,08 0,03 0,002
2.15.9 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1,0000 5,00 5,000

2.15.10 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0300 7,00 0,210
2.15.11 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM

PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,5400 0,14 0,076
0,42
5,51
5,93
0,48
1,68

2,16
8,09
1,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

8,09

2.16 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO),
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG  

2.16.1 SERVENTE H 0,03 4,53 0,14
2.16.2 ARMADOR H 0,03 6,12 0,18
2.16.3 ALIMENTAÇÃO H 0,06 1,36 0,08
2.16.4 TRANSPORTE H 0,06 0,55 0,03
2.16.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,06 0,61 0,04
2.16.6 FERRAMENTAS H 0,06 0,21 0,01
2.16.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,06
0,06

0,004
2.16.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,06 0,03 0,002

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

2.16.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,06 0,03 0,002
2.16.9 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO),
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 1,0000 5,00 5,000

2.16.10 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0300 7,00 0,210
2.16.11 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM

PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,5400 0,14 0,076
0,32
5,45
5,77
0,36
1,61

1,97
7,74
1,00
7,74

2.17 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO),
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG  

2.17.1 SERVENTE H 0,04 4,53 0,18
2.17.2 ARMADOR H 0,04 6,12 0,24
2.17.3 ALIMENTAÇÃO H 0,08 1,36 0,11
2.17.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04
2.17.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,08 0,61 0,05
2.17.6 FERRAMENTAS H 0,08 0,21 0,02

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

2.17.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 
DEMISSIONAIS) H 0,08

0,06
0,005

2.17.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,08 0,03 0,002
2.17.9 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO),
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 1,0000 4,50 4,500

2.17.10 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0300 7,00 0,210
2.17.11 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM

PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,5400 0,14 0,076
0,42
5,01
5,43
0,48
1,55

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%): 1,55

2,03
7,46
1,00
7,46

2.18 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM

M3  

2.18.1 SERVENTE H 1,20 4,53 5,44
2.18.2 PEDREIRO H 1,20 6,12 7,34
2.18.3 ALIMENTAÇÃO H 2,40 1,36 3,26
2.18.4 TRANSPORTE H 2,40 0,55 1,32
2.18.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 2,40 0,61 1,46
2.18.6 FERRAMENTAS H 2,40 0,21 0,50
2.18.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 2,40
0,06

0,144
2.18.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 2,40 0,03 0,072
2.18.9 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL

DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHP
DIURNO.AF_10/2014 CHP 0,1000 19,00 1,900

2.18.10 AREIA M3 0,53 28,00 14,84
2.18.11 CIMENTO KG 295,00 0,71 209,45
2.18.12 BRITA M3 0,41 180,00 73,80

12,78
306,75
319,53
14,51
87,65

102,16

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

421,69
1,00

421,69

2.19 LAJE PRE-MOLD, INCL EPS- ARMADU- RA NEGATIVA 
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 25MPA 
ESCORAMENTO

M2  

2.19.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
2.19.2 PEDREIRO H 0,35 6,12 2,14
2.19.3 ALIMENTAÇÃO H 0,60 1,36 0,82
2.19.4 TRANSPORTE H 0,60 0,55 0,33
2.19.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,60 0,61 0,37
2.19.6 FERRAMENTAS H 0,60 0,21 0,13
2.19.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,60
0,06

0,036
2.19.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,60 0,03 0,018
2.19.9 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL

DE 400 L, CAPACIDADE DE

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHP
DIURNO.AF_10/2014 CHP 0,1000 19,00 1,900

2.19.10 AREIA M3 0,05 28,00 1,40
2.19.11 CIMENTO KG 24,29 0,71 17,25
2.19.12 BRITA M3 0,03 180,00 5,40
2.19.13 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 

*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP UN 0,001 1.973,59 1,97
2.19.14 LAJE PRE-MOLDADA DE PISO TRELICADA C/ H=16CM P/ 

APOIO SIMPLES SOBRECARGA 200KG/M2 VAO LIVRE 
ATE 6,00M M2 1,00 58,00 58,00

2.19.15 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA M 1,10 4,36 4,80

2.19.16 PREGO DE ACO 18 X 30 KG 0,02 7,00 0,14
2.19.17 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") 

NAO APARELHADA M 0,30 7,02 2,11
3,27

94,67
97,94
3,71

26,67

30,38
128,32

1,00
128,32

3.1 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL 
PERFIL ?I? 12?? X 5
1/4??

KG  

3.1.1 SERVENTE H 0,07 4,53 0,32
3.1.2 SERRALHEIRO H 0,07 10,38 0,73
3.1.3 ALIMENTAÇÃO H 0,14 1,36 0,19
3.1.4 TRANSPORTE H 0,14 0,55 0,08

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

3.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,14 0,61 0,09
3.1.6 FERRAMENTAS H 0,14 0,21 0,03
3.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,14
0,06

0,008
3.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,14 0,03 0,004
3.1.9 GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 33HP 

P/ SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, BAMBOZZI, 
MOD.TN8, 1C/MOTOR 4 CILINDROS 600A, **CAIXA** UN 0,000001 100.365,46 0,100

3.1.10 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 
POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 
VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, 
PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM UN 0,000007 882,99 0,006

3.1.11 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 12" X 5 1/4" 
(QUALQUER ESPESSURA) KG 1,00 3,84 3,840

3.1.12 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,03 3,15 0,095
3.1.13 Solda KG 0,007000 15,00 0,11

1,05
4,55

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): 4,55

5,60
1,19
1,78

2,97
8,57
1,00
8,57

4.1 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE
ALUMÍNIO

M  

4.1.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
4.1.2 SERRALHEIRO H 0,10 10,38 1,04
4.1.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
4.1.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
4.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
4.1.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
4.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06

0,012
4.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,006
4.1.9 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE

ALUMÍNIO M 1,000000 21,00 21,00
4.1.10 Haste para fixação de telhas, completa CJ 4,00 1,50 6,000

1,49
27,56
29,05
1,69
8,07

9,76
38,81
1,00

38,81

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

4.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

M2  

4.2.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
4.2.2 SERRALHEIRO H 0,10 10,38 1,04
4.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
4.2.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
4.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
4.2.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
4.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06

0,012
4.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,006
4.2.9 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 

MM M 1,000000 23,00 23,00
4.2.10 Haste para fixação de telhas, completa CJ 4,00 1,50 6,000

1,49
29,56
31,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.): 31,05
1,69
8,59

10,28
41,33
1,00

41,33

4.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.

M  

4.3.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
4.3.2 SERRALHEIRO H 0,10 10,38 1,04
4.3.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
4.3.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
4.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
4.3.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
4.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06

0,012
4.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,006
4.3.9 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. M 1,000000 30,00 30,00

4.3.10 Solda KG 0,007000 15,00 0,11
1,49

30,67
32,16
1,69
8,88

10,57
42,73
1,00

42,73

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

4.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE

M  

4.4.1 SERVENTE H 0,08 4,53 0,36
4.4.2 SERRALHEIRO H 0,08 10,38 0,83
4.4.3 ALIMENTAÇÃO H 0,16 1,36 0,22
4.4.4 TRANSPORTE H 0,16 0,55 0,09
4.4.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,16 0,61 0,10
4.4.6 FERRAMENTAS H 0,16 0,21 0,03
4.4.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,16
0,06

0,010
4.4.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,16 0,03 0,005
4.4.9 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 1,000000 25,00 25,00

4.4.10 Solda KG 0,007000 15,00 0,11
1,19PREÇO (mão-de-obra): 1,19

25,57
26,76
1,35
7,38

8,73
35,49
1,00

35,49

5.1 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO,

M2  

5.1.1 SERVENTE H 1,00 4,53 4,53
5.1.2 PEDREIRO H 1,00 6,12 6,12
5.1.3 ALIMENTAÇÃO H 2,00 1,36 2,72
5.1.4 TRANSPORTE H 2,00 0,55 1,10
5.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 2,00 0,61 1,22
5.1.6 FERRAMENTAS H 2,00 0,21 0,42
5.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 2,00
0,06

0,120
5.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 2,00 0,03 0,060
5.1.9 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL

DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHP
DIURNO.AF_10/2014 CHP 0,1000 19,00 1,900

5.1.10 AREIA M3 0,05 28,00 1,40
5.1.11 CIMENTO KG 19,67 0,71 13,97
5.1.12

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM M2 1,000000 305,00 305,00
5.1.13 CIMENTO BRANCO KG 0,70 3,17 2,22

10,65

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

330,13
340,78
12,09
92,59

104,68
445,46

1,00
445,46

5.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2  

5.2.1 SERVENTE H 0,35 4,53 1,59

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

5.2.2 PEDREIRO H 0,35 6,12 2,14
5.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,70 1,36 0,95
5.2.4 TRANSPORTE H 0,70 0,55 0,39
5.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,70 0,61 0,43
5.2.6 FERRAMENTAS H 0,70 0,21 0,15
5.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,70
0,06

0,042
5.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,70 0,03 0,021
5.2.10 AREIA M3 0,036600 28,00 1,02
5.2.11 CIMENTO KG 7,000000 0,71 4,97
5.2.12 BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) UN
26,000000 0,60 15,60

3,73
23,57
27,30
4,24
8,28

12,52
39,82
1,00

39,82

6.1 PORTAO DE FERRO EM CHAPA
GALVANIZADA PLANA 14 GSG

M2

6.1.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
6.1.2 SERRALHEIRO H 0,25 10,38 2,60
6.1.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
6.1.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
6.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
6.1.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
6.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50
0,06 0,03

6.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,02

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

6.1.9 SELANTE ELASTICO
MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO PARA JUNTAS
DIVERSAS

310ML 0,1200 28,00 3,36

6.1.10 PORTAO DE FERRO EM CHAPA
GALVANIZADA PLANA 14 GSG

M2 1,0000 180,00 180,00

6.1.11 AREIA M3 0,036600 28,00 1,02
6.1.12 CIMENTO KG 7,000000 0,71 4,97

3,73
190,78
194,51

4,24
52,15

56,39
250,90

1,00
250,90

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa): 250,90

6.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA 
PARA

M2

6.2.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
6.2.2 VIDRACEIRO H 0,25 7,47 1,87
6.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
6.2.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
6.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
6.2.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
6.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50
0,06 0,03

6.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,02
6.2.9 MASSA PARA VIDRO KG 1,50 6,00 9,00
6.2.10 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10

MM, SEM COLOCACAO
M2 1,00 130,00 130,00

6.2.11 ARMACAO DE ALUMINIO C28 PARA VIDRO 
TEMPERADO ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO
METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UND 1,00 1,50 1,50

6.2.12 FERRAGEM PARA FIXACAO DE
PAINEL EM VIDRO/LAMINADO

UND 1,00 70,00 70,00

3,00
211,93
214,93

3,41
57,29

60,70
275,63

1,00
275,63

6.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

6.3.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
6.3.2 SERRALHEIRO H 0,25 10,38 2,60
6.3.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
6.3.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
6.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
6.3.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
6.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50
0,06 0,03

6.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,02
6.3.9 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10,

COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 4,8100 0,43 2,07

6.3.10 SELANTE ELASTICO
MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO PARA JUNTAS

310L 0,8800 29,00 25,52

POLIURETANO PARA JUNTAS
DIVERSAS

6.3.11 GUARNICAO/MOLDURA DE
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

M 5,0000 15,00 75,00

6.3.12 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO
TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 0,5500 700,00 385,00

3,73
489,02
492,75

4,24
130,41

134,65
627,40

1,00
627,40

6.4 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2

6.4.1 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
6.4.2 PEDREIRO H 0,50 6,12 3,06
6.4.3 ALIMENTAÇÃO H 1,00 1,36 1,36
6.4.4 TRANSPORTE H 1,00 0,55 0,55
6.4.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,00 0,61 0,61
6.4.6 FERRAMENTAS H 1,00 0,21 0,21
6.4.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,00
0,06 0,06

6.4.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,00 0,03 0,03

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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OBRA :

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

6.4.9 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10,
COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UND 10,0000 3,00 30,00
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

6.4.10 SELANTE ELASTICO
MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO PARA JUNTAS
DIVERSAS

310ML 0,3500 28,00 9,80

6.4.11 JANELA ALUMINIO MAXIM AR,
SERIE 25 COM GUARNIÇÃO

M2 1,0000 150,00 150,00

6.4.12 VIDRO M2 1,0000 100,00 100,00
5,33

292,62
297,95

6,05
79,77

85,82
383,77

1,00
383,77

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

6.5 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO COLORIDO, 
ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

M2

6.5.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
6.5.2 VIDRACEIRO H 0,25 7,47 1,87
6.5.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
6.5.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
6.5.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
6.5.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
6.5.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50
0,06 0,03

6.5.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,02
6.5.9 MASSA PARA VIDRO KG 1,50 6,00 9,00
6.5.10 VIDRO TEMPERADO COLORIDO E = 10

MM, SEM COLOCACAO
M2 1,00 180,00 180,00

6.5.11 ARMACAO DE ALUMINIO C28 PARA VIDRO 
TEMPERADO ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO
METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UND 1,00 1,50 1,50

6.5.12 FERRAGEM PARA FIXACAO DE
PAINEL EM VIDRO/LAMINADO

UND 1,00 70,00 70,00

3,00
261,93
264,93

3,41
70,41

73,82
338,75

1,00
338,75

6.6 PORTA DE MADEIRA REVESTIDO COM LAMINADO 
MELÂNINICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

6.6.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
6.6.2 CARPINTEIRO H 0,25 6,12 1,53
6.6.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
6.6.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
6.6.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
6.6.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
6.6.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50
0,06 0,03

6.6.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,02
6.6.9 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA

PORTA  PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM. AF_08/2015

UND 0,2000 100,00 20,00

6.6.10 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA
PORTA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA- SOMENTE INSTALAÇÃO.
AF_08/2015_P

UND 0,2000 70,00 14,00

6.6.11 PORTA DE MADEIRA REVESTIDO COM LAMINADO 
MELÂNINICO

UND 1,0000 100,00 100,00
MELÂNINICO

6.6.12 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM
PARA PORTA 

UND 0,5000 20,00 10,00

6.6.13 FECHADURA DE EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

UND 0,5000 50,00 25,00

2,66
170,43
173,09

3,02
46,21

49,23
222,32

1,00
222,32

7.1 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 
15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA

M

7.1.1 SERVENTE H 0,15 4,53 0,68
7.1.2 PEDREIRO H 0,15 6,12 0,92
7.1.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,41
7.1.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,17
7.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,18
7.1.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,06
7.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30
0,06 0,02

7.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,009
7.1.9 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M3 0,003 491,00 1,47

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
TOTAL TAXA:

ADM(%):
BDI(%):
LS(%): 

PREÇO TOTAL (unit.):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

7.1.10 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA
E=2,5 CM M 1,000 70,00 70,00

1,60
72,32
73,92
1,82

19,87

21,69
95,61
1,00

95,61

7.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES.

M2

PREÇO (material):
PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
TOTAL TAXA:

ADM(%):
BDI(%):
LS(%): 

PREÇO TOTAL (unit.):

INTEIRA DAS PAREDES.

7.2.1 SERVENTE H 0,20 4,53 0,91
7.2.2 PEDREIRO H 0,20 6,12 1,22
7.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,54
7.2.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,22
7.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,24
7.2.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,08
7.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40
0,06 0,02

7.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,012
7.2.9 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA

CERAMICAS KG 4,000 0,73 2,92
7.2.10 CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM
M2 1,000 28,00 28,00

7.2.11 REJUNTE COLORIDO KG 0,180 4,66 0,84
2,13

32,87
35,00
2,42
9,82

12,24
47,24
1,00

47,24

7.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

M2

7.3.1 SERVENTE H 0,03 4,53 0,14
7.3.2 PEDREIRO H 0,03 6,12 0,18
7.3.3 ALIMENTAÇÃO H 0,06 1,36 0,082

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

Página 28/135



OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

7.3.4 TRANSPORTE H 0,06 0,55 0,033
7.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,06 0,61 0,037
7.3.6 FERRAMENTAS H 0,06 0,21 0,013
7.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,06
0,06 0,004

7.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,06 0,03 0,002
7.3.9 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014 M3 0,003 356,00 1,068

0,32
1,24
1,56
0,36
0,50

0,86

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

TOTAL TAXA: 0,86
2,42
1,00
2,42

7.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2

7.4.1 SERVENTE H 0,18 4,53 0,82
7.4.2 PEDREIRO H 0,18 6,12 1,10
7.4.3 ALIMENTAÇÃO H 0,36 1,36 0,49
7.4.4 TRANSPORTE H 0,36 0,55 0,20
7.4.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,36 0,61 0,22
7.4.6 FERRAMENTAS H 0,36 0,21 0,08
7.4.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,36
0,06 0,02

7.4.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,36 0,03 0,011
7.4.9 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014 M3 0,020 559,00 11,18

7.4.10 TELA DE ACO SOLDADA
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,
MALHA 25 X 25 MM M2 0,130 9,56 1,24

7.4.11 TALISCAS M 0,250 3,00 0,75
1,92

14,19
PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

16,11
2,18
4,80

6,98
23,09
1,00

23,09

7.5 PEDRA MINEIRA FILETADA ASSENTADA EM 
PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M2  

7.5.1 SERVENTE H 0,40 4,53 1,81
7.5.2 PEDREIRO H 0,40 6,12 2,45
7.5.3 ALIMENTAÇÃO H 0,80 1,36 1,09
7.5.4 TRANSPORTE H 0,80 0,55 0,44
7.5.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,80 0,61 0,49
7.5.6 FERRAMENTAS H 0,80 0,21 0,17

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

7.5.6 FERRAMENTAS H 0,80 0,21 0,17
7.5.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,80
0,06

0,048
7.5.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,80 0,03 0,024
7.5.9 AREIA M3 0,036600 28,00 1,02
7.5.10 CIMENTO KG 7,000000 0,71 4,97
7.5.11 PEDRA MINEIRA FILETADA M 1,100000 100,00 110,00

4,26
118,25
122,51

4,84
33,42

38,26
160,77

1,00
160,77

7.6 Instalação de estrutura metalica (2,80m) com 
cantoneiras em aço para acabamento em tinta esmalte 
e brises em aluminio, para suporte de condensadores 
de ar condicionado até até 60000Btus

M2

7.6.1 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
7.6.2 SERRALHEIR0 H 0,50 10,38 5,19
7.6.3 PINTOR H 0,50 6,12 3,06
7.6.4 ALIMENTAÇÃO H 1,50 1,36 2,04
7.6.5 TRANSPORTE H 1,50 0,55 0,83
7.6.6 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,50 0,61 0,92
7.6.7 FERRAMENTAS H 1,50 0,21 0,32
7.6.8 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,50
0,06 0,09

7.6.9 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,50 0,03 0,05

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

7.6.10 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10,
COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UND 8,0000 3,00 24,00

7.6.11 SELANTE ELASTICO
MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO PARA JUNTAS
DIVERSAS

310ML 0,3500 28,00 9,80

7.6.12 CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) M 7,0000 6,82 47,74
7.6.13 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 

25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M)
KG 2,0000 24,00 48,00

7.6.14 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 1,0000 15,20 15,20
7.6.15 TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO L 1,0000 18,56 18,56

7.6.16 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L 1,0000 15,79 15,79
7.6.17 GRADE DE PISO EM BARRA DE FERRO 

RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/8 X 1 1/2" (L X E), 
M2 24,5376 12,00 294,45

RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/8 X 1 1/2" (L X E), 
2,84 KG/M

7.6.18 BRISES DE ALUMINIO M2 24,5376 25,00 613,44
10,52

1.091,23
1.101,75

11,94
292,23

304,17
1.405,92

1,00
1.405,92

7.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

M2

7.7.1 SERVENTE H 0,20 4,53 0,91
7.7.2 PEDREIRO H 0,20 6,12 1,22
7.7.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,54
7.7.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,22
7.7.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,24
7.7.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,08
7.7.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40
0,06 0,02

7.7.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,012
7.7.9 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA

CERAMICAS KG 4,000 0,73 2,92
7.7.10 CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA M2 1,000 30,00 30,00
7.7.11 REJUNTE COLORIDO KG 0,200 4,66 0,93

2,13
34,96
37,09
2,42

10,37

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

12,79
49,88
1,00

49,88

8.1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM,
COM MOLDURA DE MADEIRA

M2

8.1.1 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
8.1.2 VIDRACEIRO H 0,50 7,47 3,74
8.1.2 MARCENEIRO H 0,50 10,38 5,19
8.1.3 ALIMENTAÇÃO H 1,50 1,36 2,04
8.1.4 TRANSPORTE H 1,50 0,55 0,83
8.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,50 0,61 0,92
8.1.6 FERRAMENTAS H 1,50 0,21 0,32
8.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,50
0,06 0,09

8.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,50 0,03 0,05

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

8.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,50 0,03 0,05
8.1.9 MASSA PARA VIDRO / COLA PARA VIDRO KG 1,50 6,00 9,00
8.1.10 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM M2 1,00 180,00 180,00
8.1.11 MOLDURA DE MADEIRA M2 1,00 50,00 50,00
8.1.12 FERRAGEM PARA FIXACAO UND 1,00 35,00 35,00

11,20
278,25
289,45
12,72
79,29

92,01
381,46

1,00
381,46

9.1 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO,COMPLETA

UND

9.1.1 SERVENTE H 3,00 4,53 13,59
9.1.2 VIDRACEIRO H 3,00 7,47 22,41
9.1.3 ALIMENTAÇÃO H 6,00 1,36 8,16
9.1.4 TRANSPORTE H 6,00 0,55 3,30
9.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 6,00 0,61 3,66
9.1.6 FERRAMENTAS H 6,00 0,21 1,26
9.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 6,00
0,06 0,36

9.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 6,00 0,03 0,18
9.1.9 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 

VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: 
DOBRADICA 1SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA CJ 1,00 300,00 300,00

36,00
316,92
352,92

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

40,87
103,33

144,20
497,12

1,00
497,12

9.2 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO

UND

9.2.1 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
9.2.2 VIDRACEIRO H 0,50 7,47 3,74
9.2.3 ALIMENTAÇÃO H 1,00 1,36 1,36
9.2.4 TRANSPORTE H 1,00 0,55 0,55
9.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,00 0,61 0,61
9.2.6 FERRAMENTAS H 1,00 0,21 0,21
9.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,00
0,06 0,06

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

LS(%): 

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMISSIONAIS) H 1,00
9.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,00 0,03 0,03
9.2.9 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 

10MM UND 1,00 700,00 700,00
6,01

702,82
708,83

6,82
187,79

194,61
903,44

1,00
903,44

9.3 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

9.3.1 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
9.3.2 CARPINTEIRO H 0,50 6,12 3,06
9.3.3 ALIMENTAÇÃO H 1,00 1,36 1,36
9.3.4 TRANSPORTE H 1,00 0,55 0,55
9.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,00 0,61 0,61
9.3.6 FERRAMENTAS H 1,00 0,21 0,21
9.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,00
0,06 0,06

9.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,00 0,03 0,03
9.3.9 FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) 

COMPLETA - LINHA POPULAR CJ 1,00 30,00 30,00
5,33

32,82
38,15
6,05

11,60

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

17,65
55,80
1,00

55,80

10.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS.
AF_05/2017_P

M2

10.1.1 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
10.1.2 GESSEIRO H 0,50 6,12 3,06
10.1.3 ALIMENTAÇÃO H 1,00 1,36 1,36
10.1.4 TRANSPORTE H 1,00 0,55 0,55
10.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,00 0,61 0,61
10.1.6 FERRAMENTAS H 1,00 0,21 0,21
10.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,00
0,06 0,06

10.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,00 0,03 0,030

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

10.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,00 0,03 0,030
10.1.9 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40

MM (0,0713 KG/M) KG 0,008 3,40 0,03
10.1.10 GESSO EM PO PARA

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS KG 0,990 0,61 0,60
10.1.11 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE

*60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12
MM (30 MM NAS BORDAS) SEM
COLOCACAO M2 1,000 18,20 18,20

10.1.12 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA
12 X 12 KG 0,002 10,38 0,02

10.1.13 SISAL EM FIBRA KG 0,002 10,38 0,02
10.1.14 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 X
19" CENTO 0,028 16,41 0,46

5,33
22,15
27,48
6,05
8,80

14,85
42,33
1,00

42,33

10.2 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

M2

10.2.1 SERVENTE H 0,30 4,53 1,36
10.2.2 CARPINTEIRO H 0,30 6,12 1,84
10.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,60 1,36 0,82
10.2.4 TRANSPORTE H 0,60 0,55 0,33
10.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,60 0,61 0,37
10.2.6 FERRAMENTAS H 0,60 0,21 0,13

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
TOTAL TAXA:

ADM(%):
BDI(%):
LS(%): 

PREÇO TOTAL (unit.):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

QUANTIDADE:
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

10.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 
DEMISSIONAIS) H 0,60

0,06 0,04

10.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,60 0,03 0,018
10.2.9 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 

CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 
6 M (SEM COLOCACAO) M2 1,000000 12,00 12,00

10.2.10 PARAFUSO DE FIXAÇÃO UND 4,000000 0,15 0,60
10.2.11 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 

KG/M) KG 0,040000 12,00 0,48
10.2.12 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, 

PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 
X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M M 3,300000 3,10 10,23

10.2.13 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO 
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA 
PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS 
DRYWALL UND 1,320000 1,16 1,53

10.2.14 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA 
LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 
COMPRIMENTO 13 MM UND 2,190000 0,14 0,31

10.2.15 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,033000 28,00 0,92

3,20
27,78
30,98
3,63
9,08

12,71
43,69
1,00

43,69

11.1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

M2

11.1.1 SERVENTE H 0,15 4,53 0,68
11.1.2 PINTOR H 0,15 6,12 0,92
11.1.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,41
11.1.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,17
11.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,18
11.1.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,06
11.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30
0,06 0,02

11.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,009
11.1.9 LIXA P/ FERRO UND 0,550000 1,34 0,74
11.1.10 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,040000 28,00 1,12
11.1.11 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L 0,170000 17,00 2,89
11.1.12 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L 0,130000 16,00 2,08

1,60
7,68
9,28

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

1,82
2,91

4,73
14,01
1,00

14,01

11.2 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2

11.2.1 SERVENTE H 0,03 4,53 0,14
11.2.2 PINTOR H 0,03 6,12 0,18
11.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,06 1,36 0,08
11.2.4 TRANSPORTE H 0,06 0,55 0,03
11.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,06 0,61 0,04
11.2.6 FERRAMENTAS H 0,06 0,21 0,01

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

11.2.6 FERRAMENTAS H 0,06 0,21 0,01
11.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,06 0,06 0,004
11.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,06 0,03 0,002
11.2.9 SELADOR ACRILICO L 0,160 3,84 0,61

0,32
0,78
1,10
0,36
0,38

0,74
1,84
1,00
1,84

11.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2

11.3.1 SERVENTE H 0,15 4,53 0,68
11.3.2 PINTOR H 0,15 6,12 0,92
11.3.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,41
11.3.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,17
11.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,18
11.3.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,06
11.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30 0,06 0,02
11.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,009
11.3.9 TINTA LÁTEX ACRILICA L 0,170 17,00 2,89

1,60
3,74
5,34
1,82
1,88

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

ADM(%):
BDI(%):
LS(%): 

PREÇO TOTAL (unit.):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):
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LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

3,70
9,04
1,00
9,04

11.4 MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PANOS 
COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA

M2

11.4.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
11.4.2 PINTOR H 0,25 6,12 1,53
11.4.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
11.4.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
11.4.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
11.4.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
11.4.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50 0,06 0,03
11.4.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,015
11.4.9 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
TOTAL TAXA:

11.4.9 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA) UN 0,060 0,32 0,02

11.4.10 MASSA ACRILICA KG 0,040 37,00 1,48
2,66
2,93
5,59
3,02
2,26

5,28
10,87
1,00

10,87

12.1 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 
12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 
E POLIMENTO MECANIZADO

M2  

12.1.1 SERVENTE H 1,50 4,53 6,80
12.1.2 PEDREIRO H 1,50 6,12 9,18
12.1.3 ALIMENTAÇÃO H 3,00 1,36 4,08
12.1.4 TRANSPORTE H 3,00 0,55 1,65
12.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 3,00 0,61 1,83
12.1.6 FERRAMENTAS H 3,00 0,21 0,63
12.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 3,00
0,06

0,180
12.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 3,00 0,03 0,090
12.1.9 MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO

DE PISO H 2,000 5,17 10,34
12.1.10 CIMENTO KG 12,00 0,06 0,72
12.1.11 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU

AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/
QUARTZO E CALCARIO, PRETO,
CINZA, PALHA OU BRANCO

KG 22,0000 0,39 8,58

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

12.1.12 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO
PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 2,0000 2,57 5,14

12.1.13 RESINA ACRILICA BASE AGUA -
COR BRANCA

L 0,2100 19,74 4,15

15,98
37,39
53,37
18,14
18,76

36,90
90,27
1,00

90,27

12.2 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

M3

LS(%): 
BDI(%):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
LANÇAMENTO E

12.2.1 SERVENTE H 1,00 4,53 4,53
12.2.2 PEDREIRO H 1,00 6,12 6,12
12.2.3 ALIMENTAÇÃO H 2,00 1,36 2,72
12.2.4 TRANSPORTE H 2,00 0,55 1,10
12.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 2,00 0,61 1,22
12.2.6 FERRAMENTAS H 2,00 0,21 0,42
12.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 2,00 0,06 0,120
12.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 2,00 0,03 0,06
12.2.9 CIMENTO KG 200,00 0,71 142,00
12.2.10 AREIA M3 0,323500 28,00 9,06
12.2.11 SEIXO M3 0,500000 180,00 90,00
12.2.12 BETONEIRA ELÉTRICA 350L H 0,1500 19,00 2,85
12.2.13 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE

PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO

KG 10,0000 5,00 50,00

10,65
299,55
310,20
12,09
84,57

96,66
406,86

1,00
406,86

12.3 SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, 
ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA

M

12.3.1 SERVENTE H 0,30 4,53 1,36
12.3.2 PEDREIRO H 0,30 6,12 1,84
12.3.3 ALIMENTAÇÃO H 0,60 1,36 0,82

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

12.3.4 TRANSPORTE H 0,60 0,55 0,33
12.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,60 0,61 0,37
12.3.6 FERRAMENTAS H 0,60 0,21 0,13
12.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,60
0,06 0,04

12.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,60 0,03 0,018
12.3.9 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M3 0,003 491,00 1,47

12.3.10 SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, 
ESPESSURA 3CM M 1,000 49,00 49,00

3,20
52,18
55,38
3,63

15,48

19,11

PREÇO (mão-de-obra):

TOTAL TAXA:
ADM(%):
BDI(%):
LS(%): 

PREÇO TOTAL (unit.):
PREÇO (material):

19,11
74,49
1,00

74,49

12.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE
10 M2. AF_06/2014

M2

12.4.1 SERVENTE H 0,13 4,53 0,59
12.4.2 PEDREIRO H 0,13 6,12 0,80
12.4.3 ALIMENTAÇÃO H 0,26 1,36 0,35
12.4.4 TRANSPORTE H 0,26 0,55 0,14
12.4.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,26 0,61 0,16
12.4.6 FERRAMENTAS H 0,26 0,21 0,05
12.4.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,26
0,06 0,02

12.4.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,26 0,03 0,008
12.4.9 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA

CERAMICAS KG 3,500 0,73 2,56
12.4.10 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM
M2 1,000 25,00 25,00

12.4.11 REJUNTE COLORIDO KG 0,150 4,66 0,70
1,39

28,99
30,38
1,58
8,39

9,97
40,35
1,00

40,35

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
TOTAL TAXA:
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

12.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10
M². AF_06/2014

M2

12.5.1 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
12.5.2 PEDREIRO H 0,50 6,12 3,06
12.5.3 ALIMENTAÇÃO H 1,00 1,36 1,36
12.5.4 TRANSPORTE H 1,00 0,55 0,55
12.5.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,00 0,61 0,61
12.5.6 FERRAMENTAS H 1,00 0,21 0,21
12.5.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,00
0,06 0,06

12.5.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,00 0,03 0,030
12.5.9 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA

CERAMICAS KG 3,500 0,73 2,56
12.5.10 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 12.5.10 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM
M2 1,000 60,00 60,00

12.5.11 REJUNTE COLORIDO KG 0,220 4,66 1,03
5,33

66,41
71,74
6,05

20,41

26,46
98,20
1,00

98,20

12.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA
3CM. AF_06/2014

M2

12.6.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
12.6.2 PEDREIRO H 0,25 6,12 1,53
12.6.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
12.6.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
12.6.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
12.6.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
12.6.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50
0,06 0,03

12.6.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,015
12.6.9 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014 M3 0,012 405,00 4,86

12.6.10 ADESIVO PARA ARGAMASSAS E
CHAPISCOS L 0,430 8,59 3,69

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
TOTAL TAXA:

ADM(%):
BDI(%):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
QUANTIDADE:

LS(%): 
PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (material):
PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

12.6.11 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP
II-32 KG 0,500 0,71 0,36

2,66
10,34
13,00
3,02
4,20

7,22
20,22
1,00

20,22

12.7 RODAPE EM PORCELANATO ALTURA
8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIM 
ENTO COLANTE REJUNTADO

M

12.7.1 SERVENTE H 0,05 4,53 0,23
12.7.2 PEDREIRO H 0,05 6,12 0,31

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

12.7.2 PEDREIRO H 0,05 6,12 0,31
12.7.3 ALIMENTAÇÃO H 0,10 1,36 0,14
12.7.4 TRANSPORTE H 0,10 0,55 0,06
12.7.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,10 0,61 0,06
12.7.6 FERRAMENTAS H 0,10 0,21 0,02
12.7.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,10
0,06 0,01

12.7.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,10 0,03 0,003
12.7.9 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA

CERAMICAS KG 1,000 0,73 0,73
12.7.10 RODAPE EM PORCELANATO ALTURA

8CM M 1,000 5,00 5,00
12.7.11 REJUNTE COLORIDO KG 0,220 4,66 1,03

0,54
7,05
7,59
0,61
2,15

2,76
10,35
1,00

10,35

13.1 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM 
PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 
COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES 
E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UND

13.1.1 SERVENTE H 1,00 4,53 4,53
13.1.2 PEDREIRO H 1,00 6,12 6,12
13.1.3 ALIMENTAÇÃO H 2,00 1,36 2,72
13.1.4 TRANSPORTE H 2,00 0,55 1,10
13.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 2,00 0,61 1,22
13.1.6 FERRAMENTAS H 2,00 0,21 0,42

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

13.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 
DEMISSIONAIS) H 2,00

0,06 0,12

13.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 2,00 0,03 0,060
13.1.9 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA UND 1,000 220,00 220,00
13.1.10 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - 

INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-
8 UND 2,000 10,00 20,00

13.1.11 REGISTRO PRESSAO 1/2" REF 1416 - C/ CANOPLA 
ACAB CROMADO SIMPLES UND 1,000 50,00 50,00

13.1.12 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL 
CROMADO 1/2" x 30CM UND 1,000 20,00 20,00

10,65
315,64
326,29
12,09
88,79

100,88TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
100,88
427,17

1,00
427,17

13.2 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 
1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

13.2.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
13.2.2 PEDREIRO H 0,25 6,12 1,53
13.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
13.2.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
13.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
13.2.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
13.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50
0,06 0,03

13.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,015
13.2.9 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" 

OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO 
UND 1,000 35,00 35,00

2,66
36,43
39,09
3,02

11,05

14,07
53,16
1,00

53,16

13.3 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UND

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

QUANTIDADE:
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

13.3.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
13.3.2 ENCANADOR H 0,25 6,12 1,53
13.3.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
13.3.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
13.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
13.3.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
13.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50
0,06 0,03

13.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,02
13.3.9 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X

40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 1,0000 20,00 20,00

13.3.10 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA UND 1,0000 290,00 290,00

2,66
311,43
314,09

3,02

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 3,02

83,21

86,23
400,32

1,00
400,32

13.4 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

13.4.1 SERVENTE H 0,20 4,53 0,91
13.4.2 ENCANADOR H 0,20 6,12 1,22
13.4.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,54
13.4.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,22
13.4.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,24
13.4.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,08
13.4.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40
0,06 0,02

13.4.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,01
13.4.9 VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL UND 1,0000 20,00 20,00
13.4.9 SIFÃO FLEXIVEL EM PVC UND 1,0000 12,00 12,00
13.4.10 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA UND 1,0000 150,00 150,00

2,13
183,11
185,24

2,42
49,24

51,66
236,90

1,00
236,90

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 
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COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%
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13.5 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E

UND

13.5.1 SERVENTE H 0,40 4,53 1,81
13.5.2 ENCANADOR H 0,40 6,12 2,45
13.5.3 ALIMENTAÇÃO H 0,80 1,36 1,09
13.5.4 TRANSPORTE H 0,80 0,55 0,44
13.5.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,80 0,61 0,49
13.5.6 FERRAMENTAS H 0,80 0,21 0,17
13.5.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,80
0,06 0,05

13.5.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,80 0,03 0,02
13.5.9 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X

40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 1,0000 20,00 20,00

13.5.10 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO UND 1,0000 497,00 497,00ASSENTO UND 1,0000 497,00 497,00

4,26
519,26
523,52

4,84
138,64

143,48
667,00

1,00
667,00

13.6 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO 
BARRA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_10/2016

UND

13.6.1 SERVENTE H 0,05 4,53 0,23
13.6.2 PEDREIRO H 0,05 6,12 0,31
13.6.3 ALIMENTAÇÃO H 0,10 1,36 0,14
13.6.4 TRANSPORTE H 0,10 0,55 0,06
13.6.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,10 0,61 0,06
13.6.6 FERRAMENTAS H 0,10 0,21 0,02
13.6.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,10
0,06 0,01

13.6.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,10 0,03 0,003
13.6.9 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E

BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE
OBRA. AF_10/2016 UND 1,0000 3,00 3,00

13.6.10 PORTA TOALHA BANHO EM METAL
CROMADO, TIPO BARRA UND 1,00 23,00 23,00

0,54
26,29
26,83
0,61
7,20

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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7,81
34,64
1,00

34,64

13.7 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UND

13,7.1 SERVENTE H 0,05 4,53 0,23
13,7.2 PEDREIRO H 0,05 6,12 0,31
13,7.3 ALIMENTAÇÃO H 0,10 1,36 0,14
13,7.4 TRANSPORTE H 0,10 0,55 0,06
13,7.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,10 0,61 0,06
13,7.6 FERRAMENTAS H 0,10 0,21 0,02
13,7.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,10
0,06 0,01

13,7.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,10 0,03 0,003
13,7.9 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

13,7.9 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E
BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE
OBRA. AF_10/2016 UND 1,0000 3,00 3,00

13,7.10 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML UND 1,00 40,00 40,00

0,54
43,29
43,83
0,61

11,66

12,27
56,10
1,00

56,10

13.8 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

13.8.1 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
13.8.2 PEDREIRO H 0,50 6,12 3,06
13.8.3 ALIMENTAÇÃO H 1,00 1,36 1,36
13.8.4 TRANSPORTE H 1,00 0,55 0,55
13.8.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,00 0,61 0,61
13.8.6 FERRAMENTAS H 1,00 0,21 0,21
13.8.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,00
0,06 0,06

13.8.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,00 0,03 0,030
13.8.9 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014 M3 0,020 405,00 8,10

13.8.10 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 45,00 45,00

5,33

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
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MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

55,92
61,25
6,05

17,66

23,71
84,96
1,00

84,96

13.9 CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO 
- FORNECIMENTO E
INSTA LACAO

UND

13.9.1 SERVENTE H 0,45 4,53 2,04
13.9.2 PEDREIRO H 0,45 6,12 2,75
13.9.3 ALIMENTAÇÃO H 0,90 1,36 1,22
13.9.4 TRANSPORTE H 0,90 0,55 0,50
13.9.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,90 0,61 0,55

LS(%): 

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

13.9.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,90 0,61 0,55
13.9.6 FERRAMENTAS H 0,90 0,21 0,19
13.9.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,90
0,06 0,05

13.9.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,90 0,03 0,027
13.9.9 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014 M3 0,020 405,00 8,10

13.9.10 CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - 
FORNECIMENTO E
INSTA LACAO UND 1,00 30,00 30,00

4,79
40,64
45,43
5,44

13,35

18,79
64,22
1,00

64,22

13.10 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

13.10.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
13.10.2 ENCANADOR H 0,10 6,12 0,61
13.10.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
13.10.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
13.10.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
13.10.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
13.10.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

13.10.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,006

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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13.10.9 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E
INSTALACAO UND 1,00 8,25 8,25

1,06
8,81
9,87
1,20
2,90

4,10
13,97
1,00

13,97

13.11 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE 
NECESSIDADE ESPECIAIS EM ACO INOX, INCL. 
ACESSORIOS,

UND

13.11.1 SERVENTE H 0,33 4,53 1,49

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

13.11.1 SERVENTE H 0,33 4,53 1,49
13.11.2 PEDREIRO H 0,33 6,12 2,02
13.11.3 ALIMENTAÇÃO H 0,66 1,36 0,90
13.11.4 TRANSPORTE H 0,66 0,55 0,36
13.11.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,66 0,61 0,40
13.11.6 FERRAMENTAS H 0,66 0,21 0,14
13.11.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,66
0,06 0,04

13.11.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,66 0,03 0,020
13.11.9 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014 M3 0,050 405,00 20,25

13.11.10 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE 
NECESSIDADE ESPECIAIS EM ACO INOX, INCL. 
ACESSORIOS, UND 1,00 124,00 124,00

3,51
146,11
149,62

3,99
40,31

44,30
193,92

1,00
193,92

13.12 LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) 
MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM 
METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 
1/2" RABICHO EM PVC FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UND

13.12.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
13.12.2 ENCANADOR H 0,25 6,12 1,53
13.12.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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13.12.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
13.12.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
13.12.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
13.12.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50
0,06 0,03

13.12.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,02
13.12.9 TORNEIRA DE PRESSÃO UND 1,0000 50,00 50,00
13.12.10 SIFÃO FLEXIVEL EM PVC UND 1,0000 12,00 12,00
13.12.11 ENGATE FLEXÍVEL UND 1,0000 12,00 12,00
13.12.12 LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED 

LUXO 52X39CM C/LADRAO UND 1,0000 100,00 100,00
2,66

175,43
178,09

3,02
47,52

50,54

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

50,54
228,63

1,00
228,63

13.13 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM - 
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

13.13.1 SERVENTE H 0,20 4,53 0,91
13.13.2 PEDREIRO H 0,20 6,12 1,22
13.13.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,54
13.13.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,22
13.13.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,24
13.13.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,08
13.13.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40
0,06 0,02

13.13.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,012
13.13.9 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM - 

FORNECIMENTO E
INSTALACAO UND 1,000 20,00 20,00

2,13
21,11
23,24
2,42
6,73

9,15
32,39
1,00

32,39

13.14 VALVULA EM METAL CROMADO 1/2" P/ MICTORIO - 
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

13.14.1 SERVENTE H 1,00 4,53 4,53

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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13.14.2 ENCANADOR H 1,00 6,12 6,12
13.14.3 ALIMENTAÇÃO H 2,00 1,36 2,72
13.14.4 TRANSPORTE H 2,00 0,55 1,10
13.14.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 2,00 0,61 1,22
13.14.6 FERRAMENTAS H 2,00 0,21 0,42
13.14.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 2,00
0,06 0,12

13.14.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 2,00 0,03 0,060
13.14.9 VALVULA EM METAL CROMADO 1/2" P/ MICTORIO - 

FORNECIMENTO E
INSTALACAO UND 1,000 100,00 100,00

10,65
105,64
116,29
12,09
33,69

45,78

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA: 45,78

162,07
1,00

162,07

13.15 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, 
LARGURA 60CM -
FORNEC IMENTO E INSTALACAO

M  

13.15.1 SERVENTE H 2,00 4,53 9,06
13.15.2 PEDREIRO H 2,00 6,12 12,24
13.15.3 ALIMENTAÇÃO H 4,00 1,36 5,44
13.15.4 TRANSPORTE H 4,00 0,55 2,20
13.15.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 4,00 0,61 2,44
13.15.6 FERRAMENTAS H 4,00 0,21 0,84
13.15.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 4,00
0,06

0,240
13.15.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 4,00 0,03 0,120
13.15.9 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL

DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHP
DIURNO.AF_10/2014 CHP 0,1000 19,00 1,900

13.15.10 AREIA M3 0,05 28,00 1,40
13.15.11 CIMENTO KG 19,67 0,71 13,97
13.15.12 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, 

LARGURA 60CM M 1,000000 200,00 200,00
13.15.13 CIMENTO BRANCO KG 0,70 3,17 2,22

21,30
230,77
252,07
24,18
72,49

96,67

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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348,74
1,00

348,74

13.16 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO 
PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

13.16.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
13.16.2 ENCANADOR H 0,10 6,12 0,61
13.16.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
13.16.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
13.16.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
13.16.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
13.16.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

13.16.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,006
13.16.9 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

13.16.9 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO 
PADRAO POPULAR UND 1,000 17,00 17,00

1,06
17,56
18,62
1,20
5,20

6,40
25,02
1,00

25,02

14.1 REATERRO DE VALA COM
COMPACTAÇÃO MANUAL

M3  

14.1.1 SERVENTE H 2,00 4,53 9,06
14.1.2 ALIMENTAÇÃO H 2,00 1,36 2,72
14.1.3 TRANSPORTE H 2,00 0,55 1,10
14.1.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 2,00 0,61 1,22
14.1.5 FERRAMENTAS H 2,00 0,21 0,42
14.1.6 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 2,00
0,06

0,12
14.1.7 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 2,00 0,03 0,06

9,06
5,64

14,70
10,29
6,56

16,85
31,55
1,00

31,55

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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14.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

14.2.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
14.2.2 ENCANADOR H 0,10 6,12 0,61
14.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
14.2.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
14.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
14.2.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
14.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

14.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,01
14.2.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA UND 1,00 3,00 3,00
14.2.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM

TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

1,06PREÇO (mão-de-obra): 1,06
3,86
4,92
1,20
1,61

2,81
7,73
1,00
7,73

14.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

14.3.1 SERVENTE H 0,15 4,53 0,68
14.3.2 ENCANADOR H 0,15 6,12 0,92
14.3.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,41
14.3.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,17
14.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,18
14.3.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,06
14.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30
0,06 0,02

14.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,01
14.3.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,00 4,00 4,00

14.3.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

1,60
5,15
6,75
1,82
2,25

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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4,07
10,82
1,00

10,82

14.4 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E

UND

14.4.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
14.4.2 ENCANADOR H 0,10 6,12 0,61
14.4.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
14.4.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
14.4.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
14.4.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
14.4.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

H 0,20

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

14.4.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,01
14.4.9 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E UND 1,00 2,00 2,00

14.4.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

1,06
2,86
3,92
1,20
1,34

2,54
6,46
1,00
6,46

14.5 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

UND

14.5.1 SERVENTE H 0,089 4,53 0,40
14.5.2 ENCANADOR H 0,089 6,12 0,54
14.5.3 ALIMENTAÇÃO H 0,178 1,36 0,242
14.5.4 TRANSPORTE H 0,178 0,55 0,098
14.5.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,178 0,61 0,109
14.5.6 FERRAMENTAS H 0,178 0,21 0,037
14.5.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,178
0,06 0,011

14.5.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,178 0,03 0,005
14.5.9 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UND 1,00 2,50 2,50

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

14.5.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

0,94
3,30
4,24
1,07
1,39

2,46
6,70
1,00
6,70

14.6 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E

UND

14.6.1 SERVENTE H 0,09 4,53 0,41

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

14.6.1 SERVENTE H 0,09 4,53 0,41
14.6.2 ENCANADOR H 0,09 6,12 0,55
14.6.3 ALIMENTAÇÃO H 0,18 1,36 0,245
14.6.4 TRANSPORTE H 0,18 0,55 0,099
14.6.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,18 0,61 0,110
14.6.6 FERRAMENTAS H 0,18 0,21 0,038
14.6.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,18
0,06 0,011

14.6.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,18 0,03 0,005
14.6.9 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
UND 1,00 3,50 3,50

14.6.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

0,96
4,31
5,27
1,09
1,67

2,76
8,03
1,00
8,03

14.7 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E

UND

14.7.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
14.7.2 ENCANADOR H 0,10 6,12 0,61
14.7.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,272
14.7.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,110
14.7.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,122

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

14.7.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,042
14.7.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,012

14.7.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,006
14.7.9 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E UND 1,00 3,80 3,80

14.7.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

1,06
4,66
5,72
1,20
1,82

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
3,02
8,74
1,00
8,74

14.8 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E

UND

14.8.1 SERVENTE H 0,15 4,53 0,68
14.8.2 ENCANADOR H 0,15 6,12 0,92
14.8.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,408
14.8.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,165
14.8.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,183
14.8.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,063
14.8.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30
0,06 0,018

14.8.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,009
14.8.9 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
UND 1,00 4,50 4,50

14.8.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

1,60
5,65
7,25
1,82
2,38

4,20
11,45
1,00

11,45

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

14.9 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UND

14.9.1 SERVENTE H 0,15 4,53 0,68
14.9.2 ENCANADOR H 0,15 6,12 0,92
14.9.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,408
14.9.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,165
14.9.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,183
14.9.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,063
14.9.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30
0,06 0,018

14.9.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,009
14.9.9 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UND 1,00 10,00 10,00

14.9.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM14.9.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

1,60
11,15
12,75
1,82
3,82

5,64
18,39
1,00

18,39

14.10 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E

UND

14.10.1 SERVENTE H 0,15 4,53 0,68
14.10.2 ENCANADOR H 0,15 6,12 0,92
14.10.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,408
14.10.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,165
14.10.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,183
14.10.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,063
14.10.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30
0,06 0,018

14.10.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,009
14.10.9 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
UND 1,00 5,76 5,76

14.10.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

1,60
6,91
8,51

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

1,82
2,71

4,53
13,04
1,00

13,04

14.11 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

14.11.1 SERVENTE H 0,14 4,53 0,63
14.11.2 ENCANADOR H 0,14 6,12 0,86
14.11.3 ALIMENTAÇÃO H 0,28 1,36 0,381
14.11.4 TRANSPORTE H 0,28 0,55 0,154
14.11.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,28 0,61 0,171

H 0,28

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

14.11.6 FERRAMENTAS H 0,28 0,21 0,059
14.11.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,28
0,06 0,017

14.11.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,28 0,03 0,008
14.11.9 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,00 10,00 10,00

14.11.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

1,49
11,09
12,58
1,69
3,74

5,43
18,01
1,00

18,01

14.12 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

14.12.1 SERVENTE H 0,09 4,53 0,41
14.12.2 ENCANADOR H 0,09 6,12 0,55
14.12.3 ALIMENTAÇÃO H 0,18 1,36 0,245
14.12.4 TRANSPORTE H 0,18 0,55 0,099
14.12.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,18 0,61 0,110
14.12.6 FERRAMENTAS H 0,18 0,21 0,038
14.12.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,18
0,06 0,011

14.12.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,18 0,03 0,005
14.12.9 COLA PARA TUBO KG 0,0130 7,00 0,09

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

14.12.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,00 2,22 2,22

0,96
2,82
3,78
1,09
1,28

2,37
6,15
1,00
6,15

14.13 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M

14.13.1 SERVENTE H 0,09 4,53 0,41

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

14.13.1 SERVENTE H 0,09 4,53 0,41
14.13.2 ENCANADOR H 0,09 6,12 0,55
14.13.3 ALIMENTAÇÃO H 0,18 1,36 0,245
14.13.4 TRANSPORTE H 0,18 0,55 0,099
14.13.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,18 0,61 0,110
14.13.6 FERRAMENTAS H 0,18 0,21 0,038
14.13.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,18
0,06 0,011

14.13.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,18 0,03 0,005
14.13.9 COLA PARA TUBO KG 0,0130 7,00 0,09
14.13.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 1,00 2,84 2,84

0,96
3,44
4,40
1,09
1,44

2,53
6,93
1,00
6,93

14.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M

14.14.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
14.14.2 ENCANADOR H 0,12 6,12 0,73
14.14.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,326
14.14.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,132
14.14.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,146
14.14.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,050
14.14.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24
0,06 0,014

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

14.14.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,007
14.14.9 COLA PARA TUBO KG 0,0130 7,00 0,09
14.14.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 1,00 5,50 5,50

1,27
6,27
7,54
1,44
2,36

3,80
11,34
1,00

11,34

14.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

UND

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E

14.15.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
14.15.2 ENCANADOR H 0,12 6,12 0,73
14.15.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,33
14.15.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,13
14.15.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,15
14.15.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,05
14.15.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24
0,06 0,01

14.15.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,01
14.15.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E UND 1,00 5,50 5,50

14.15.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

1,27
6,48
7,75
1,44
2,41

3,85
11,60
1,00

11,60

14.16 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UND

14.16.1 SERVENTE H 0,09 4,53 0,41
14.16.2 ENCANADOR H 0,09 6,12 0,55
14.16.3 ALIMENTAÇÃO H 0,18 1,36 0,245
14.16.4 TRANSPORTE H 0,18 0,55 0,099

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

14.16.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,18 0,61 0,110
14.16.6 FERRAMENTAS H 0,18 0,21 0,038
14.16.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,18
0,06 0,011

14.16.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,18 0,03 0,005
14.16.9 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UND 1,00 4,00 4,00

14.16.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

0,96
4,81
5,77
1,09
1,80

2,89

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA: 2,89

8,66
1,00
8,66

14.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

14.17.1 SERVENTE H 0,084 4,53 0,38
14.17.2 ENCANADOR H 0,084 6,12 0,51
14.17.3 ALIMENTAÇÃO H 0,168 1,36 0,228
14.17.4 TRANSPORTE H 0,168 0,55 0,092
14.17.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,168 0,61 0,102
14.17.6 FERRAMENTAS H 0,168 0,21 0,035
14.17.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,17
0,06 0,010

14.17.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,17 0,03 0,005
14.17.9 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,00 5,00 5,00

14.17.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

0,89
5,77
6,66
1,01
2,01

3,02
9,68
1,00
9,68

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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 C
14.18 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UND

14.18.1 SERVENTE H 0,15 4,53 0,68
14.18.2 ENCANADOR H 0,15 6,12 0,92
14.18.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,408
14.18.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,165
14.18.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,183
14.18.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,063
14.18.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30
0,06 0,018

14.18.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,009
14.18.9 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UND 1,00 9,00 9,00

14.18.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DETUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

1,60
10,15
11,75
1,82
3,56

5,38
17,13
1,00

17,13

14.19 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UND

14.19.1 SERVENTE H 0,15 4,53 0,68
14.19.2 ENCANADOR H 0,15 6,12 0,92
14.19.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,408
14.19.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,165
14.19.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,183
14.19.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,063
14.19.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30
0,06 0,018

14.19.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,009
14.19.9 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UND 1,00 35,00 35,00

14.19.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

1,60
36,15
37,75
1,82

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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10,38

12,20
49,95
1,00

49,95

14.20 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA. AF_12/2014

UND

14.20.1 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
14.20.2 ENCANADOR H 0,50 6,12 3,06
14.20.3 ALIMENTAÇÃO H 1,00 1,36 1,360
14.20.4 TRANSPORTE H 1,00 0,55 0,550
14.20.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,00 0,61 0,610
14.20.6 FERRAMENTAS H 1,00 0,21 0,210
14.20.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 0,06 0,060

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

14.20.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 
DEMISSIONAIS) H 1,00

0,06 0,060

14.20.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,00 0,03 0,030
14.20.9 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 UND 1,00 50,00 50,00

14.20.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

5,33
53,12
58,45
6,05

16,92

22,97
81,42
1,00

81,42

14.21 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

UND

14.21.1 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
14.21.2 ENCANADOR H 0,50 6,12 3,06
14.21.3 ALIMENTAÇÃO H 1,00 1,36 1,360
14.21.4 TRANSPORTE H 1,00 0,55 0,550
14.21.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,00 0,61 0,610
14.21.6 FERRAMENTAS H 1,00 0,21 0,210
14.21.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,00
0,06 0,060

14.21.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,00 0,03 0,030

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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14.21.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 UND 1,00 55,00 55,00

14.21.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

5,33
58,12
63,45
6,05

18,24

24,29
87,74
1,00

87,74

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

14.22 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UND

14.22.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
14.22.2 ENCANADOR H 0,10 6,12 0,61
14.22.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,272
14.22.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,110
14.22.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,122
14.22.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,042
14.22.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,012

14.22.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,006
14.22.9 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UND 1,00 7,00 7,00

14.22.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

1,06
7,86
8,92
1,20
2,66

3,86
12,78
1,00

12,78

14.23 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.
AF_03/2016

M3

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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14.23.1 SERVENTE H 4,00 4,53 18,12
14.23.2 ALIMENTAÇÃO H 4,00 1,36 5,440
14.23.3 TRANSPORTE H 4,00 0,55 2,200
14.23.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 4,00 0,61 2,440
14.23.5 FERRAMENTAS H 4,00 0,21 0,840
14.23.6 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 4,00
0,06 0,240

14.23.7 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 4,00 0,03 0,120
18,12
11,28
29,40
20,57
13,11

33,68
63,08
1,00

63,08

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa): 63,08

14.24 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

14.24.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
14.24.2 ENCANADOR H 0,12 6,12 0,73
14.24.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,326
14.24.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,132
14.24.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,146
14.24.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,050
14.24.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24
0,06 0,014

14.24.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,007
14.24.9 ADAPTADOR COM FLANGE  PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 UND 1,00 29,00 29,00
14.24.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM

TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

14.24.11 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3 UND 0,0500 36,00 1,80

14.24.12 ANEL DE VEDAÇÃO UND 0,0500 5,00 0,25
1,27

32,03
33,30
1,44
9,12

10,56
43,86
1,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
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43,86

14.25 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

14.25.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
14.25.2 ENCANADOR H 0,12 6,12 0,73
14.25.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,326
14.25.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,132
14.25.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,146
14.25.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,050
14.25.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24
0,06 0,014

14.25.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,007
14.25.9 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

14.25.9 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,00 18,00 18,00

14.25.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

14.25.11 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3 UND 0,0500 36,00 1,80

14.25.12 ANEL DE VEDAÇÃO UND 0,0500 5,00 0,25
1,27

21,03
22,30
1,44
6,23

7,67
29,97
1,00

29,97

14.26 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 
SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X
1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UND

14.26.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
14.26.2 ENCANADOR H 0,12 6,12 0,73
14.26.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,326
14.26.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,132
14.26.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,146
14.26.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,050

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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14.26.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 
DEMISSIONAIS) H 0,24

0,06 0,014

14.26.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,007
14.26.9 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL 

LONGO, DN 32 MM X
1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UND 1,00 22,00 22,00

14.26.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

14.26.11 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3 UND 0,0500 36,00 1,80

14.26.12 ANEL DE VEDAÇÃO UND 0,0500 5,00 0,25
1,27

25,03
26,30

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.): 26,30
1,44
7,28

8,72
35,02
1,00

35,02

14.27 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND

14.27.1 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
14.27.2 ENCANADOR H 0,50 6,12 3,06
14.27.3 ALIMENTAÇÃO H 1,00 1,36 1,360
14.27.4 TRANSPORTE H 1,00 0,55 0,550
14.27.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,00 0,61 0,610
14.27.6 FERRAMENTAS H 1,00 0,21 0,210
14.27.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,00
0,06 0,060

14.27.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,00 0,03 0,030
14.27.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UND 1,00 85,00 85,00

14.27.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

5,33
88,12

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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93,45
6,05

26,11

32,16
125,61

1,00
125,61

14.28 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1 1/2?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND

14.28.1 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
14.28.2 ENCANADOR H 0,50 6,12 3,06

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

14.28.2 ENCANADOR H 0,50 6,12 3,06
14.28.3 ALIMENTAÇÃO H 1,00 1,36 1,360
14.28.4 TRANSPORTE H 1,00 0,55 0,550
14.28.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,00 0,61 0,610
14.28.6 FERRAMENTAS H 1,00 0,21 0,210
14.28.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,00
0,06 0,060

14.28.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,00 0,03 0,030
14.28.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 

1/2?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UND 1,00 110,00 110,00

14.28.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

5,33
113,12
118,45

6,05
32,67

38,72
157,17

1,00
157,17

14.29 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE
PVC, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM

UND

14.29.1 SERVENTE H 0,07 4,53 0,32
14.29.2 ENCANADOR H 0,07 6,12 0,43
14.29.3 ALIMENTAÇÃO H 0,14 1,36 0,190
14.29.4 TRANSPORTE H 0,14 0,55 0,077
14.29.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,14 0,61 0,085

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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14.29.6 FERRAMENTAS H 0,14 0,21 0,029
14.29.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,14
0,06 0,008

14.29.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,14 0,03 0,004
14.29.9 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE

PVC, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM UND 1,00 2,00 2,00
14.29.10 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3 UND 0,0190 36,00 0,68
0,75
3,07
3,82
0,85
1,23

2,08
5,90
1,00
5,90

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa): 5,90

14.30 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, 
LONGA, Ø 50 MM X 32
MM

UND

14.30.1 SERVENTE H 0,09 4,53 0,41
14.30.2 ENCANADOR H 0,09 6,12 0,55
14.30.3 ALIMENTAÇÃO H 0,18 1,36 0,245
14.30.4 TRANSPORTE H 0,18 0,55 0,099
14.30.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,18 0,61 0,110
14.30.6 FERRAMENTAS H 0,18 0,21 0,038
14.30.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,18
0,06 0,011

14.30.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,18 0,03 0,005
14.30.9 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, 

LONGA, Ø 50 MM X 32
MM UND 1,00 4,50 4,50

14.30.10 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3 UND 0,0200 36,00 0,72

0,96
5,73
6,69
1,09
2,04

3,13
9,82
1,00
9,82

14.31 RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 
CILÍNDRICO, CAPACIDADE
1500 LITROS

UND

14.31.1 SERVENTE H 5,00 4,53 22,65
14.31.2 ENCANADOR H 5,00 6,12 30,60

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

14.31.3 ALIMENTAÇÃO H 10,00 1,36 13,600
14.31.4 TRANSPORTE H 10,00 0,55 5,500
14.31.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 10,00 0,61 6,100
14.31.6 FERRAMENTAS H 10,00 0,21 2,100
14.31.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 10,00
0,06 0,600

14.31.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 10,00 0,03 0,300
14.31.9 RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 

CILÍNDRICO, CAPACIDADE
1500 LITROS UND 1,00 4,50 4,50

14.31.10 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3 UND 0,0200 36,00 0,72

14.31.11 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR UND 0,0500 41,00 2,05

14.31.12 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3 UND 0,0080 36,00 0,29

14.31.13 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM
FLANGES E ANEL DE VEDACAO,FLANGES E ANEL DE VEDACAO,
1/2", PARA CAIXA D' AGUA UND 1,0000 9,93 9,93

14.31.14 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM
FLANGES LIVRES, 32 MM X 1",
PARA CAIXA D' AGUA UND 2,0000 16,76 33,52

14.31.15 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO,
COM FLANGE LIVRE, 25 MM X
3/4", PARA CAIXA D' AGUA UND 1,0000 18,73 18,73

14.31.16 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18
MM X 10 M (L X C) UND 0,3000 2,00 0,60

14.31.17 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA
FRIA PREDIAL 32 MM UND 1,0000 1,27 1,27

14.31.18 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32
MM, COM CORPO DIVIDIDO UND 1,0000 19,20 19,20

14.31.19 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648) UND 1,0000 2,03 2,03

14.31.20 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL
PLASTICA 1/2 " COM BALAO
PLASTICO UND 1,0000 9,30 9,30

14.31.21 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM,
AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,5000 2,22 3,33

14.31.22 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM,
AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,0000 4,75 9,50

14.31.23 RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 
CILÍNDRICO, CAPACIDADE
1500 LITROS UND 1,0000 450,00 450,00

53,25
593,17
646,42
60,46

185,49

245,95

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

892,37
1,00

892,37

14.32 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA
90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIME NTO E 
INSTALACAO

UND

14.32.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
14.32.2 ENCANADOR H 0,10 6,12 0,61
14.32.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,272
14.32.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,110
14.32.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,122
14.32.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,042
14.32.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,012

14.32.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,006
14.32.9 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA

90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIME NTO E 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIME NTO E 
INSTALACAO UND 1,00 5,00 5,00

14.32.10 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3 UND 0,0200 36,00 0,72

1,06
6,28
7,34
1,20
2,24

3,44
10,78
1,00

10,78

14.33 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA 
FRIA 25MMX1/2" -
FORNEC IMENTO E INSTALACAO

UND

14.33.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
14.33.2 ENCANADOR H 0,12 6,12 0,73
14.33.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,326
14.33.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,132
14.33.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,146
14.33.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,050
14.33.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24
0,06 0,014

14.33.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,007
14.33.9 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA 

FRIA 25MMX1/2" -
FORNEC IMENTO E INSTALACAO UND 1,00 6,00 6,00

14.33.10 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3 UND 0,0200 36,00 0,72

1,27
7,40
8,67

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

1,44
2,65

4,09
12,76
1,00

12,76

15.1 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD 
PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, 
CLASSE B125
CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA
600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO 
ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG 
CIM/AREIA
1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

UND

15.1.1 SERVENTE H 1,00 4,53 4,53
15.1.2 PEDREIRO H 10,00 6,12 61,20

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

15.1.2 PEDREIRO H 10,00 6,12 61,20
15.1.3 ALIMENTAÇÃO H 11,00 1,36 14,960
15.1.4 TRANSPORTE H 11,00 0,55 6,050
15.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 11,00 0,61 6,710
15.1.6 FERRAMENTAS H 11,00 0,21 2,310
15.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 11,00
0,06 0,660

15.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 11,00 0,03 0,330
15.1.9 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 3,75
15.1.10 ARAME KG 8,00
15.1.11 AREIA M3 0,31 28,00 8,68
15.1.12 CIMENTO KG 97,00 0,71 68,87
15.1.13 SEIXO M3 0,20 180,00 36,00
15.1.14 PREGO KG 0,25 7,00 1,75
15.1.15 TÁBUA DE MADEIRA M2 3,00 4,00 12,00
15.1.16 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR UND 0,10 19,00 1,90

15.1.17 CAL VIRGEM KG 1,98 1,84 3,64
15.1.18 FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV UND 0,06 3,41 0,20
15.1.19 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA 

MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 
PLUVIAL/ESGOTO UND 1,00 335,00 335,00

15.1.20 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO 
DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, 
POTENCIA 2400 W UND 0,01 709,00 7,09

15.1.21 LAJE EXCENTRICA CONC ARM PRE-MOLDADO DN 
1,20M FURO=0,53M E=12CM UND 1,00 273,00 273,00

15.1.22 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H 
= 0,30M UND 3,00 94,00 282,00

65,73
1.061,15
1.126,88

74,63

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

Página 70/135



OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

315,28

389,91
1.516,79

1,00
1.516,79

15.3 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-
MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO 
E

UND

15.3.1 SERVENTE H 3,00 4,53 13,59
15.3.2 PEDREIRO H 3,00 6,12 18,36
15.3.3 ALIMENTAÇÃO H 6,00 1,36 8,16
15.3.4 TRANSPORTE H 6,00 0,55 3,30
15.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 6,00 0,61 3,66
15.3.6 FERRAMENTAS H 6,00 0,21 1,26

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

15.3.6 FERRAMENTAS H 6,00 0,21 1,26
15.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 6,00
0,06 0,36

15.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 6,00 0,03 0,18
15.3.9 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016 M3 0,0900 288,00 25,92

15.3.10 TAMPA EM CONCRETO ARMADO UND 1,0000 22,00 22,00
15.3.11 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM MISTURADOR DE
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_06/2014 M3 0,1000 550,00 55,00

15.3.12 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP
II-32 KG 4,0000 0,71 2,84

15.3.13 TIJOLO CERAMICO MACICO UND 76,0000 0,30 22,80
31,95

145,48
177,43
36,28
56,08

92,36
269,79

1,00
269,79PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.4 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO 
COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 
E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -

UND

15.4.1 SERVENTE H 2,00 4,53 9,06
15.4.2 PEDREIRO H 2,00 6,12 12,24
15.4.3 ALIMENTAÇÃO H 4,00 1,36 5,44
15.4.4 TRANSPORTE H 4,00 0,55 2,20
15.4.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 4,00 0,61 2,44
15.4.6 FERRAMENTAS H 4,00 0,21 0,84
15.4.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 4,00
0,06 0,24

15.4.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 4,00 0,03 0,12
15.4.9 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPAROMÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016 M3 0,0360 288,00 10,37

15.4.10 TAMPA EM CONCRETO ARMADO UND 1,0000 22,00 22,00
15.4.11 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM MISTURADOR DE
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_06/2014 M3 0,0400 550,00 22,00

15.4.12 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP
II-32 KG 1,6000 0,71 1,14

15.4.13 TIJOLO CERAMICO MACICO UND 76,0000 0,30 22,80
21,30
89,59

110,89
24,18
35,44

59,62
170,51

1,00
170,51

15.5 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E

UND

15.5.1 SERVENTE H 0,09 4,53 0,41
15.5.2 ENCANADOR H 0,09 6,12 0,55
15.5.3 ALIMENTAÇÃO H 0,18 1,36 0,245
15.5.4 TRANSPORTE H 0,18 0,55 0,099
15.5.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,18 0,61 0,110
15.5.6 FERRAMENTAS H 0,18 0,21 0,038

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.5.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 
DEMISSIONAIS) H 0,18

0,06 0,011

15.5.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,18 0,03 0,005
15.5.9 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E UND 1,00 2,00 2,00

15.5.10 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3 UND 0,0200 36,00 0,72

0,96
3,23
4,19
1,09
1,39

2,48
6,67
1,00
6,67

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa): 6,67

15.6 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

15.6.1 SERVENTE H 0,18 4,53 0,82
15.6.2 ENCANADOR H 0,18 6,12 1,10
15.6.3 ALIMENTAÇÃO H 0,36 1,36 0,490
15.6.4 TRANSPORTE H 0,36 0,55 0,198
15.6.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,36 0,61 0,220
15.6.6 FERRAMENTAS H 0,36 0,21 0,076
15.6.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,36
0,06 0,022

15.6.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,36 0,03 0,011
15.6.9 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU 

LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UND 1,00 154,00 154,00
15.6.10 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 

1000CM3 UND 0,0200 36,00 0,72
1,92

155,74
157,66

2,18
41,94

44,12
201,78

1,00
201,78

15.7 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UND

15.7.1 SERVENTE H 0,08 4,53 0,36
15.7.2 ENCANADOR H 0,08 6,12 0,49
15.7.3 ALIMENTAÇÃO H 0,16 1,36 0,218
15.7.4 TRANSPORTE H 0,16 0,55 0,088

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.7.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,16 0,61 0,098
15.7.6 FERRAMENTAS H 0,16 0,21 0,034
15.7.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,16
0,06 0,010

15.7.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,16 0,03 0,005
15.7.9 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 1,00 5,00 5,00

15.7.10 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3 UND 0,0200 36,00 0,72

0,85
6,17
7,02
0,97
2,10

3,07
10,09

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,09
1,00

10,09

15.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

M

15.8.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
15.8.2 ENCANADOR H 0,12 6,12 0,73
15.8.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,33
15.8.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,13
15.8.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,15
15.8.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,05
15.8.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24
0,06 0,01

15.8.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,007
15.8.9 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

M 1,0500 4,00 4,20

15.8.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.8.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

15.8.12 PORTA VAI E VEM 900 X 2100, EM
AÇO INOX, COM BASE INTERIOR EM
MADEIRAA E VISOR DE VIDRO. AÇO
INOX AISI LIGA 18.8 BITOLA 20.

UN 0,2400 1,25 0,30

1,27
6,60
7,87
1,44
2,44

3,88
11,75

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

1,00
11,75

15.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UN

15.9.1 SERVENTE H 0,08 4,53 0,36
15.9.2 ENCANADOR H 0,08 6,12 0,49
15.9.3 ALIMENTAÇÃO H 0,16 1,36 0,22
15.9.4 TRANSPORTE H 0,16 0,55 0,09
15.9.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,16 0,61 0,10
15.9.6 FERRAMENTAS H 0,16 0,21 0,03
15.9.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,16
0,06 0,01

15.9.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,16 0,03 0,005
15.9.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UND 1,0000 2,00 2,00

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

15.9.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UND 1,0000 2,00 2,00

15.9.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.9.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

0,85
3,88
4,73
0,97
1,50

2,47
7,20
1,00
7,20

15.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO.

UND

15.10.1 SERVENTE H 0,09 4,53 0,41
15.10.2 ENCANADOR H 0,09 6,12 0,55
15.10.3 ALIMENTAÇÃO H 0,18 1,36 0,24
15.10.4 TRANSPORTE H 0,18 0,55 0,10
15.10.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,18 0,61 0,11
15.10.6 FERRAMENTAS H 0,18 0,21 0,04
15.10.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,18
0,06 0,01

15.10.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,18 0,03 0,005

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.10.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

UND 1,0000 2,40 2,40

15.10.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.10.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

0,96
4,33
5,29
1,09
1,67

2,76
8,05
1,00

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

QUANTIDADE: 1,00
8,05

15.11 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UND

15.11.1 SERVENTE H 0,09 4,53 0,41
15.11.2 ENCANADOR H 0,09 6,12 0,55
15.11.3 ALIMENTAÇÃO H 0,18 1,36 0,24
15.11.4 TRANSPORTE H 0,18 0,55 0,10
15.11.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,18 0,61 0,11
15.11.6 FERRAMENTAS H 0,18 0,21 0,04
15.11.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,18
0,06 0,01

15.11.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,18 0,03 0,005
15.11.9 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UND 1,0000 3,00 3,00

15.11.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.11.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

0,96
4,93
5,89
1,09
1,83

2,92
8,81
1,00

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

8,81

15.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UND

15.12.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
15.12.2 ENCANADOR H 0,10 6,12 0,61
15.12.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
15.12.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
15.12.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
15.12.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
15.12.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

15.12.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,006
15.12.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UND 1,0000 3,69 3,69

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

15.12.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UND 1,0000 3,69 3,69

15.12.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.12.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0190 36,00 0,68

1,06
5,63
6,69
1,20
2,07

3,27
9,96
1,00
9,96

15.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UND

15.13.1 SERVENTE H 0,09 4,53 0,41
15.13.2 ENCANADOR H 0,09 6,12 0,55
15.13.3 ALIMENTAÇÃO H 0,18 1,36 0,24
15.13.4 TRANSPORTE H 0,18 0,55 0,10
15.13.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,18 0,61 0,11
15.13.6 FERRAMENTAS H 0,18 0,21 0,04
15.13.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,18
0,06 0,01

15.13.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,18 0,03 0,005

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.13.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UND 1,0000 9,00 9,00

15.13.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.13.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

0,96
10,93
11,89
1,09
3,41

4,50
16,39
1,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE: 1,00

16,39

15.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO.

UND

15.14.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
15.14.2 ENCANADOR H 0,10 6,12 0,61
15.14.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
15.14.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
15.14.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
15.14.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
15.14.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

15.14.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,006
15.14.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

UND 1,0000 11,00 11,00

15.14.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.14.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

1,06
12,98
14,04
1,20
4,00

5,20
19,24
1,00

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

19,24

15.15 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UND

15.15.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
15.15.2 ENCANADOR H 0,12 6,12 0,73
15.15.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,33
15.15.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,13
15.15.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,15
15.15.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,05
15.15.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24
0,06 0,01

15.15.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,007
15.15.9 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, UND 1,0000 20,00 20,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

15.15.9 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UND 1,0000 20,00 20,00

15.15.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.15.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

1,27
22,10
23,37
1,44
6,51

7,95
31,32
1,00

31,32

15.16 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UND

15.16.1 SERVENTE H 0,09 4,53 0,41
15.16.2 ENCANADOR H 0,09 6,12 0,55
15.16.3 ALIMENTAÇÃO H 0,18 1,36 0,24
15.16.4 TRANSPORTE H 0,18 0,55 0,10
15.16.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,18 0,61 0,11
15.16.6 FERRAMENTAS H 0,18 0,21 0,04
15.16.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,18
0,06 0,01

15.16.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,18 0,03 0,005

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.16.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 1,0000 2,00 2,00

15.16.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.16.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

0,96
3,93
4,89
1,09
1,57

2,66
7,55
1,00
7,55

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa): 7,55

15.17 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UND

15.17.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
15.17.2 ENCANADOR H 0,12 6,12 0,73
15.17.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,33
15.17.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,13
15.17.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,15
15.17.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,05
15.17.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24
0,06 0,01

15.17.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,007
15.17.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 1,0000 4,00 4,00

15.17.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.17.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

1,27
6,10
7,37
1,44
2,31

3,75
11,12
1,00

11,12

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.18 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UND

15.18.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
15.18.2 ENCANADOR H 0,12 6,12 0,73
15.18.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,33
15.18.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,13
15.18.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,15
15.18.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,05
15.18.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24
0,06 0,01

15.18.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,007
15.18.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 1,0000 6,00 6,00

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

15.18.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.18.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

1,27
8,10
9,37
1,44
2,84

4,28
13,65
1,00

13,65

15.19 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UND

15.19.1 SERVENTE H 0,13 4,53 0,59
15.19.2 ENCANADOR H 0,13 6,12 0,80
15.19.3 ALIMENTAÇÃO H 0,26 1,36 0,35
15.19.4 TRANSPORTE H 0,26 0,55 0,14
15.19.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,26 0,61 0,16
15.19.6 FERRAMENTAS H 0,26 0,21 0,05
15.19.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,26
0,06 0,02

15.19.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,26 0,03 0,008
15.19.9 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 1,0000 8,00 8,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.19.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.19.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

1,39
10,15
11,54
1,58
3,44

5,02
16,56
1,00

16,56

15.20 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

UND

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

15.20.1 SERVENTE H 0,15 4,53 0,68
15.20.2 ENCANADOR H 0,15 6,12 0,92
15.20.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,41
15.20.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,17
15.20.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,18
15.20.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,06
15.20.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30
0,06 0,02

15.20.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,009
15.20.9 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 1,0000 12,00 12,00

15.20.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.20.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

1,60
14,27
15,87
1,82
4,64

6,46
22,33
1,00

22,33

15.21 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO

UND

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.21.1 SERVENTE H 0,20 4,53 0,91
15.21.2 ENCANADOR H 0,20 6,12 1,22
15.21.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,54
15.21.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,22
15.21.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,24
15.21.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,08
15.21.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40
0,06 0,02

15.21.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,012
15.21.9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

UND 1,0000 18,00 18,00

15.21.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.21.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72
FRASCO COM 1000 CM3

2,13
20,53
22,66
2,42
6,58

9,00
31,66
1,00

31,66

15.22 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M

15.22.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
15.22.2 ENCANADOR H 0,10 6,12 0,61
15.22.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
15.22.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
15.22.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
15.22.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
15.22.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

15.22.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,006
15.22.9 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,0500 15,00 15,75

15.22.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.22.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

1,06
17,73

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

Página 83/135



OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

18,79
1,20
5,25

6,45
25,24
1,00

25,24

15.23 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 
DE PAREDE MACIÇA, DN
200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M

15.23.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
15.23.2 ENCANADOR H 0,10 6,12 0,61
15.23.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
15.23.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

15.23.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
15.23.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
15.23.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
15.23.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

15.23.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,006
15.23.9 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN
200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M 1,0500 47,00 49,35

15.23.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.23.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

1,06
51,33
52,39
1,20

14,06

15,26
67,65
1,00

67,65

15.24 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M

15.24.1 SERVENTE H 0,80 4,53 3,62
15.24.2 ENCANADOR H 0,80 6,12 4,90
15.24.3 PEDREIRO 0,80 6,12 4,90

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.24.4 ALIMENTAÇÃO H 2,40 1,36 3,26
15.24.5 TRANSPORTE H 2,40 0,55 1,32
15.24.6 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 2,40 0,61 1,46
15.24.7 FERRAMENTAS H 2,40 0,21 0,50
15.24.8 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 2,40
0,06 0,14

15.24.9 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 2,40 0,03 0,072
15.24.10 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0500 7,00 7,35

15.24.11 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.24.12 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

15.24.13 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM MISTURADOR DE
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_06/2014 M3 0,0200 550,00 11,00

13,42
26,52
39,94
15,24
14,48

29,72
69,66
1,00

69,66

15.25 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M

15.25.1 SERVENTE H 0,20 4,53 0,91
15.25.2 ENCANADOR H 0,20 6,12 1,22
15.25.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,54
15.25.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,22
15.25.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,24
15.25.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,08
15.25.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40
0,06 0,02

15.25.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,012

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.25.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 1,0500 8,00 8,40

15.25.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

15.25.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

15.25.12 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM MISTURADOR DE
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_06/2014 M3 0,0150 550,00 8,25M3 0,0150 550,00 8,25

2,13
19,18
21,31
2,42
6,23

8,65
29,96
1,00

29,96

15.26 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 
MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 
SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M

15.26.1 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
15.26.2 ENCANADOR H 0,50 6,12 3,06
15.26.3 ALIMENTAÇÃO H 1,00 1,36 1,36
15.26.4 TRANSPORTE H 1,00 0,55 0,55
15.26.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,00 0,61 0,61
15.26.6 FERRAMENTAS H 1,00 0,21 0,21
15.26.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,00
0,06 0,06

15.26.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,00 0,03 0,030
15.26.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0500 12,00 12,60

15.26.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.26.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

15.26.12 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM MISTURADOR DE
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_06/2014 M3 0,0200 550,00 11,00

5,33
27,84
33,17
6,05

10,29

16,34
49,51

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 49,51
1,00

49,51

15.28 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA 
REDONDA BRANCA - FORNE CIMENTO E 
INSTALACAO

UND

15.28.1 SERVENTE H 0,35 4,53 1,59
15.28.2 ENCANADOR H 0,35 6,12 2,14
15.28.3 ALIMENTAÇÃO H 0,70 1,36 0,95
15.28.4 TRANSPORTE H 0,70 0,55 0,39
15.28.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,70 0,61 0,43
15.28.6 FERRAMENTAS H 0,70 0,21 0,15
15.28.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,70
0,06 0,04

15.28.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,70 0,03 0,02
15.28.9 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA 

REDONDA BRANCA - FORNE CIMENTO E 
INSTALACAO UND 1,0000 25,00 25,00

15.28.10 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO UND 1,0000 1,08 1,08
15.28.11  ADESIVO PLASTICO PARA PVC,

FRASCO COM 850 GR UND 0,0140 41,55 0,58
15.28.12 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM

TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,21 0,30

15.28.13 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3 UND 0,0200 36,08 0,72

3,73
29,66
33,39
4,24
9,87

14,11
47,50

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

LS(%): 
BDI(%):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

1,00
47,50

15.29 TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

15.29.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
15.29.2 ENCANADOR H 0,25 6,12 1,53
15.29.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
15.29.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
15.29.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
15.29.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
15.29.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50
0,06 0,03

15.29.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,02
15.29.9 TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS

- FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,0000 20,00 20,00
15.29.10 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO UND 1,0000 1,08 1,08
15.29.11  ADESIVO PLASTICO PARA PVC,

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

15.29.11  ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR UND 0,0140 41,55 0,58

15.29.12 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,21 0,30

15.29.13 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3 UND 0,0200 36,08 0,72

2,66
24,11
26,77
3,02
7,82

10,84
37,61
1,00

37,61

15.30 CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

15.30.1 SERVENTE H 0,14 4,53 0,63
15.30.2 ENCANADOR H 0,14 6,12 0,86
15.30.3 ALIMENTAÇÃO H 0,28 1,36 0,38
15.30.4 TRANSPORTE H 0,28 0,55 0,15
15.30.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,28 0,61 0,17
15.30.6 FERRAMENTAS H 0,28 0,21 0,06
15.30.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,28
0,06 0,02

15.30.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,28 0,03 0,01
15.30.9 CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM

- FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,0000 20,00 20,00
15.30.10 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO UND 1,0000 1,08 1,08
15.30.11  ADESIVO PLASTICO PARA PVC,

FRASCO COM 850 GR UND 0,0140 41,55 0,58

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.30.12 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,21 0,30

15.30.13 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3 UND 0,0200 36,08 0,72

1,49
23,47
24,96
1,69
6,99

8,68
33,64
1,00

33,64

15.31 JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM X
1.1/2" C/ ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

1.1/2" C/ ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
15.31.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
15.31.2 ENCANADOR H 0,10 6,12 0,61
15.31.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
15.31.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
15.31.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
15.31.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
15.31.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

15.31.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,01
15.31.9 JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM X

1.1/2" C/ ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,0000 8,00 8,00
15.31.10  ADESIVO PLASTICO PARA PVC,

FRASCO COM 850 GR UND 0,0140 41,55 0,58
15.31.11 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM

TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,21 0,30

15.31.12 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3 UND 0,0200 36,08 0,72

1,06
10,16
11,22
1,20
3,26

4,46
15,68
1,00

15,68

15.32 RALO TP ABACAXI D = 75MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

15.32.1 SERVENTE H 0,20 4,53 0,91
15.32.2 ENCANADOR H 0,20 6,12 1,22
15.32.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,54

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.32.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,22
15.32.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,24
15.32.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,08
15.32.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40
0,06 0,02

15.32.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,01
15.32.9 RALO TP ABACAXI D = 75MM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,0000 12,00 12,00
15.32.10  ADESIVO PLASTICO PARA PVC,

FRASCO COM 850 GR UND 0,0140 41,55 0,58
15.32.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,

FRASCO COM 1000 CM3 UND 0,0200 36,08 0,72
2,13

14,41
16,54
2,42
4,98

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

PREÇO (mão-de-obra):

7,40
23,94
1,00

23,94

15.33 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PONTA E BOLSA 
SOLDÁVEL DE PVC BRANCO Ø
50 X 40 MM

UND

15.33.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
15.33.2 ENCANADOR H 0,10 6,12 0,61
15.33.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
15.33.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
15.33.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
15.33.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
15.33.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

15.33.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,01
15.33.9 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PONTA E BOLSA 

SOLDÁVEL DE PVC BRANCO Ø
50 X 40 MM UND 1,0000 4,00 4,00

15.33.10  ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR UND 0,0140 41,55 0,58

15.33.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3 UND 0,0200 36,08 0,72

1,06
5,86
6,92
1,20
2,13

3,33
10,25
1,00

10,25
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

15.34 JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

15.34.1 SERVENTE H 0,15 4,53 0,68
15.34.2 ENCANADOR H 0,15 6,12 0,92
15.34.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,41
15.34.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,17
15.34.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,18
15.34.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,06
15.34.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30
0,06 0,02

15.34.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,01
15.34.9 JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,0000 20,00 20,00
15.34.10  ADESIVO PLASTICO PARA PVC,

FRASCO COM 850 GR UND 0,0140 41,55 0,58
15.34.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,

FRASCO COM 1000 CM3 UND 0,0200 36,08 0,72FRASCO COM 1000 CM3 UND 0,0200 36,08 0,72
1,60

22,15
23,75
1,82
6,71

8,53
32,28
1,00

32,28

15.35 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

15.35.1 SERVENTE H 0,20 4,53 0,91
15.35.2 ENCANADOR H 0,20 6,12 1,22
15.35.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,54
15.35.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,22
15.35.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,24
15.35.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,08
15.35.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40
0,06 0,02

15.35.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,01
15.35.9 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,0000 25,00 25,00
15.35.10  ADESIVO PLASTICO PARA PVC,

FRASCO COM 850 GR UND 0,0140 41,55 0,58
15.35.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,

FRASCO COM 1000 CM3 UND 0,0200 36,08 0,72
2,13

27,41
29,54
2,42
8,39

ADM(%):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

Página 91/135



OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

10,81
40,35
1,00

40,35

16.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

M

16.2.1 SERVENTE H 0,20 4,53 0,91
16.2.2 ENCANADOR H 0,20 6,12 1,22
16.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,54
16.2.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,22
16.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,24
16.2.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,08
16.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40
0,06 0,02

16.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,01
16.2.9 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

16.2.9 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. M 1,0000 25,00 25,00

16.2.10  ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR UND 0,0140 41,55 0,58

16.2.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3 UND 0,0200 36,08 0,72

2,13
27,41
29,54
2,42
8,39

10,81
40,35
1,00

40,35

16.3 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UND

16.3.1 SERVENTE H 0,15 4,53 0,68
16.3.2 ENCANADOR H 0,15 6,12 0,92
16.3.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,41
16.3.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,17
16.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,18
16.3.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,06
16.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30
0,06 0,02

16.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,01
16.3.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014 UND 1,0000 10,00 10,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

16.3.10  ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR UND 0,0140 41,55 0,58

16.3.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3 UND 0,0200 36,08 0,72

1,60
12,15
13,75
1,82
4,09

5,91
19,66
1,00

19,66

16.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN

M

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PLUVIAL, DN
100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

16.4.1 SERVENTE H 0,35 4,53 1,59
16.4.2 ENCANADOR H 0,35 6,12 2,14
16.4.3 ALIMENTAÇÃO H 0,70 1,36 0,95
16.4.4 TRANSPORTE H 0,70 0,55 0,39
16.4.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,70 0,61 0,43
16.4.6 FERRAMENTAS H 0,70 0,21 0,15
16.4.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,70
0,06 0,04

16.4.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,70 0,03 0,021
16.4.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN
100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0500 10,00 10,50

16.4.10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR

UN 0,0170 41,00 0,70

16.4.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0200 36,00 0,72

16.4.12 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM MISTURADOR DE
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_06/2014 M3 0,0200 550,00 11,00

3,73
24,90

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

28,63
4,24
8,63

12,87
41,50
1,00

41,50

16.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UND

16.6.1 SERVENTE H 0,50 4,53 2,27
16.6.2 ENCANADOR H 0,50 6,12 3,06
16.6.3 ALIMENTAÇÃO H 1,00 1,36 1,36
16.6.4 TRANSPORTE H 1,00 0,55 0,55
16.6.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,00 0,61 0,61

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

16.6.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,00 0,61 0,61
16.6.6 FERRAMENTAS H 1,00 0,21 0,21
16.6.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,00
0,06 0,06

16.6.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,00 0,03 0,03
16.6.9 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014 UND 1,0000 30,00 30,00

16.6.10  ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM 850 GR UND 0,0140 41,55 0,58

16.6.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3 UND 0,0200 36,08 0,72

5,33
34,12
39,45
6,05

11,94

17,99
57,44
1,00

57,44

16.7 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM
ALVENARIA C/ GRELHA - EXECUÇÃO

UND

16.7.1 SERVENTE H 3,00 4,53 13,59
16.7.2 PEDREIRO H 3,00 6,12 18,36
16.7.3 ALIMENTAÇÃO H 6,00 1,36 8,16
16.7.4 TRANSPORTE H 6,00 0,55 3,30
16.7.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 6,00 0,61 3,66
16.7.6 FERRAMENTAS H 6,00 0,21 1,26
16.7.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 6,00
0,06 0,36

16.7.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 6,00 0,03 0,18

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

16.7.9 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO
1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016 M3 0,0360 288,00 10,37

16.7.10 GRELHA METÁLICA UND 1,0000 22,00 22,00
16.7.11 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM MISTURADOR DE
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_06/2014 M3 0,0400 550,00 22,00

16.7.12 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP
II-32 KG 1,6000 0,71 1,14

16.7.13 TIJOLO CERAMICO UND 76,0000 0,30 22,80
31,95PREÇO (mão-de-obra): 31,95
95,23

127,18
36,28
42,89

79,17
206,35

1,00
206,35

16.8 RALO TP ABACAXI D = 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

16.8.1 SERVENTE H 0,20 4,53 0,91
16.8.2 ENCANADOR H 0,20 6,12 1,22
16.8.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,54
16.8.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,22
16.8.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,24
16.8.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,08
16.8.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40
0,06 0,02

16.8.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,01
16.8.9 RALO TP ABACAXI D = 100MM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,0000 16,00 16,00
16.8.10  ADESIVO PLASTICO PARA PVC,

FRASCO COM 850 GR UND 0,0140 41,55 0,58
16.8.11 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,

FRASCO COM 1000 CM3 UND 0,0200 36,08 0,72
2,13

18,41
20,54
2,42
6,02

8,44

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

28,98
1,00

28,98

16.6.6 #REF! UND
16.6.6.1 SERVENTE H 0,35 4,53 1,59
16.6.6.2 ELETRICISTA H 0,35 10,38 3,63
16.6.6.3 ALIMENTAÇÃO H 0,70 1,36 0,95
16.6.6.4 TRANSPORTE H 0,70 0,55 0,39
16.6.6.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,70 0,61 0,43
16.6.6.6 FERRAMENTAS H 0,70 0,21 0,15
16.6.6.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,70
0,06 0,04

16.6.6.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,70 0,03 0,02
16.6.6.9 HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X

3000MM, EM ACO REVESTIDO COM
UMA CAMADA DE COBRE
ELETROLÍTICO. UND 1,0000 29,00 29,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ELETROLÍTICO. UND 1,0000 29,00 29,00
5,22

30,98
36,20
5,93

11,05

16,98
53,18
1,00

53,18

17.2 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 
REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 
FLUORESCENTE
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E

UND

17.2.1 SERVENTE H 0,35 4,53 1,59
17.2.2 ELETRICISTA H 0,35 10,38 3,63
17.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,70 1,36 0,95
17.2.4 TRANSPORTE H 0,70 0,55 0,39
17.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,70 0,61 0,43
17.2.6 FERRAMENTAS H 0,70 0,21 0,15
17.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,70
0,06 0,04

17.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,70 0,03 0,021
17.2.9 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 

REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 
FLUORESCENTE
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E UND 1,0000 80,00 80,00

17.2.10 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA
19m x 20mm M 0,1000 2,39 0,24

5,22
82,22
87,44
5,93

PREÇO (material):
PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

LS(%): 
PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (material):
PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

24,50

30,43
117,87

1,00
117,87

17.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 175 A
225A 240V, FORNECIMENTO E

UND

17.4.1 SERVENTE H 1,90 4,53 8,61
17.4.2 ELETRICISTA H 1,90 10,38 19,72
17.4.3 ALIMENTAÇÃO H 3,80 1,36 5,17
17.4.4 TRANSPORTE H 3,80 0,55 2,09
17.4.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 3,80 0,61 2,32
17.4.6 FERRAMENTAS H 3,80 0,21 0,80
17.4.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
TOTAL TAXA:

ADM(%):
BDI(%):

17.4.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 
DEMISSIONAIS) H 3,80 0,06 0,228

17.4.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 3,80 0,03 0,11
17.4.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA 

MOLDADA 175 A
225A 240V, FORNECIMENTO E UND 1,0000 400,00 400,00

17.4.10 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5 UND 1,0000 0,45 0,45

28,33
411,17
439,50
32,17

123,77

155,94
595,44

1,00
595,44

17.5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,

UND

17.5.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
17.5.2 ELETRICISTA H 0,12 10,38 1,25
17.5.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,33
17.5.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,13
17.5.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,15
17.5.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,05
17.5.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24 0,06 0,014
17.5.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,01
17.5.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 

PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, UND 1,0000 7,00 7,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
TOTAL TAXA:

ADM(%):
BDI(%):
LS(%): 

PREÇO TOTAL (unit.):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):
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ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
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(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

17.5.10 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5 UND 1,0000 0,45 0,45

1,79
8,13
9,92
2,03
3,14

5,17
15,09
1,00

15,09

17.6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO)
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E

UND

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
17.6.1 SERVENTE H 0,20 4,53 0,91
17.6.2 ELETRICISTA H 0,20 10,38 2,08
17.6.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,54
17.6.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,22
17.6.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,24
17.6.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,08
17.6.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40 0,06 0,024
17.6.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,01
17.6.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO)
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E UND 1,0000 45,00 45,00

17.6.10 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5 UND 1,0000 0,45 0,45

2,99
46,56
49,55
3,39

13,89

17,28
66,83
1,00

66,83

17.7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,

UND

17.7.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
17.7.2 ELETRICISTA H 0,25 10,38 2,60
17.7.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
17.7.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
17.7.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

17.7.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
17.7.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50 0,06 0,030
17.7.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,02
17.7.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, UND 1,0000 70,00 70,00
17.7.10 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5 UND 1,0000 0,45 0,45

3,73
71,88
75,61
4,24

20,95

25,19
100,80PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

100,80
1,00

100,80

17.8 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V,

UND

17.8.1 SERVENTE H 0,24 4,53 1,09
17.8.2 ELETRICISTA H 0,24 10,38 2,49
17.8.3 ALIMENTAÇÃO H 0,48 1,36 0,65
17.8.4 TRANSPORTE H 0,48 0,55 0,26
17.8.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,48 0,61 0,29
17.8.6 FERRAMENTAS H 0,48 0,21 0,10
17.8.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,48 0,06 0,029
17.8.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,48 0,03 0,01
17.8.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, UND 1,0000 99,00 99,00
17.8.10 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5 UND 1,0000 0,45 0,45

3,58
100,79
104,37

4,06
28,45

32,51
136,88

1,00
136,88

17.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V,

UND

17.9.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

17.9.2 ELETRICISTA H 0,25 10,38 2,60
17.9.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
17.9.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
17.9.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
17.9.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
17.9.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50 0,06 0,030
17.9.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,02
17.9.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, UND 1,0000 250,00 250,00
17.9.10 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5 UND 1,0000 0,45 0,45

3,73
251,88
255,61

4,24

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 4,24

68,18

72,42
328,03

1,00
328,03

17.10 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E

UND

17.10.1 SERVENTE H 2,45 4,53 11,10
17.10.2 ELETRICISTA H 2,45 10,38 25,43
17.10.3 ALIMENTAÇÃO H 4,90 1,36 6,66
17.10.4 TRANSPORTE H 4,90 0,55 2,70
17.10.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 4,90 0,61 2,99
17.10.6 FERRAMENTAS H 4,90 0,21 1,03
17.10.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 4,90 0,06 0,294
17.10.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 4,90 0,03 0,15
17.10.9 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E UND 1,0000 200,00 200,00

36,53
213,82
250,35
41,48
76,58

118,06
368,41

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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1,00
368,41

17.11 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E

UND

17.11.1 SERVENTE H 3,00 4,53 13,59
17.11.2 ELETRICISTA H 3,00 10,38 31,14
17.11.3 ALIMENTAÇÃO H 6,00 1,36 8,16
17.11.4 TRANSPORTE H 6,00 0,55 3,30
17.11.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 6,00 0,61 3,66
17.11.6 FERRAMENTAS H 6,00 0,21 1,26
17.11.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 6,00 0,06 0,360
17.11.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 6,00 0,03 0,18

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

17.11.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 6,00 0,03 0,18
17.11.9 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E UND 1,0000 400,00 400,00

44,73
416,92
461,65
50,79

134,46

185,25
646,90

1,00
646,90

17.12 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50
FUNDO BRITA COM TAMPA

UND

17.12.1 SERVENTE H 3,00 4,53 13,59
17.12.2 PEDREIRO H 3,00 6,12 18,36
17.12.3 ALIMENTAÇÃO H 6,00 1,36 8,16
17.12.4 TRANSPORTE H 6,00 0,55 3,30
17.12.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 6,00 0,61 3,66
17.12.6 FERRAMENTAS H 6,00 0,21 1,26
17.12.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 6,00
0,06 0,36

17.12.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 6,00 0,03 0,18
17.12.9 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016 M3 0,0360 288,00 10,37

17.12.10 TAMPA DE FERRO FUNDIDO UND 1,0000 22,00 22,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%
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17.12.11 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM MISTURADOR DE
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_06/2014 M3 0,0400 550,00 22,00

17.12.12 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP
II-32 KG 1,6000 0,71 1,14

17.12.13 TIJOLO CERAMICO UND 76,0000 0,30 22,80
31,95
95,23

127,18
36,28
42,89

79,17

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA: 79,17

206,35
1,00

206,35

17.13 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70
FUNDO BRITA COM TAMPA

UND

17.13.1 SERVENTE H 4,00 4,53 18,12
17.13.2 PEDREIRO H 4,00 6,12 24,48
17.13.3 ALIMENTAÇÃO H 8,00 1,36 10,88
17.13.4 TRANSPORTE H 8,00 0,55 4,40
17.13.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 8,00 0,61 4,88
17.13.6 FERRAMENTAS H 8,00 0,21 1,68
17.13.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 8,00
0,06 0,48

17.13.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 8,00 0,03 0,24
17.13.9 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016 M3 0,0540 288,00 15,55

17.13.10 TAMPA DE FERRO FUNDIDO UND 1,0000 22,00 22,00
17.13.11 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM MISTURADOR DE
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_06/2014 M3 0,0600 550,00 33,00

17.13.12 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP
II-32 KG 2,4000 0,71 1,70

17.13.13 TIJOLO CERAMICO UND 152,0000 0,30 45,60
42,60

140,41

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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183,01
48,37
60,71

109,08
292,09

1,00
292,09

17.14 #REF! M
17.14.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
17.14.2 ELETRICISTA H 0,10 10,38 1,04
17.14.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
17.14.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
17.14.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
17.14.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
17.14.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMISSIONAIS) H 0,20
17.14.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,01
17.14.9 #REF! M 1,1000 2,00 2,20

1,49
2,76
4,25
1,69
1,56

3,25
7,50
1,00
7,50

17.15 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

17.15.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
17.15.2 ELETRICISTA H 0,12 10,38 1,25
17.15.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,33
17.15.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,13
17.15.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,15
17.15.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,05
17.15.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24
0,06 0,01

17.15.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,01
17.15.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,1000 3,00 3,30

1,79
3,98
5,77
2,03
2,05

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

ADM(%):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
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4,08
9,85
1,00
9,85

17.16 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

17.16.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
17.16.2 ELETRICISTA H 0,10 10,38 1,04
17.16.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
17.16.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
17.16.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
17.16.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
17.16.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

17.16.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,01
17.16.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

17.16.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,1000 2,00 2,20

1,49
2,76
4,25
1,69
1,56

3,25
7,50
1,00
7,50

17.17 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

17.17.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
17.17.2 ELETRICISTA H 0,12 10,38 1,25
17.17.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,33
17.17.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,13
17.17.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,15
17.17.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,05
17.17.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24
0,06 0,01

17.17.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,01
17.17.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,1000 3,00 3,30

1,79
3,98
5,77
2,03
2,05

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

4,08
9,85
1,00
9,85

17.18 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

17.18.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
17.18.2 ELETRICISTA H 0,12 10,38 1,25
17.18.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,33
17.18.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,13
17.18.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,15
17.18.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,05
17.18.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24
0,06 0,01

17.18.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,01

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

17.18.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,01
17.18.9 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,0000 4,00 4,00

1,79
4,68
6,47
2,03
2,23

4,26
10,73
1,00

10,73

17.19 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

17.19.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
17.19.2 ELETRICISTA H 0,12 10,38 1,25
17.19.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,33
17.19.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,13
17.19.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,15
17.19.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,05
17.19.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24
0,06 0,01

17.19.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,01
17.19.9 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 1,0000 5,00 5,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

1,79
5,68
7,47
2,03
2,49

4,52
11,99
1,00

11,99

17.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

17.20.1 SERVENTE H 0,040 4,53 0,18
17.20.2 ELETRICISTA H 0,040 10,38 0,42
17.20.3 ALIMENTAÇÃO H 0,08 1,36 0,11
17.20.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

17.20.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04
17.20.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,08 0,61 0,05
17.20.6 FERRAMENTAS H 0,08 0,21 0,02
17.20.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,08 0,06 0,005
17.20.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,08 0,03 0,002
17.20.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,

4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,0000 1,50 1,50

17.20.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

0,60
1,74
2,34
0,68
0,79

1,47
3,81
1,00
3,81

17.21 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

17.21.1 SERVENTE H 0,040 4,53 0,18
17.21.2 ELETRICISTA H 0,040 10,38 0,42
17.21.3 ALIMENTAÇÃO H 0,08 1,36 0,11
17.21.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04
17.21.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,08 0,61 0,05
17.21.6 FERRAMENTAS H 0,08 0,21 0,02
17.21.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,08 0,06 0,005
17.21.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,08 0,03 0,002

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

17.21.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,0000 2,25 2,25

17.21.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

0,60
2,49
3,09
0,68
0,99

1,67
4,76
1,00
4,76

17.22 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, M

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

17.22 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

17.22.1 SERVENTE H 0,040 4,53 0,18
17.22.2 ELETRICISTA H 0,040 10,38 0,42
17.22.3 ALIMENTAÇÃO H 0,08 1,36 0,11
17.22.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04
17.22.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,08 0,61 0,05
17.22.6 FERRAMENTAS H 0,08 0,21 0,02
17.22.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,08 0,06 0,005
17.22.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,08 0,03 0,002
17.22.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,

10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,0000 3,75 3,75

17.22.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

0,60
3,99
4,59
0,68
1,38

2,06
6,65
1,00
6,65

17.23 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

17.23.1 SERVENTE H 0,040 4,53 0,18
17.23.2 ELETRICISTA H 0,040 10,38 0,42
17.23.3 ALIMENTAÇÃO H 0,08 1,36 0,11

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

17.23.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04
17.23.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,08 0,61 0,05
17.23.6 FERRAMENTAS H 0,08 0,21 0,02
17.23.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,08 0,06 0,005
17.23.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,08 0,03 0,002
17.23.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,

16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,0000 6,00 6,00

17.23.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

0,60
6,24
6,84
0,68
1,97

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

2,65
9,49
1,00
9,49

17.24 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

17.24.1 SERVENTE H 0,120 4,53 0,54
17.24.2 ELETRICISTA H 0,120 10,38 1,25
17.24.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,33
17.24.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,13
17.24.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,15
17.24.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,05
17.24.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24 0,06 0,014
17.24.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,007
17.24.9 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 1,0000 3,00 3,00
17.24.10 FITA ISOLANTE ADESIVA

ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

1,79
3,69
5,48
2,03
1,97

4,00
9,48
1,00
9,48

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

17.25 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

UND

17.25.1 SERVENTE H 0,150 4,53 0,68
17.25.2 ELETRICISTA H 0,150 10,38 1,56
17.25.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,41
17.25.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,17
17.25.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,18
17.25.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,06
17.25.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30 0,06 0,018
17.25.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,009
17.25.9 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
UND 1,0000 5,00 5,00

17.25.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

2,24
5,86
8,10
2,54
2,79

5,33
13,43
1,00

13,43

17.26 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E

UND

17.26.1 SERVENTE H 0,200 4,53 0,91
17.26.2 ELETRICISTA H 0,200 10,38 2,08
17.26.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,54
17.26.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,22
17.26.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,24
17.26.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,08
17.26.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40 0,06 0,024
17.26.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,012
17.26.9 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E UND 1,0000 12,00 12,00

17.26.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

2,99
13,13
16,12
3,39
5,12

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

Página 109/135



OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

8,51
24,63
1,00

24,63

17.27 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E

UND

17.27.1 SERVENTE H 0,190 4,53 0,86
17.27.2 ELETRICISTA H 0,190 10,38 1,97
17.27.3 ALIMENTAÇÃO H 0,38 1,36 0,52
17.27.4 TRANSPORTE H 0,38 0,55 0,21
17.27.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,38 0,61 0,23
17.27.6 FERRAMENTAS H 0,38 0,21 0,08
17.27.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,38 0,06 0,023

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMISSIONAIS) H 0,38 0,06 0,023
17.27.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,38 0,03 0,011
17.27.9 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E UND 1,0000 12,50 12,50

17.27.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

2,83
13,58
16,41
3,21
5,15

8,36
24,77
1,00

24,77

17.28 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E

UND

17.28.1 SERVENTE H 0,300 4,53 1,36
17.28.2 ELETRICISTA H 0,300 10,38 3,11
17.28.3 ALIMENTAÇÃO H 0,60 1,36 0,82
17.28.4 TRANSPORTE H 0,60 0,55 0,33
17.28.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,60 0,61 0,37
17.28.6 FERRAMENTAS H 0,60 0,21 0,13
17.28.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,60 0,06 0,036
17.28.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,60 0,03 0,018
17.28.9 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS),

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E UND 1,0000 18,00 18,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

17.28.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

4,47
19,71
24,18
5,08
7,68

12,76
36,94
1,00

36,94

17.29 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E

UND

17.29.1 SERVENTE H 0,500 4,53 2,27

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

17.29.1 SERVENTE H 0,500 4,53 2,27
17.29.2 ELETRICISTA H 0,500 10,38 5,19
17.29.3 ALIMENTAÇÃO H 1,00 1,36 1,36
17.29.4 TRANSPORTE H 1,00 0,55 0,55
17.29.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,00 0,61 0,61
17.29.6 FERRAMENTAS H 1,00 0,21 0,21
17.29.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,00 0,06 0,060
17.29.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,00 0,03 0,030
17.29.9 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS),

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E UND 1,0000 25,00 25,00

17.29.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

7,46
27,83
35,29
8,47

11,48

19,95
55,24
1,00

55,24

17.30 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

17.30.1 SERVENTE H 0,300 4,53 1,36
17.30.2 ELETRICISTA H 0,300 10,38 3,11
17.30.3 ALIMENTAÇÃO H 0,60 1,36 0,82
17.30.4 TRANSPORTE H 0,60 0,55 0,33
17.30.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,60 0,61 0,37
17.30.6 FERRAMENTAS H 0,60 0,21 0,13

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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17.30.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 
DEMISSIONAIS) H 0,60 0,06 0,036

17.30.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,60 0,03 0,018
17.30.9 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1

MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 1,0000 15,00 15,00

17.30.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

4,47
16,71
21,18
5,08
6,89

11,97
33,15
1,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE: 1,00

33,15

17.31 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E

UND

17.31.1 SERVENTE H 0,300 4,53 1,36
17.31.2 ELETRICISTA H 0,300 10,38 3,11
17.31.3 ALIMENTAÇÃO H 0,60 1,36 0,82
17.31.4 TRANSPORTE H 0,60 0,55 0,33
17.31.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,60 0,61 0,37
17.31.6 FERRAMENTAS H 0,60 0,21 0,13
17.31.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,60 0,06 0,036
17.31.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,60 0,03 0,018
17.31.9 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E UND 1,0000 13,00 13,00

17.31.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

4,47
14,71
19,18
5,08
6,37

11,45
30,63
1,00

30,63

17.32 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E

UND

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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17.32.1 SERVENTE H 0,300 4,53 1,36
17.32.2 ELETRICISTA H 0,300 10,38 3,11
17.32.3 ALIMENTAÇÃO H 0,60 1,36 0,82
17.32.4 TRANSPORTE H 0,60 0,55 0,33
17.32.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,60 0,61 0,37
17.32.6 FERRAMENTAS H 0,60 0,21 0,13
17.32.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,60 0,06 0,036
17.32.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,60 0,03 0,018
17.32.9 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1

MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E UND 1,0000 15,00 15,00

17.32.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

4,47
16,71
21,18

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.): 21,18
5,08
6,89

11,97
33,15
1,00

33,15

17.33 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E

UND

17.33.1 SERVENTE H 0,250 4,53 1,13
17.33.2 ELETRICISTA H 0,250 10,38 2,60
17.33.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
17.33.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
17.33.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
17.33.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
17.33.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50 0,06 0,030
17.33.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,015
17.33.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E UND 1,0000 12,00 12,00

17.33.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

3,73
13,44
17,17
4,24
5,62

9,86
27,03

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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1,00
27,03

17.34 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E

UND

17.34.1 SERVENTE H 0,250 4,53 1,13
17.34.2 ELETRICISTA H 0,250 10,38 2,60
17.34.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
17.34.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
17.34.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
17.34.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
17.34.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50 0,06 0,030
17.34.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,015
17.34.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1

MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E UND 1,0000 13,00 13,00

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

FORNECIMENTO E UND 1,0000 13,00 13,00
17.34.10 FITA ISOLANTE ADESIVA

ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

3,73
14,44
18,17
4,24
5,88

10,12
28,29
1,00

28,29

17.35 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

17.35.1 SERVENTE H 0,350 4,53 1,59
17.35.2 ELETRICISTA H 0,350 10,38 3,63
17.35.3 ALIMENTAÇÃO H 0,70 1,36 0,95
17.35.4 TRANSPORTE H 0,70 0,55 0,39
17.35.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,70 0,61 0,43
17.35.6 FERRAMENTAS H 0,70 0,21 0,15
17.35.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,70 0,06 0,042
17.35.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,70 0,03 0,021
17.35.9 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 

DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,0000 15,00 15,00

17.35.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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5,22
16,99
22,21
5,93
7,38

13,31
35,52
1,00

35,52

17.36 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

17.36.1 SERVENTE H 0,040 4,53 0,18
17.36.2 ELETRICISTA H 0,040 10,38 0,42
17.36.3 ALIMENTAÇÃO H 0,08 1,36 0,11
17.36.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

17.36.4 TRANSPORTE H 0,08 0,55 0,04
17.36.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,08 0,61 0,05
17.36.6 FERRAMENTAS H 0,08 0,21 0,02
17.36.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,08 0,06 0,005
17.36.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,08 0,03 0,002
17.36.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,

25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,0000 9,50 9,50

17.36.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

0,60
9,74

10,34
0,68
2,89

3,57
13,91
1,00

13,91

17.37 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

17.37.1 SERVENTE H 0,060 4,53 0,27
17.37.2 ELETRICISTA H 0,060 10,38 0,62
17.37.3 ALIMENTAÇÃO H 0,12 1,36 0,16
17.37.4 TRANSPORTE H 0,12 0,55 0,07
17.37.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,12 0,61 0,07
17.37.6 FERRAMENTAS H 0,12 0,21 0,03
17.37.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,12 0,06 0,007
17.37.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,12 0,03 0,004

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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17.37.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,0000 26,00 26,00

17.37.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

0,89
26,35
27,24
1,01
7,41

8,42
35,66
1,00

35,66

17.38 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, M

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

17.38 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

17.38.1 SERVENTE H 0,090 4,53 0,41
17.38.2 ELETRICISTA H 0,090 10,38 0,93
17.38.3 ALIMENTAÇÃO H 0,18 1,36 0,24
17.38.4 TRANSPORTE H 0,18 0,55 0,10
17.38.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,18 0,61 0,11
17.38.6 FERRAMENTAS H 0,18 0,21 0,04
17.38.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,18 0,06 0,011
17.38.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,18 0,03 0,005
17.38.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,

120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,0000 45,00 45,00

17.38.10 FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M
ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0050 2,39 0,01

1,34
45,52
46,86
1,52

12,69

14,21
61,07
1,00

61,07

17.39 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 
1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

17.39.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
17.39.2 ELETRICISTA H 0,10 10,38 1,04
17.39.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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17.39.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
17.39.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
17.39.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
17.39.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

17.39.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,01
17.39.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 

1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1,1000 4,00 4,40

1,49
4,96
6,45
1,69
2,14

3,83
10,28
1,00

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 

1,00
10,28

17.40 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM 
(2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

17.40.1 SERVENTE H 0,12 4,53 0,54
17.40.2 ELETRICISTA H 0,12 10,38 1,25
17.40.3 ALIMENTAÇÃO H 0,24 1,36 0,33
17.40.4 TRANSPORTE H 0,24 0,55 0,13
17.40.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,24 0,61 0,15
17.40.6 FERRAMENTAS H 0,24 0,21 0,05
17.40.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,24
0,06 0,01

17.40.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,24 0,03 0,01
17.40.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM 

(2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1,1000 6,00 6,60
1,79
7,28
9,07
2,03
2,91

4,94
14,01
1,00

14,01

17.41 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 
1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

17.41.1 SERVENTE H 0,13 4,53 0,59
17.41.2 ELETRICISTA H 0,13 10,38 1,35
17.41.3 ALIMENTAÇÃO H 0,26 1,36 0,35
17.41.4 TRANSPORTE H 0,26 0,55 0,14
17.41.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,26 0,61 0,16

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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17.41.6 FERRAMENTAS H 0,26 0,21 0,05
17.41.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,26
0,06 0,02

17.41.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,26 0,03 0,01
17.41.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 

1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1,1000 9,00 9,90

1,94
10,63
12,57
2,20
3,88

6,08
18,65
1,00

18,65

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

17.42 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM 
(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

17.42.1 SERVENTE H 0,15 4,53 0,68
17.42.2 ELETRICISTA H 0,15 10,38 1,56
17.42.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,41
17.42.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,17
17.42.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,18
17.42.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,06
17.42.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30
0,06 0,02

17.42.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,01
17.42.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM 

(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1,1000 11,00 12,10
2,24

12,95
15,19
2,54
4,65

7,19
22,38
1,00

22,38

17.43 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 
MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

17.43.1 SERVENTE H 0,15 4,53 0,68
17.43.2 ELETRICISTA H 0,15 10,38 1,56
17.43.3 ALIMENTAÇÃO H 0,30 1,36 0,41
17.43.4 TRANSPORTE H 0,30 0,55 0,17
17.43.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,30 0,61 0,18
17.43.6 FERRAMENTAS H 0,30 0,21 0,06
17.43.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,30
0,06 0,02

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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17.43.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,30 0,03 0,01
17.43.9 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 

MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,1000 11,00 12,10
2,24

12,95
15,19
2,54
4,65

7,19
22,38
1,00

22,38

17.44 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UND

17.44.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

17.44.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
17.44.2 ELETRICISTA H 0,25 10,38 2,60
17.44.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
17.44.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
17.44.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
17.44.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
17.44.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50
0,06 0,03

17.44.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,02
17.44.9 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UND 1,1000 20,00 22,00

3,73
23,43
27,16
4,24
8,24

12,48
39,64
1,00

39,64

17.45 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND

17.45.1 SERVENTE H 0,065 4,53 0,29
17.45.2 ELETRICISTA H 0,0650 10,38 0,67
17.45.3 ALIMENTAÇÃO H 0,1300 1,36 0,18
17.45.4 TRANSPORTE H 0,1300 0,55 0,07
17.45.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,1300 0,61 0,08
17.45.6 FERRAMENTAS H 0,1300 0,21 0,03
17.45.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,1300
0,06 0,01

17.45.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,1300 0,03 0,004

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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17.45.9 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UND 1,0000 8,00 8,00

0,96
8,37
9,33
1,09
2,73

3,82
13,15
1,00

13,15

17.47 LUMINARIA ARANDELA TIPO MAIA-LUA COM VIDRO 
*30 X 15* CM, PARA 1
LAMPADA,BASE E27, POTENCIA
MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI

UND

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI
17.47.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
17.47.2 ELETRICISTA H 0,25 10,38 2,60
17.47.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
17.47.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
17.47.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
17.47.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
17.47.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50
0,06 0,03

17.47.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,015
17.47.9 LUMINARIA ARANDELA TIPO MAIA-LUA COM VIDRO 

*30 X 15* CM, PARA 1
LAMPADA,BASE E27, POTENCIA
MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI UND 1,0000 38,00 38,00

17.47.10 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA
19m x 20mm M 0,1000 2,39 0,24

3,73
39,67
43,40
4,24

12,50

16,74
60,14
1,00

60,14

17.48 ABRACADEIRA PVC P/ ELETRODUTO
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

17.48.1 SERVENTE H 0,03 4,53 0,14
17.48.2 ELETRICISTA H 0,03 10,38 0,31
17.48.3 ALIMENTAÇÃO H 0,06 1,36 0,08
17.48.4 TRANSPORTE H 0,06 0,55 0,03
17.48.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,06 0,61 0,04
17.48.6 FERRAMENTAS H 0,06 0,21 0,013

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
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17.48.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 
DEMISSIONAIS) H 0,06

0,06 0,004

17.48.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,06 0,03 0,002
17.48.9 ABRACADEIRA PVC P/ ELETRODUTO

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,0000 1,50 1,50
17.48.10 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA

19m x 20mm M 0,1000 2,39 0,24
0,45
1,91
2,36
0,51
0,75

1,26
3,62
1,00
3,62PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

17.49 ABRACADEIRA PVC P/ ELETRODUTO 1"
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

17.49.1 SERVENTE H 0,03 4,53 0,14
17.49.2 ELETRICISTA H 0,03 10,38 0,31
17.49.3 ALIMENTAÇÃO H 0,06 1,36 0,08
17.49.4 TRANSPORTE H 0,06 0,55 0,03
17.49.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,06 0,61 0,04
17.49.6 FERRAMENTAS H 0,06 0,21 0,013
17.49.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,06
0,06 0,004

17.49.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,06 0,03 0,002
17.49.9 ABRACADEIRA PVC P/ ELETRODUTO 1"

- FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,0000 2,00 2,00
17.49.10 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA

19m x 20mm M 0,1000 2,39 0,24
0,45
2,41
2,86
0,51
0,88

1,39
4,25
1,00
4,25

17.50 TOMADA BLINDADA 2P+T 125A C/ PLACA - 
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

17.50.1 SERVENTE H 0,30 4,53 1,36
17.50.2 ELETRICISTA H 0,30 10,38 3,11
17.50.3 ALIMENTAÇÃO H 0,60 1,36 0,82
17.50.4 TRANSPORTE H 0,60 0,55 0,33
17.50.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,60 0,61 0,37

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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17.50.6 FERRAMENTAS H 0,60 0,21 0,126
17.50.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,60
0,06 0,036

17.50.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,60 0,03 0,018
17.50.9 TOMADA BLINDADA 2P+T 125A C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E
INSTALACAO UND 1,0000 28,00 28,00

17.50.10 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA
19m x 20mm M 0,1000 2,39 0,24

4,47
29,94
34,41
5,08

10,36

15,44
49,85
1,00

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):

1,00
49,85

17.51 QUADRO METALICO 80X60X25CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

17.51.1 SERVENTE H 2,50 4,53 11,33
17.51.2 ELETRICISTA H 2,50 10,38 25,95
17.51.3 ALIMENTAÇÃO H 5,00 1,36 6,80
17.51.4 TRANSPORTE H 5,00 0,55 2,75
17.51.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 5,00 0,61 3,05
17.51.6 FERRAMENTAS H 5,00 0,21 1,05
17.51.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 5,00 0,06 0,300
17.51.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 5,00 0,03 0,15
17.51.9 QUADRO METALICO 80X60X25CM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,0000 265,00 265,00
37,28

279,10
316,38
42,33
94,13

136,46
452,84

1,00
452,84

17.52 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, 
CLASSE I, DPS 100KA 175V

UND

17.52.1 SERVENTE H 0,90 4,53 4,08
17.52.2 ELETRICISTA H 0,90 10,38 9,34
17.52.3 ALIMENTAÇÃO H 1,80 1,36 2,45
17.52.4 TRANSPORTE H 1,80 0,55 0,99
17.52.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,80 0,61 1,10
17.52.6 FERRAMENTAS H 1,80 0,21 0,38

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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17.52.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 
DEMISSIONAIS) H 1,80 0,06 0,108

17.52.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,80 0,03 0,05
17.52.9 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, 

CLASSE I, DPS 100KA 175V UND 1,0000 100,00 100,00
13,42

105,08
118,50
15,24
35,09

50,33
168,83

1,00
168,83

17.53 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA
SURTOS NEUTRO

UND

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

SURTOS NEUTRO
17.53.1 SERVENTE H 1,00 4,53 4,53
17.53.2 ELETRICISTA H 1,00 10,38 10,38
17.53.3 ALIMENTAÇÃO H 2,00 1,36 2,72
17.53.4 TRANSPORTE H 2,00 0,55 1,10
17.53.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 2,00 0,61 1,22
17.53.6 FERRAMENTAS H 2,00 0,21 0,42
17.53.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 2,00 0,06 0,120
17.53.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 2,00 0,03 0,06
17.53.9 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA

SURTOS NEUTRO UND 1,0000 80,00 80,00
14,91
85,64

100,55
16,93
30,83

47,76
148,31

1,00
148,31

17.54 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 202 x
202 x 102MM

UND

17.54.1 SERVENTE H 0,19 4,53 0,86
17.54.2 ELETRICISTA H 0,19 10,38 1,97
17.54.3 ALIMENTAÇÃO H 0,38 1,36 0,52
17.54.4 TRANSPORTE H 0,38 0,55 0,21
17.54.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,38 0,61 0,23
17.54.6 FERRAMENTAS H 0,38 0,21 0,08
17.54.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,38 0,06 0,023
17.54.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,38 0,03 0,01

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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17.54.9 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 202 x
202 x 102MM UND 1,0000 20,00 20,00

2,83
21,07
23,90
3,21
7,11

10,32
34,22
1,00

34,22

18.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E

M

18.1.1 SERVENTE H 0,09 4,53 0,41

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

18.1.2 ENCANADOR H 0,09 6,12 0,55
18.1.3 ALIMENTAÇÃO H 0,18 1,36 0,245
18.1.4 TRANSPORTE H 0,18 0,55 0,099
18.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,18 0,61 0,110
18.1.6 FERRAMENTAS H 0,18 0,21 0,038
18.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,18
0,06 0,011

18.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,18 0,03 0,005
18.1.9 COLA PARA TUBO KG 0,0130 7,00 0,09
18.1.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 1,00 2,84 2,84
0,96
3,44
4,40
1,09
1,44

2,53
6,93
1,00
6,93

18.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UND

18.2.1 SERVENTE H 0,07 4,53 0,32
18.2.2 ENCANADOR H 0,07 6,12 0,43
18.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,14 1,36 0,19
18.2.4 TRANSPORTE H 0,14 0,55 0,08
18.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,14 0,61 0,09
18.2.6 FERRAMENTAS H 0,14 0,21 0,03
18.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,14
0,06 0,01

18.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,14 0,03 0,004

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:
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18.2.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UND 1,00 2,00 2,00

18.2.10 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM
TUBOS DE PVC COM ANEL DE
BORRACHA (POTE DE 400* G) UND 0,0200 15,00 0,30

0,75
2,70
3,45
0,85
1,13

1,98
5,43
1,00
5,43

19.1 EXTINTOR DE CO2 6KG - UND

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

19.1 EXTINTOR DE CO2 6KG -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

19.1.1 SERVENTE H 0,20 4,53 0,91
19.1.2 ENCANADOR H 0,20 6,12 1,22
19.1.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,54
19.1.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,22
19.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,24
19.1.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,08
19.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40
0,06 0,02

19.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,012
19.1.9 EXTINTOR DE CO2 6KG -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 435,00 435,00
2,13

436,11
438,24

2,42
115,63

118,05
556,29

1,00
556,29

19.2 EXTINTOR INCENDIO AGUA- PRESSURIZADA 10L 
INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA

UND

19.2.1 SERVENTE H 0,20 4,53 0,91
19.2.2 ENCANADOR H 0,20 6,12 1,22
19.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,54
19.2.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,22
19.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,24
19.2.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,08
19.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40
0,06 0,02

19.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,012

BDI(%):
ADM(%):

TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
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PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

19.2.9 EXTINTOR INCENDIO AGUA- PRESSURIZADA 10L 
INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA UND 1,00 140,00 140,00

2,13
141,11
143,24

2,42
38,22

40,64
183,88

1,00
183,88

19.3 LUMINÁRIA LED COMPLETA PARA
EMERGENCIA DE 2 W - 6h

UND

19.3.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
19.3.2 ELETRICISTA H 0,25 10,38 2,60
19.3.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

19.3.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
19.3.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
19.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
19.3.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
19.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50 0,06 0,030
19.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,02
19.3.9 LUMINÁRIA LED COMPLETA PARA

EMERGENCIA DE 2 W - 6h UND 1,0000 25,00 25,00
3,73

26,43
30,16
4,24
9,03

13,27
43,43
1,00

43,43

20.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE
CONCRETO APARENTE

M2

20.1.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
20.1.2 PEDREIRO H 0,25 6,12 1,53
20.1.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
20.1.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
20.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
20.1.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
20.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50
0,06 0,03

20.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,015
20.1.9 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2014 M3 0,0054 429,00 2,32

2,66

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

3,75
6,41
3,02
2,47

5,49
11,90
1,00

11,90

20.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 
ASFALTICA (COM
POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

M2

20.2.1 SERVENTE H 0,40 4,53 1,81
20.2.2 PEDREIRO H 0,40 6,12 2,45
20.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,80 1,36 1,09
20.2.4 TRANSPORTE H 0,80 0,55 0,44
20.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,80 0,61 0,49

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

20.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,80 0,61 0,49
20.2.6 FERRAMENTAS H 0,80 0,21 0,17
20.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,80
0,06 0,05

20.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,80 0,03 0,024
20.2.9 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO 

MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP TIPO TORODIM 
4MM 1VIAPOL OU EQUIV M2 1,0000 60,00 60,00

20.2.10 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, 
APLICACAO A FRIO L 0,4000 13,00 5,20

20.2.11 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA 
EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS L 0,5600 7,00 3,92

4,26
71,38
75,64
4,84

21,12

25,96
101,60

1,00
101,60

20.3 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, 
JUNTA BATIDA,

M2

20.3.1 SERVENTE H 0,90 4,53 4,08
20.3.2 PEDREIRO H 0,90 6,12 5,51
20.3.3 ALIMENTAÇÃO H 1,80 1,36 2,45
20.3.4 TRANSPORTE H 1,80 0,55 0,99
20.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,80 0,61 1,10
20.3.6 FERRAMENTAS H 1,80 0,21 0,38
20.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,80
0,06 0,11

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

20.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,80 0,03 0,054
20.3.9 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2014 M3 0,0270 429,00 11,58

9,59
16,66
26,25
10,89
9,75

20,64
46,89
1,00

46,89

21.1 PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO
0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO

UND

21.1.1 SERVENTE H 0,40 4,53 1,81

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

21.1.1 SERVENTE H 0,40 4,53 1,81
21.1.2 PEDREIRO H 0,40 6,12 2,45
21.1.3 ALIMENTAÇÃO H 0,80 1,36 1,09
21.1.4 TRANSPORTE H 0,80 0,55 0,44
21.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,80 0,61 0,49
21.1.6 FERRAMENTAS H 0,80 0,21 0,17
21.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,80
0,06 0,05

21.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,80 0,03 0,024
21.1.9 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2014 M3 0,0135 429,00 5,79

21.1.9 PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO
0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO UND 1,0000 720,00 720,00

4,26
728,05
732,31

4,84
193,43

198,27
930,58

1,00
930,58

21.2 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM
PVC, 13X45CM, E=3MM

UND

21.2.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
21.2.2 CARPINTEIRO H 0,10 6,12 0,61
21.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
21.2.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
21.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
21.2.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
21.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

21.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,006
21.2.9 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM

PVC, 13X45CM, E=3MM UND 1,0000 15,00 15,00
1,06

15,56
16,62
1,20
4,68

5,88
22,50
1,00

22,50

21.3 PICTOGRAMA EM PLACA DE PVC,
25X25CM, E=3MM

UND

21.3.1 SERVENTE H 0,10 4,53 0,45
21.3.2 CARPINTEIRO H 0,10 6,12 0,61

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

21.3.2 CARPINTEIRO H 0,10 6,12 0,61
21.3.3 ALIMENTAÇÃO H 0,20 1,36 0,27
21.3.4 TRANSPORTE H 0,20 0,55 0,11
21.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,20 0,61 0,12
21.3.6 FERRAMENTAS H 0,20 0,21 0,04
21.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,20
0,06 0,01

21.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,20 0,03 0,006
21.3.9 PICTOGRAMA EM PLACA DE PVC,

25X25CM, E=3MM UND 1,0000 16,00 16,00
1,06

16,56
17,62
1,20
4,94

6,14
23,76
1,00

23,76

22.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, 
ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A 
BASE

M2

22.1.1 SERVENTE H 0,20 4,53 0,91
22.1.2 PEDREIRO H 0,20 6,12 1,22
22.1.3 ALIMENTAÇÃO H 0,40 1,36 0,544
22.1.4 TRANSPORTE H 0,40 0,55 0,220
22.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,40 0,61 0,244
22.1.6 FERRAMENTAS H 0,40 0,21 0,084
22.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,40
0,06 0,024

22.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,40 0,03 0,012
22.1.9 AREIA M3 0,06 28,00 1,68
22.1.10 CIMENTO KG 19,40 0,71 13,77

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

22.1.11 SEIXO M3 0,04 180,00 7,20
22.1.12 PREGO KG 0,06 7,00 0,42
22.1.13 TÁBUA DE MADEIRA M2 2,00 4,00 8,00
22.1.14 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR UND 0,10 19,00 1,90

22.1.15 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,10 28,00 2,80

2,13
36,90
39,03
2,42

10,88

13,30
52,33
1,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE: 1,00

52,33

22.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM
PLACAS

M2

22.2.1 SERVENTE H 0,08 4,53 0,36
22.2.2 JARDINEIRO H 0,08 6,12 0,49
22.2.3 ALIMENTAÇÃO H 0,16 1,36 0,218
22.2.4 TRANSPORTE H 0,16 0,55 0,088
22.2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,16 0,61 0,098
22.2.6 FERRAMENTAS H 0,16 0,21 0,034
22.2.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,16
0,06 0,010

22.2.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,16 0,03 0,005
22.2.9 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM

PLACAS M2 1,000000 7,00 7,00
22.2.10 CALCÁRIO KG 0,150000 0,07 0,01
22.2.11 ADUBO BOVINO M3 0,003200 115,00 0,37
22.2.12 FERTILIZANTE NPK KG 0,100000 2,19 0,22

0,85
8,05
8,90
0,97
2,59

3,56
12,46
1,00

12,46
  

22.3 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL EM PISO
CIMENTADO

M2

22.3.1 SERVENTE H 0,25 4,53 1,13
22.3.2 PINTOR H 0,25 6,12 1,53

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

22.3.3 ALIMENTAÇÃO H 0,50 1,36 0,68
22.3.4 TRANSPORTE H 0,50 0,55 0,28
22.3.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,50 0,61 0,31
22.3.6 FERRAMENTAS H 0,50 0,21 0,11
22.3.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,50 0,06 0,03
22.3.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,50 0,03 0,015
22.3.9 TINTA LÁTEX ACRILICA L 0,500 17,00 8,50

2,66
9,93

12,59
3,02
4,10

7,12
19,71

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
1,00

19,71

22.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 
25 CM,

M2

22.4.1 SERVENTE H 0,14 4,53 0,63
22.4.2 PEDREIRO H 0,14 6,12 0,86
22.4.3 ALIMENTAÇÃO H 0,28 1,36 0,381
22.4.4 TRANSPORTE H 0,28 0,55 0,154
22.4.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,28 0,61 0,171
22.4.6 FERRAMENTAS H 0,28 0,21 0,059
22.4.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,28
0,06 0,017

22.4.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,28 0,03 0,008
22.4.9 AREIA M3 0,06 28,00 1,68
22.4.10 CIMENTO KG 3,88 0,71 2,75
22.4.11 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE M3 0,03 51,00 1,53
22.4.12 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 

MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURA M2 1,00 38,50 38,50

1,49
45,25
46,74
1,69

12,71

14,40
61,14
1,00

61,14

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

Página 131/135



OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

22.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO).

M

22.5.1 SERVENTE H 0,35 4,53 1,59
22.5.2 PEDREIRO H 0,35 6,12 2,14
22.5.3 ALIMENTAÇÃO H 0,70 1,36 0,952
22.5.4 TRANSPORTE H 0,70 0,55 0,385
22.5.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,70 0,61 0,427
22.5.6 FERRAMENTAS H 0,70 0,21 0,147
22.5.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,70 0,06 0,04
22.5.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,70 0,03 0,021
22.5.9 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2014 M3 0,003 384,46 1,15AF_08/2014 M3 0,003 384,46 1,15

22.5.10 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO
PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A
DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP
DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,018 16,59 0,30

22.5.11 AREIA M3 0,015 28,00 0,42
22.5.12 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,

CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,06 362,77 21,77

3,73
25,61
29,34
4,24
8,81

13,05
42,39
1,00

42,39

22.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2
22.6.1 SERVENTE H 0,2070 4,53 0,94
22.6.2 ALIMENTAÇÃO H 0,2070 1,36 0,2815
22.6.3 TRANSPORTE H 0,2070 0,55 0,1139
22.6.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 0,2070 0,61 0,1263
22.6.5 FERRAMENTAS H 0,2070 0,21 0,0435
22.6.6 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 0,2070 0,06 0,0124
22.6.7 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 0,2070 0,03 0,0062

0,94
0,58
1,52
1,07
0,68

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):
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LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

1,75
3,27
1,00
3,27

22.7 BANCADA DE CONCRETO, LARGURA
80CM

M

22.7.1 SERVENTE H 1,50 4,53 6,80
22.7.2 PEDREIRO H 1,50 6,12 9,18
22.7.3 ALIMENTAÇÃO H 3,00 1,36 4,080
22.7.4 TRANSPORTE H 3,00 0,55 1,650
22.7.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 3,00 0,61 1,830
22.7.6 FERRAMENTAS H 3,00 0,21 0,630
22.7.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 3,00
0,06 0,180

22.7.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 3,00 0,03 0,090
22.7.9 AREIA M3 0,16 28,00 4,48

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

22.7.9 AREIA M3 0,16 28,00 4,48
22.7.10 CIMENTO KG 48,50 0,71 34,44
22.7.11 SEIXO M3 0,10 180,00 18,00
22.7.12 PREGO KG 0,10 7,00 0,70
22.7.13 TÁBUA DE MADEIRA M2 3,00 4,00 12,00
22.7.14 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR UND 0,35 19,00 6,65

22.7.15 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,10 28,00 2,80

22.7.16 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50,
DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015

KG 10,0000 3,75 37,50

15,98
125,03
141,01
18,14
41,76

59,90
200,91

1,00
200,91

22.8 BANCO DE CONCRETO APARENTE - BC-
1 (40X40X100CM)

UND

22.8.1 SERVENTE H 3,00 4,53 13,59
22.8.2 PEDREIRO H 3,00 6,12 18,36
22.8.3 ALIMENTAÇÃO H 6,00 1,36 8,160
22.8.4 TRANSPORTE H 6,00 0,55 3,300
22.8.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 6,00 0,61 3,660
22.8.6 FERRAMENTAS H 6,00 0,21 1,260

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

22.8.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 
DEMISSIONAIS) H 6,00

0,06 0,360

22.8.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 6,00 0,03 0,180
22.8.9 AREIA M3 0,37 28,00 10,36
22.8.10 CIMENTO KG 190,00 0,71 134,90
22.8.11 SEIXO M3 0,24 180,00 43,20
22.8.12 PREGO KG 0,15 7,00 1,05
22.8.13 TÁBUA DE MADEIRA M2 5,00 4,00 20,00
22.8.14 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR UND 0,35 19,00 6,65

22.8.15 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,10 28,00 2,80

22.8.16 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50,
DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

KG 20,0000 3,75 75,00
DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015

31,95
310,88
342,83
36,28
99,48

135,76
478,59

1,00
478,59

22.9 PLACA CERÂMICA EXTRUDADA 18x18, LINHA: 
ARQ.NATURAL (6077) - COR:
1230 - MARCA: GAIL OU SIMILAR ASSENTADA COM 
ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE CIMENTO 
COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE
JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 11,50 CM / ESPESSURA: 
9 MM / LARGURA: 24,00
CM)

M2

22.9.1 SERVENTE H 0,80 4,53 3,62
22.9.2 PEDREIRO H 0,80 6,12 4,90
22.9.3 ALIMENTAÇÃO H 1,60 1,36 2,18
22.9.4 TRANSPORTE H 1,60 0,55 0,88
22.9.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 1,60 0,61 0,98
22.9.6 FERRAMENTAS H 1,60 0,21 0,34
22.9.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 1,60
0,06 0,10

22.9.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 1,60 0,03 0,048
22.9.9 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA

CERAMICAS KG 3,500 0,73 2,56

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
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OBRA :

LOCAL :

ORD. DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO BDI: 26.24% / LS: 113.54%

MANAUS/AM DATA: 19/03/2018

22.9.10 PLACA CERÂMICA EXTRUDADA 18x18, LINHA: 
ARQ.NATURAL (6077) - COR:
1230 - MARCA: GAIL OU SIMILAR ASSENTADA COM 
ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE CIMENTO 
COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE
JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 11,50 CM / ESPESSURA: 9 
MM / LARGURA: 24,00
CM) M2 1,000 100,00 100,00

22.9.11 REJUNTE COLORIDO KG 0,220 4,66 1,03
8,52

108,12
116,64

9,67

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 9,67

33,14

42,81
159,45

1,00
159,45

23.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS MÊS
23.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 27,457500 39,02 1.071,39
23.1.2 MESTRE DE OBRAS H 220,000000 13,33 2.932,60
23.1.3 ALIMENTAÇÃO H 247,457500 1,36 336,54
23.1.4 TRANSPORTE H 247,457500 0,55 136,10
23.1.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S H 247,457500 0,61 150,95
23.1.6 FERRAMENTAS H 247,457500 0,21 51,97
23.1.7 EXAMES (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E 

DEMISSIONAIS) H 247,457500 0,06 14,85
23.1.8 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS H 247,457500 0,03 7,42

4.003,99
697,83

4.701,82
4.546,13
2.426,66

6.972,79
11.674,62

1,00
11.674,62

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 
BDI(%):

ADM(%):
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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