PLANORTE CONSTRUGAO E MANUTENGAQ TECNICA LTDA - EPP

Rua Coronel Conrado Niemeyer, N. 1422 — Petropolis

MANAUS — AMAZONAS — BRASIL

Fone: (92) 3663-504/ / 9256-8628 / 989195-4476

E-mail: planorteservicos@yahoo.com.br

CNPJ: 08.395.214/0001-16

Empresa certificada no PBQP-H - nivel A

PLANILHA ORGAMENTARIA

SIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
OBRA: CONSTRUGAO DA CASA DO CARBONO
LOCAL: MANAUS/AM

BDI: 26.24%
LS: 113.54%
DATA: 19/03/2018

CcODIGO

DESCRIGAO [ cLASS | UNIDADE | QUANT. | PREGOR$) | PREGO TOTAL (R$)

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

54.483,26

1.1

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | PLANORTE UN
AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE MADEIRA

1,00 1.527,21 1.527,21

1.2

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE PLANORTE M2 1.200,00 0,47 564,00

TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM,
UTILIZANDO

1.3

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES |PLANORTE M2 425,00 6,31 2.681,75

DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS, COM

1.4

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO PLANORTE M2 12,00 390,95 4.691,40

GALVANIZADO

1.5

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, |PLANORTE M2 286,00 70,69 20.217,34

E= 6MM, COM PINTURA A CAL E
REAPROVEITAMENTO DE 2X

1.6

EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM PLANORTE M2 20,00 661,75 13.235,00

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO

1.7

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE PLANORTE M2 20,00 537,42 10.748,40

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NAO

1.8

MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE PLANORTE UN
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

2,00 409,08 818,16

2.0

INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA

113.058,88

21

REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) PLANORTE M3 147,36 31,55 4.649,21

COMPACTADO MANUALMENTE

22

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM PLANORTE M2 77,30 37,95 2.933,54

FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO
2X.

23

ENSAIO DE RESISTENCIA A PLANORTE UN
COMPRESSAOQ SIMPLES - CONCRETO

25,00 55,27 1.381,75

24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLANORTE M2 76,80 71,87 5.519,62

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES
MAIOR QUE 0,25

M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES.

25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLANORTE M2 3
VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 2

UTILIZACOES. AF_12/2015

06,22 71,87 22.008,03

2.6

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA PLANORTE KG 5
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -

49,80 10,62 5.838,88

27

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA PLANORTE KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -

5,50 9,35 51,43

2.8

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA PLANORTE KG 814,50 8,09 6.589,31

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -

29

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA PLANORTE KG 155,90 7,46 1.163,01

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
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2.10

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

PLANORTE

KG

28,60

9,35

267,41

2.1

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -

PLANORTE

KG

95,10

8,09

769,36

212

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -

PLANORTE

KG

27,70

9,00

249,30

213

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -

PLANORTE

KG

65,00

7,74

503,10

214

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS.

PLANORTE

M3

51,40

80,01

4.112,51

2.15

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PLANORTE

KG

103,20

8,09

834,89

2.16

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGCOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO),

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

PLANORTE

KG

342,70

7,74

2.652,50

217

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO),

UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

PLANORTE

KG

185,20

7,46

1.381,59

2.18

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM

PLANORTE

M3

51,40

421,69

21.674,87

2.19

LAJE PRE-MOLD, INCL EPS- ARMADU- RA
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO
25MPA ESCORAMENTO

PLANORTE

M2

237,52

128,32

30.478,57

3.0

ESTRUTURAS METALICA

18.939,70

3.1

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL
PERFIL 21?7 12?7 X 5
1/4??

PLANORTE

KG

2.210,00

8,57

18.939,70

4.0

TELHAMENTO E ACESSORIOS P/ COBERTURA

11.657,05

4.1

CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE
ALUMINIO

PLANORTE

18,00

38,81

698,58

4.2

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E =
0,5 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

PLANORTE

M2

237,22

41,33

9.804,30

4.3

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

PLANORTE

5,25

42,73

224,33
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44

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE

PLANORTE

M

26,20

35,49

929,84

5.0

PAREDES E PAINEIS

24.969,27

5.1

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4,
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO,

PLANORTE

M2

13,72

445,46

6.111,71

5.2

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

PLANORTE

M2

473,57

39,82

18.857,56

6.0

ESQUADRIAS

33.093,42

6.1

PORTAO DE FERRO EM CHAPA
GALVANIZADA PLANA 14 GSG

PLANORTE

M2

7,60

250,90

1.906,84

6.2

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA
10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA PARA

PLANORTE

M2

4,40

275,63

1.212,77

6.3

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLANORTE

M2

5,98

627,40

3.751,85

6.4

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM
ARGAMASSA, COM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

PLANORTE

M2

41,13

383,77

15.784,46

6.5

PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO COLORIDO,
ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

PLANORTE

M2

18,27

338,75

6.188,96

6.6

PORTA DE MADEIRA REVESTIDO COM LAMINADO
MELANINICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE

M2

19,11

222,32

4.248,54

7.0

REVESTIMENTOS

54.971,19

71

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE
15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL
DA

PLANORTE

33,35

95,61

3.188,59

7.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

PLANORTE

M2

151,79

47,24

7.170,56

7.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

PLANORTE

M2

947,15

2,42

2.292,10

7.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRACO

1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS,
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

PLANORTE

M2

947,15

23,09

21.869,69
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7.5

PEDRA MINEIRA FILETADA ASSENTADA EM
PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA

PLANORTE

M2

20,00

160,77

3.215,40

7.6

Instalagéo de estrutura metalica (2,80m) com
cantoneiras em ago para acabamento em tinta
esmalte e brises em aluminio, para suporte de
condensadores de ar condicionado até até 60000Btus

PLANORTE

UN

3,85

1.405,92

5.412,79

7.7

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA

PLANORTE

M2

237,01

49,88

11.822,06

8.0

VIDROS E ESPELHOS

1.670,79

8.1

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM,
COM MOLDURA DE MADEIRA

PLANORTE

M2

4,38

381,46

1.670,79

9.0

FERRAGEM PARA PORTAS E DIVISORIAS

6.495,04

9.1

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA
DE VIDRO TEMPERADO,COMPLETA

PLANORTE

UN

4,00

497,12

1.988,48

9.2

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO

PLANORTE

UN

4,00

903,44

3.613,76

9.3

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLANORTE

UN

16,00

55,80

892,80

10.0

FORRO

6.847,57

10.1

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS.
AF 05/2017 P

PLANORTE

M2

150,00

42,33

6.349,50

10.2

FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAGAO.

PLANORTE

M2

11,40

43,69

498,07

11.0

PINTURA

16.244,17

1.1

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS,
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

PLANORTE

M2

224,22

14,01

3.141,32

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS
DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_06/2014

PLANORTE

M2

602,43

1,84

1.108,47

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

PLANORTE

M2

602,43

9,04

5.445,97

MASSA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM
PANOS COM PRESENGCA DE VAOS DE EDIFICIOS
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA

PLANORTE

M2

602,43

10,87

6.548,41

12.0

PAVIMENTAGOES

35.803,42

121

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA,
ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO

PLANORTE

M2

65,00

90,27

5.867,55

12.2

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO,
INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
LANCAMENTO E

PLANORTE

M3

22,83

406,86

9.288,61

12.3

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA
15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE
ARGAMASSA

PLANORTE

19,65

74,49

1.463,73

\
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12.4

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE

10 M2. AF_06/2014

PLANORTE

M2

42,51

40,35

1.715,28

12.5

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10

M2 AF_06/2014

PLANORTE

M2

120,80

98,20

11.862,56

12.6

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA

3CM. AF_06/2014

PLANORTE

M2

228,30

20,22

4.616,23

12.7

RODAPE EM PORCELANATO ALTURA
8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIM
ENTO COLANTE REJUNTADO

PLANORTE

95,60

10,35

989,46

13.0

APARELHOS E METAIS SANITARIOS

13.239,12

13.1

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM
PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE

UN

427,17

427,17

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLANORTE

UN

3,00

53,16

159,48

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLANORTE

UN

4,00

400,32

1.601,28

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL
CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLANORTE

UN

3,00

236,90

710,70

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E

PLANORTE

UN

667,00

667,00

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO,
TIPO BARRA, INCLUSO
FIXACAO. AF_10/2016

PLANORTE

UN

3,00

34,64

103,92

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016

PLANORTE

UN

4,00

56,10

224,40

PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE

UN

5,00

84,96

424,80

CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO
GANCHO - FORNECIMENTO E
INSTA LACAO

PLANORTE

UN

3,00

64,22

192,66

13.10

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PLANORTE

UN

2,00

13,97

27,94

13.11

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE
NECESSIDADE ESPECIAIS EM ACO INOX, INCL.
ACESSORIOS,

PLANORTE

UN

3,00

193,92

581,76
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1312 LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) | PLANORTE UN 6,00 228,63 1.371,78
MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM
METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1193
DE 1/2" RABICHO EM PVC FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1313 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM -| PLANORTE UN 1,00 32,39 32,39
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1314 VALVULA EM METAL CROMADO 1/2" P/ MICTORIO | PLANORTE UN 1,00 162,07 162,07
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

13.15 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 | PLANORTE M 18,50 348,74 6.451,69
CM, LARGURA 60CM -
FORNEC IMENTO E INSTALACAO

1316 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO |PLANORTE UN 4,00 25,02 100,08
PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS 4.469,78

141 REATERRO DE VALA COM PLANORTE M3 7,92 31,55 249,88
COMPACTAGAO MANUAL

142 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, |PLANORTE UN 20,00 7.73 154,60
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

143 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, |PLANORTE UN 6,00 10,82 64,92
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

144 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA|PLANORTE UN 4,00 6,46 25,84
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4?,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E

145 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, PLANORTE UN 2,00 6,70 13,40
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E

146 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM| PLANORTE UN 1,00 8,03 8,03
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E

147 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA|PLANORTE UN 8,00 8,74 69,92
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 12,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E

148 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM | PLANORTE UN 13,00 11,45 148,85
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E

14.9 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, |PLANORTE UN 1,00 18,39 18,39
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/22, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1410 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM | PLANORTE UN 3,00 13,04 39,12
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E

1411 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN PLANORTE UN 2,00 18,01 36,02
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

1412 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO | PLANORTE M 63,00 6,15 387,45
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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14.13

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLANORTE

M

42,00

6,93

291,06

14.14

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLANORTE

9,00

11,34

102,06

14.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E

PLANORTE

UN

11,60

46,40

14.16

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLANORTE

UN

8,66

8,66

1417

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/22,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLANORTE

UN

9,68

19,36

14.18

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLANORTE

UN

17,13

17,13

14.19

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

PLANORTE

UN

49,95

49,95

14.20

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

PLANORTE

UN

2,00

81,42

162,84

14.21

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

PLANORTE

UN

87,74

87,74

14.22

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X

1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

PLANORTE

UN

11,00

12,78

140,58

14.23

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS.
AF_03/2016

PLANORTE

M3

7,92

63,08

499,59

14.24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO
EM

RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLANORTE

UN

2,00

43,86

87,72

14.25

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

PLANORTE

UN

29,97

29,97

14.26

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL LONGO, DN 32 MM X

1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLANORTE

UN

2,00

35,02

70,04
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14.27

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

PLANORTE

UN

4,00

125,61

502,44

14.28

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

PLANORTE

UN

1,00

157,17

157,17

14.29

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL DE
PVC, CURTA, @ 32 MM X 25 MM

PLANORTE

UN

2,00

5,90

11,80

14.30

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL DE PVC
MARROM, LONGA, @ 50 MM X 32
MM

PLANORTE

UN

1,00

9,82

9,82

14.31

RESERVATORIO DAGUA DE FIBRA DE VIDRO
CILINDRICO, CAPACIDADE
1500 LITROS

PLANORTE

UN

1,00

892,37

892,37

14.32

JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA
90° AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIME NTO E
INSTALACAO

PLANORTE

UN

10,78

53,90

14.33

LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA
AGUA FRIA 25MMX1/2" -
FORNEC IMENTO E INSTALACAO

PLANORTE

UN

12,76

12,76

15.0

INSTALAGCOES SANITARIAS

27.791,50

15.1

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD
PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO,
CLASSE B125

CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA

600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO /
REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA
INTERNA C/ARG CIM/AREIA

1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

PLANORTE

UN

4,00

1.516,79

6.067,16

REATERRO DE VALA COM
COMPACTACAO MANUAL

PLANORTE

M3

51,14

31,55

1.613,47

CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-
MOLDADO DN 60MM COM TAMPA -
FORNECIMENTO E

PLANORTE

UN

1,00

269,79

269,79

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E
AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -

PLANORTE

UN

4,00

170,51

682,04

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E

PLANORTE

UN

9,00

6,67

60,03

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO
1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLANORTE

UN

3,00

201,78

605,34

15.7

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

PLANORTE

UN

6,00

10,09

60,54
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15.8

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

PLANORTE

M

24,00

11,75

282,00

15.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

PLANORTE

UN

7,20

7,20

15.10

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

PLANORTE

UN

5,00

8,05

40,25

15.11

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

PLANORTE

UN

9,00

8,81

79,29

15.12

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.

PLANORTE

UN

8,00

9,96

79,68

15.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.

PLANORTE

UN

7,00

16,39

114,73

15.14

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

PLANORTE

UN

2,00

19,24

38,48

15.15

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.

PLANORTE

UN

9,00

31,32

281,88

15.16

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

PLANORTE

UN

2,00

7,55

15,10

15.17

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

PLANORTE

UN

8,00

11,12

88,96

15.18

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

PLANORTE

UN

18,00

13,65

245,70

15.19

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

PLANORTE

UN

2,00

16,56

33,12
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15.20

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

PLANORTE

UN

3,00 22,33 66,99

15.21

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X

100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO

PLANORTE

UN

3,00 31,66 94,98

15.22

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

PLANORTE

34,00 25,24 858,16

15.23

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN

200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

PLANORTE

126,00 67,65 8.523,90

15.24

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015

PLANORTE

22,00 69,66 1.5632,52

15.25

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.

PLANORTE

12,00 29,96 359,52

15.26

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL.
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

PLANORTE

29,00 49,51 1.435,79

15.27

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS.
AF_03/2016

PLANORTE

M3

55,79 63,08 3.519,23

15.28

CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM
GRELHA REDONDA BRANCA - FORNE CIMENTO E
INSTALACAO

PLANORTE

UN

3,00 47,50 142,50

15.29

TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE

UN

5,00 37,61 188,05

15.30

CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 75MM
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE

UN

2,00 33,64 67,28

15.31

JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM X
1.1/2" C/ ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE

UN

6,00 15,68 94,08

15.32

RALO TP ABACAXI D = 75MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE

UN

2,00 23,94 47,88

15.33

BUCHA DE REDUGAO LONGA PONTA E BOLSA
SOLDAVEL DE PVC BRANCO @
50 X 40 MM

PLANORTE

UN

1,00 10,25 10,25

15.34

JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE

UN

2,00 32,28 64,56

15.35

JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE

UN

3,00 40,35 121,05
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16.0

INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

9.430,83

16.1

REATERRO DE VALA COM PLANORTE M3
COMPACTACAO MANUAL

25,63 31,55 808,63

16.2

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, [PLANORTE M
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

8,00 40,35 322,80

16.3

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN| PLANORTE UN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

20,00 19,66 393,20

16.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO |PLANORTE M
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN

100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

101,00 41,50 4.191,50

16.5

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. PLANORTE M3
AF_03/2016

26,40 63,08 1.665,31

16.6

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, [PLANORTE UN
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

7,00 57,44 402,08

16.7

CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM PLANORTE UN
ALVENARIA C/ GRELHA - EXECUCAO

7,00 206,35 1.444,45

16.8

RALO TP ABACAXI D = 100MM - PLANORTE UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO

7,00 28,98 202,86

17.0

INSTALACOES ELETRICAS PLANORTE

45.357,56

171

HASTE COPPERWELD 5/8? X 3,0M PLANORTE UN
COM CONECTOR

1,00 53,18 53,18

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM PLANORTE UN
REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE

2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E

41,00 117,87 4.832,67

REATERRO DE VALA COM PLANORTE M3
COMPACTACAO MANUAL

23,00 31,55 725,65

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM PLANORTE UN
CAIXA MOLDADA 175 A
225A 240V, FORNECIMENTO E

1,00 595,44 595,44

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PLANORTE UN
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,

20,00 15,09 301,80

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PLANORTE UN
PADRAO NEMA (AMERICANO)
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E

10,00 66,83 668,30

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PLANORTE UN
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,

1,00 100,80 100,80

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PLANORTE UN
PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V,

1,00 136,88 136,88

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PLANORTE UN
PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V,

1,00 328,03 328,03

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE PLANORTE UN
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO
E NEUTRO, FORNECIMENTO E

1,00 368,41 368,41
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17.11

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO
E NEUTRO, FORNECIMENTO E

PLANORTE

UN

1,00

646,90

646,90

1712

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50
FUNDO BRITA COM TAMPA

PLANORTE

UN

4,00

206,35

825,40

17.13

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70
FUNDO BRITA COM TAMPA

PLANORTE

UN

2,00

292,09

584,18

17.14

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLANORTE

251,52

7,50

1.886,40

17.15

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLANORTE

17,86

9,85

175,92

17.16

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLANORTE

16,48

7,50

123,60

1717

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLANORTE

4,64

9,85

45,70

17.18

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLANORTE

UN

44,00

10,73

472,12

17.19

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA

EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

PLANORTE

UN

2,00

11,99

23,98

17.20

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLANORTE

1.730,00

3,81

6.591,30

17.21

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLANORTE

384,90

4,76

1.832,12

17.22

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLANORTE

46,10

6,65

306,57

17.23

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLANORTE

13,70

9,49

130,01

17.24

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

PLANORTE

UN

46,00

9,48

436,08

17.25

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E

PLANORTE

UN

70,00

13,43

940,10

17.26

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E

PLANORTE

UN

7,00

24,63

172,41
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17.27

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), PLANORTE UN
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E

2,00 24,77

49,54

17.28

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), PLANORTE UN
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E

2,00 36,94

73,88

17.29

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), PLANORTE UN
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E

2,00 55,24 1

10,48

17.30

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 PLANORTE UN
MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

6,00 33,15 1

98,90

17.31

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 PLANORTE UN
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E

9,00 30,63 275,67

17.32

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 PLANORTE UN
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E

3,00 33,15

99,45

17.33

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 PLANORTE UN
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E

22,00 27,03 594,66

17.34

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 PLANORTE UN
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E

4,00 28,29 1

13,16

17.35

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 PLANORTE UN
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1,00 35,52

35,52

17.36

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, PLANORTE M
25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

54,60 13,91 759,49

17.37

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, PLANORTE M
70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

49,00 35,66 1.747,34

17.38

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, PLANORTE M
120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

195,40 61,07 11.933,08

17.39

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 PLANORTE M
MM (1 1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

69,20 10,28 711,38

17.40

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 PLANORTE M
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

10,00 14,01 1

40,10

17.41

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 PLANORTE M
MM (2 1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

4,00 18,65

74,60

17.42

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 PLANORTE M
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

49,00 22,38 1.096,62

17.43

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN |PLANORTE UN
75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

6,00 22,38 1

34,28

17.44

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, PLANORTE UN
ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

2,00 39,64

79,28
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1745 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLANORTE UN 5,00 13,15 65,75
3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

17.46 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. PLANORTE M3 23,26 63,08 1.467,24
AF_03/2016

17 47 LUMINARIA ARANDELA TIPO MAIA-LUA COM PLANORTE UN 5,00 60,14 300,70
VIDRO *30 X 15* CM, PARA 1
LAMPADA,BASE E27, POTENCIA
MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI

1748 ABRACADEIRA PVC P/ ELETRODUTO PLANORTE UN 4,00 3,62 14,48
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

17.49 ABRACADEIRA PVC P/ ELETRODUTO 1" PLANORTE UN 4,00 425 17,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

1750 TOMADA BLINDADA 2P+T 125A C/ PLACA - PLANORTE UN 13,00 49,85 648,05
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1751 QUADRO METALICO 80X60X25CM - PLANORTE UN 1,00 452,84 452,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO

17 52 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS, |PLANORTE UN 3,00 168,83 506,49
CLASSE |, DPS 100KA 175V

1753 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA PLANORTE UN 1,00 148,31 148,31
SURTOS NEUTRO

17 54 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 202 x PLANORTE UN 6,00 34,22 205,32
202 x 102MM

18.0 INSTALAGOES AR CONDICIONADO 323,65

18.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO | PLANORTE M 37,30 6,93 258,49
EM DRENO DE AR- CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E

182 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, |PLANORTE UN 12,00 5,43 65,16
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

19.0 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 870,46

19.1 EXTINTOR DE CO2 6KG - PLANORTE UN 1,00 556,29 556,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.2 EXTINTOR INCENDIO AGUA- PRESSURIZADA 10L | PLANORTE UN 1,00 183,88 183,88
INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA

193 LUMINARIA LED COMPLETA PARA PLANORTE UN 3,00 4343 130,29
EMERGENCIA DE 2 W - 6h

20.0 IMPERMEABILIZAGAO 5.485,34

20.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE PLANORTE M2 34,20 11,90 406,98
CONCRETO APARENTE

20.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM PLANORTE M2 34,20 101,60 3.474,72
MANTA ASFALTICA (COM
POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

203 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM PLANORTE M2 34,20 46,89 1.603,64
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,
JUNTA BATIDA,

21.0 COMUNICAGAO VISUAL 1.249,36

211 PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO PLANORTE UN 1,00 930,58 930,58
0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAQO

212 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PLANORTE UN 11,00 22,50 247,50
PVC, 13X45CM, E=3MM

213 PICTOGRAMA EM PLACA DE PVC, PLANORTE UN 3,00 23,76 71,28
25X25CM, E=3MM

22.0 DIVERSOS 49.419,20

22.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO PLANORTE M2 173,00 52,33 9.053,09
MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO
SELANTE ELASTICO A BASE
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222 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLANORTE M2 592,23 12,46 7.379,19
PLACAS
223 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO PLANORTE M2 8,10 19,71 159,65
HORIZONTAL EM PISO
CIMENTADO
224 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO PLANORTE M2 168,50 61,14 10.302,09
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25
X 25 CM,
225 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM PLANORTE M 41,50 42,39 1.759,19

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO).

22.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA PLANORTE M2 375,00 3,27 1.226,25

22.7 BANCADA DE CONCRETO, LARGURA PLANORTE M 4,50 200,91 904,10
80CM

22.8 BANCO DE CONCRETO APARENTE - BC- PLANORTE UN 3,00 478,59 1.435,77
1 (40X40X100CM)

22.9 PLACA CERAMICA EXTRUDADA 18x18, LINHA: PLANORTE M2 107,87 159,45 17.199,87

ARQ.NATURAL (6077) - COR:

1230 - MARCA: GAIL OU SIMILAR ASSENTADA
COM ARGAMASSA PRE- FABRICADA DE CIMENTO
COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE
JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 11,50 CM /
ESPESSURA: 9 MM / LARGURA: 24,00

cM)
23.0 GERENCIAMENTO DA OBRA 58.373,10
231 ADMINISTRACAO DE OBRAS PLANORTE MES 5,00 11.674,62 58.373,10

1
TOTAL GERAL: 594.243,66
Importa o Presente Or¢camento em: (Quinhentos e Noventa e Quatro Mil, Duzentos e Quarenta e Trés Reais e Sessenta e Seis Centavos).
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