
ENTIDADE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS BDI: 26.24%

LS: 113.54%

DATA: 19/03/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 54.483,26                              

1.1 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 
AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE MADEIRA

PLANORTE UN 1,00 1.527,21             1.527,21                                

1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, 
UTILIZANDO

PLANORTE M2 1.200,00 0,47                    564,00                                   

1.3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS 
DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM

PLANORTE M2 425,00 6,31                    2.681,75                                

1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

PLANORTE M2 12,00 390,95                4.691,40                                

1.5 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X

PLANORTE M2 286,00 70,69                  20.217,34                              

1.6 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO

PLANORTE M2 20,00 661,75                13.235,00                              

1.7 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO

PLANORTE M2 20,00 537,42                10.748,40                              

1.8 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PLANORTE UN 2,00 409,08                818,16                                   

2.0 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 113.058,88                            

2.1 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES)
COMPACTADO MANUALMENTE

PLANORTE M3 147,36 31,55                  4.649,21                                

2.2 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 
FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO
2X.

PLANORTE M2 77,30 37,95                  2.933,54                                

2.3 ENSAIO DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

PLANORTE UN 25,00 55,27 1.381,75                                

2.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MAIOR QUE 0,25
M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES.

PLANORTE M2 76,80 71,87                  5.519,62                                

2.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

PLANORTE M2 306,22 71,87 22.008,03                              

2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

PLANORTE KG 549,80 10,62 5.838,88                                

2.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

PLANORTE KG 5,50 9,35                    51,43                                     

2.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

PLANORTE KG 814,50 8,09                    6.589,31                                

2.9 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

PLANORTE KG 155,90 7,46                    1.163,01                                

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO

LOCAL: MANAUS/AM
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2.10 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

PLANORTE KG 28,60 9,35                    267,41                                   

2.11 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

PLANORTE KG 95,10 8,09                    769,36                                   

2.12 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

PLANORTE KG 27,70 9,00                    249,30                                   

2.13 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

PLANORTE KG 65,00 7,74                    503,10                                   

2.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS.

PLANORTE M3 51,40 80,01                  4.112,51                                

2.15 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PLANORTE KG 103,20 8,09                    834,89                                   

2.16 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO),
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

PLANORTE KG 342,70 7,74                    2.652,50                                

2.17 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO),
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

PLANORTE KG 185,20 7,46                    1.381,59                                

2.18 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM

PLANORTE M3 51,40 421,69                21.674,87                              

2.19 LAJE PRE-MOLD, INCL EPS- ARMADU- RA 
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 
25MPA ESCORAMENTO

PLANORTE M2 237,52 128,32                30.478,57                              

3.0 ESTRUTURAS METALICA 18.939,70                              

3.1 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL 
PERFIL ?I? 12?? X 5
1/4??

PLANORTE KG 2.210,00 8,57                    18.939,70                              

4.0 TELHAMENTO E ACESSORIOS P/ COBERTURA 11.657,05                              

4.1 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE
ALUMÍNIO

PLANORTE M 18,00 38,81                  698,58                                   

4.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 
0,5 MM, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

PLANORTE M2 237,22 41,33                  9.804,30                                

4.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

PLANORTE M 5,25 42,73                  224,33                                   
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4.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE

PLANORTE M 26,20 35,49                  929,84                                   

5.0 PAREDES E PAINEIS 24.969,27                              

5.1 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO,

PLANORTE M2 13,72 445,46                6.111,71                                

5.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

PLANORTE M2 473,57 39,82                  18.857,56                              

6.0 ESQUADRIAS 33.093,42                              

6.1 PORTAO DE FERRO EM CHAPA
GALVANIZADA PLANA 14 GSG

PLANORTE M2 7,60 250,90                1.906,84                                

6.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 
10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 
INCLUSIVE MASSA PARA

PLANORTE M2 4,40 275,63                1.212,77                                

6.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE M2 5,98 627,40                3.751,85                                

6.4 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

PLANORTE M2 41,13 383,77                15.784,46                              

6.5 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO COLORIDO, 
ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

PLANORTE M2 18,27 338,75                6.188,96                                

6.6 PORTA DE MADEIRA REVESTIDO COM LAMINADO 
MELÂNINICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLANORTE M2 19,11 222,32                4.248,54                                

7.0 REVESTIMENTOS 54.971,19                              

7.1 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 
15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL 
DA

PLANORTE M 33,35 95,61                  3.188,59                                

7.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

PLANORTE M2 151,79 47,24                  7.170,56                                

7.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

PLANORTE M2 947,15 2,42                    2.292,10                                

7.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

PLANORTE M2 947,15 23,09                  21.869,69                              

3/15



ENTIDADE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS BDI: 26.24%

LS: 113.54%

DATA: 19/03/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO

LOCAL: MANAUS/AM

7.5 PEDRA MINEIRA FILETADA ASSENTADA EM 
PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA

PLANORTE M2 20,00 160,77                3.215,40                                

7.6 Instalação de estrutura metalica (2,80m) com 
cantoneiras em aço para acabamento em tinta 
esmalte e brises em aluminio, para suporte de 
condensadores de ar condicionado até até 60000Btus

PLANORTE UN 3,85 1.405,92             5.412,79                                

7.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA

PLANORTE M2 237,01 49,88                  11.822,06                              

8.0 VIDROS E ESPELHOS 1.670,79                                

8.1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM,
COM MOLDURA DE MADEIRA

PLANORTE M2 4,38 381,46                1.670,79                                

9.0 FERRAGEM PARA PORTAS E DIVISÓRIAS 6.495,04                                

9.1 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA 
DE VIDRO TEMPERADO,COMPLETA

PLANORTE UN 4,00 497,12                1.988,48                                

9.2 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO

PLANORTE UN 4,00 903,44                3.613,76                                

9.3 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 16,00 55,80                  892,80                                   

10.0 FORRO 6.847,57                                

10.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P

PLANORTE M2 150,00 42,33                  6.349,50                                

10.2 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO.

PLANORTE M2 11,40 43,69                  498,07                                   

11.0 PINTURA 16.244,17                              

11.1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

PLANORTE M2 224,22 14,01                  3.141,32                                

11.2 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS 
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

PLANORTE M2 602,43 1,84                    1.108,47                                

11.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

PLANORTE M2 602,43 9,04                    5.445,97                                

11.4 MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA

PLANORTE M2 602,43 10,87                  6.548,41                                

12.0 PAVIMENTAÇÕES 35.803,42                              

12.1 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

PLANORTE M2 65,00 90,27                  5.867,55                                

12.2 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
LANÇAMENTO E

PLANORTE M3 22,83 406,86                9.288,61                                

12.3 SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 
15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE 
ARGAMASSA

PLANORTE M 19,65 74,49                  1.463,73                                
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12.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE
10 M2. AF_06/2014

PLANORTE M2 42,51 40,35 1.715,28                                

12.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10
M². AF_06/2014

PLANORTE M2 120,80 98,20                  11.862,56                              

12.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA
3CM. AF_06/2014

PLANORTE M2 228,30 20,22                  4.616,23                                

12.7 RODAPE EM PORCELANATO ALTURA
8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIM 
ENTO COLANTE REJUNTADO

PLANORTE M 95,60 10,35                  989,46                                   

13.0 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 13.239,12                              

13.1 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM 
PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 
COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 1,00 427,17                427,17                                   

13.2 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 
1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 3,00 53,16                  159,48                                   

13.3 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 4,00 400,32                1.601,28                                

13.4 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 3,00 236,90                710,70                                   

13.5 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 1,00 667,00                667,00                                   

13.6 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, 
TIPO BARRA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_10/2016

PLANORTE UN 3,00 34,64                  103,92                                   

13.7 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

PLANORTE UN 4,00 56,10                  224,40                                   

13.8 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 5,00 84,96                  424,80                                   

13.9 CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO 
GANCHO - FORNECIMENTO E
INSTA LACAO

PLANORTE UN 3,00 64,22                  192,66                                   

13.10 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PLANORTE UN 2,00 13,97                  27,94                                     

13.11 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE 
NECESSIDADE ESPECIAIS EM ACO INOX, INCL. 
ACESSORIOS,

PLANORTE UN 3,00 193,92                581,76                                   
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13.12 LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) 
MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM 
METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1193 
DE 1/2" RABICHO EM PVC FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PLANORTE UN 6,00 228,63                1.371,78                                

13.13 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM - 
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PLANORTE UN 1,00 32,39                  32,39                                     

13.14 VALVULA EM METAL CROMADO 1/2" P/ MICTORIO 
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PLANORTE UN 1,00 162,07                162,07                                   

13.15 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 
CM, LARGURA 60CM -
FORNEC IMENTO E INSTALACAO

PLANORTE M 18,50 348,74                6.451,69                                

13.16 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO 
PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 4,00 25,02                  100,08                                   

14.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 4.469,78                                

14.1 REATERRO DE VALA COM
COMPACTAÇÃO MANUAL

PLANORTE M3 7,92 31,55                  249,88                                   

14.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 20,00 7,73                    154,60                                   

14.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 6,00 10,82                  64,92                                     

14.4 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 4,00 6,46                    25,84                                     

14.5 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 2,00 6,70                    13,40                                     

14.6 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 1,00 8,03                    8,03                                       

14.7 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 8,00 8,74                    69,92                                     

14.8 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 13,00 11,45                  148,85                                   

14.9 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 1,00 18,39                  18,39                                     

14.10 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 3,00 13,04                  39,12                                     

14.11 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 2,00 18,01                  36,02                                     

14.12 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE M 63,00 6,15                    387,45                                   
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14.13 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PLANORTE M 42,00 6,93                    291,06                                   

14.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PLANORTE M 9,00 11,34                  102,06                                   

14.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 4,00 11,60                  46,40                                     

14.16 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 1,00 8,66                    8,66                                       

14.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 2,00 9,68                    19,36                                     

14.18 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 1,00 17,13                  17,13                                     

14.19 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

PLANORTE UN 1,00 49,95                  49,95                                     

14.20 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

PLANORTE UN 2,00 81,42                  162,84                                   

14.21 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

PLANORTE UN 1,00 87,74                  87,74                                     

14.22 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

PLANORTE UN 11,00 12,78                  140,58                                   

14.23 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.
AF_03/2016

PLANORTE M3 7,92 63,08                  499,59                                   

14.24 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO 
EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 2,00 43,86                  87,72                                     

14.25 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 1,00 29,97                  29,97                                     

14.26 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 
SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X
1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 2,00 35,02                  70,04                                     
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14.27 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

PLANORTE UN 4,00 125,61                502,44                                   

14.28 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

PLANORTE UN 1,00 157,17                157,17                                   

14.29 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE
PVC, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM

PLANORTE UN 2,00 5,90                    11,80                                     

14.30 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 
MARROM, LONGA, Ø 50 MM X 32
MM

PLANORTE UN 1,00 9,82 9,82                                       

14.31 RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 
CILÍNDRICO, CAPACIDADE
1500 LITROS

PLANORTE UN 1,00 892,37                892,37                                   

14.32 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA
90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIME NTO E 
INSTALACAO

PLANORTE UN 5,00 10,78                  53,90                                     

14.33 LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 
AGUA FRIA 25MMX1/2" -
FORNEC IMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 1,00 12,76                  12,76                                     

15.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS 27.791,50                              

15.1 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD 
PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, 
CLASSE B125
CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA
600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / 
REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA 
INTERNA C/ARG CIM/AREIA
1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

PLANORTE UN 4,00 1.516,79             6.067,16                                

15.2 REATERRO DE VALA COM
COMPACTAÇÃO MANUAL

PLANORTE M3 51,14 31,55                  1.613,47                                

15.3 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-
MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 1,00 269,79                269,79                                   

15.4 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -

PLANORTE UN 4,00 170,51                682,04                                   

15.5 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 9,00 6,67                    60,03                                     

15.6 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 
1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 3,00 201,78                605,34                                   

15.7 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

PLANORTE UN 6,00 10,09                  60,54                                     
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15.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

PLANORTE M 24,00 11,75                  282,00                                   

15.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

PLANORTE UN 1,00 7,20                    7,20                                       

15.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

PLANORTE UN 5,00 8,05                    40,25                                     

15.11 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

PLANORTE UN 9,00 8,81                    79,29                                     

15.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

PLANORTE UN 8,00 9,96                    79,68                                     

15.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

PLANORTE UN 7,00 16,39                  114,73                                   

15.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

PLANORTE UN 2,00 19,24                  38,48                                     

15.15 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

PLANORTE UN 9,00 31,32                  281,88                                   

15.16 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

PLANORTE UN 2,00 7,55                    15,10                                     

15.17 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

PLANORTE UN 8,00 11,12                  88,96                                     

15.18 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

PLANORTE UN 18,00 13,65                  245,70                                   

15.19 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

PLANORTE UN 2,00 16,56                  33,12                                     
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15.20 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

PLANORTE UN 3,00 22,33                  66,99                                     

15.21 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO

PLANORTE UN 3,00 31,66                  94,98                                     

15.22 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

PLANORTE M 34,00 25,24                  858,16                                   

15.23 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN
200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

PLANORTE M 126,00 67,65                  8.523,90                                

15.24 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

PLANORTE M 22,00 69,66                  1.532,52                                

15.25 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

PLANORTE M 12,00 29,96                  359,52                                   

15.26 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

PLANORTE M 29,00 49,51                  1.435,79                                

15.27 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.
AF_03/2016

PLANORTE M3 55,79 63,08                  3.519,23                                

15.28 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM 
GRELHA REDONDA BRANCA - FORNE CIMENTO E 
INSTALACAO

PLANORTE UN 3,00 47,50                  142,50                                   

15.29 TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 5,00 37,61 188,05                                   

15.30 CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 2,00 33,64                  67,28                                     

15.31 JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM X
1.1/2" C/ ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 6,00 15,68                  94,08                                     

15.32 RALO TP ABACAXI D = 75MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 2,00 23,94                  47,88                                     

15.33 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PONTA E BOLSA 
SOLDÁVEL DE PVC BRANCO Ø
50 X 40 MM

PLANORTE UN 1,00 10,25                  10,25                                     

15.34 JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 2,00 32,28                  64,56                                     

15.35 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 3,00 40,35                  121,05                                   
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16.0 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS 9.430,83                                

16.1 REATERRO DE VALA COM
COMPACTAÇÃO MANUAL

PLANORTE M3 25,63 31,55                  808,63                                   

16.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

PLANORTE M 8,00 40,35                  322,80                                   

16.3 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

PLANORTE UN 20,00 19,66                  393,20                                   

16.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN
100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

PLANORTE M 101,00 41,50                  4.191,50                                

16.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.
AF_03/2016

PLANORTE M3 26,40 63,08                  1.665,31                                

16.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

PLANORTE UN 7,00 57,44                  402,08                                   

16.7 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM
ALVENARIA C/ GRELHA - EXECUÇÃO

PLANORTE UN 7,00 206,35                1.444,45                                

16.8 RALO TP ABACAXI D = 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 7,00 28,98                  202,86                                   

17.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS PLANORTE 45.357,56                              

17.1 HASTE COPPERWELD 5/8? X 3,0M
COM CONECTOR

PLANORTE UN 1,00 53,18                  53,18                                     

17.2 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 
REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 
FLUORESCENTE
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 41,00 117,87                4.832,67                                

17.3 REATERRO DE VALA COM
COMPACTAÇÃO MANUAL

PLANORTE M3 23,00 31,55                  725,65                                   

17.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 175 A
225A 240V, FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 1,00 595,44                595,44                                   

17.5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,

PLANORTE UN 20,00 15,09                  301,80                                   

17.6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO)
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 10,00 66,83                  668,30                                   

17.7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,

PLANORTE UN 1,00 100,80                100,80                                   

17.8 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V,

PLANORTE UN 1,00 136,88                136,88                                   

17.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V,

PLANORTE UN 1,00            328,03                328,03                                   

17.10 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 
E NEUTRO, FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 1,00 368,41                368,41                                   
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17.11 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 
E NEUTRO, FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 1,00 646,90                646,90                                   

17.12 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50
FUNDO BRITA COM TAMPA

PLANORTE UN 4,00 206,35                825,40                                   

17.13 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70
FUNDO BRITA COM TAMPA

PLANORTE UN 2,00 292,09                584,18                                   

17.14 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PLANORTE M 251,52 7,50                    1.886,40                                

17.15 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PLANORTE M 17,86 9,85                    175,92                                   

17.16 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PLANORTE M 16,48 7,50                    123,60                                   

17.17 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PLANORTE M 4,64 9,85                    45,70                                     

17.18 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 44,00 10,73                  472,12                                   

17.19 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PLANORTE UN 2,00 11,99                  23,98                                     

17.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE M 1.730,00 3,81                    6.591,30                                

17.21 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE M 384,90 4,76                    1.832,12                                

17.22 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE M 46,10 6,65                    306,57                                   

17.23 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE M 13,70 9,49                    130,01                                   

17.24 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

PLANORTE UN 46,00 9,48                    436,08                                   

17.25 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 70,00 13,43                  940,10                                   

17.26 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 7,00 24,63                  172,41                                   
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17.27 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 2,00 24,77                  49,54                                     

17.28 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 2,00 36,94                  73,88                                     

17.29 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 2,00 55,24                  110,48                                   

17.30 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

PLANORTE UN 6,00 33,15                  198,90                                   

17.31 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 9,00 30,63                  275,67                                   

17.32 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 3,00 33,15                  99,45                                     

17.33 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 22,00 27,03                  594,66                                   

17.34 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E

PLANORTE UN 4,00 28,29                  113,16                                   

17.35 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 1,00 35,52                  35,52                                     

17.36 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE M 54,60 13,91                  759,49                                   

17.37 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE M 49,00 35,66                  1.747,34                                

17.38 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE M 195,40 61,07                  11.933,08                              

17.39 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1 1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PLANORTE M 69,20 10,28                  711,38                                   

17.40 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

PLANORTE M 10,00 14,01                  140,10                                   

17.41 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 
MM (2 1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PLANORTE M 4,00 18,65                  74,60                                     

17.42 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

PLANORTE M 49,00 22,38                  1.096,62                                

17.43 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 6,00 22,38                  134,28                                   

17.44 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

PLANORTE UN 2,00 39,64                  79,28                                     
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17.45 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PLANORTE UN 5,00 13,15                  65,75                                     

17.46 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.
AF_03/2016

PLANORTE M3 23,26 63,08                  1.467,24                                

17.47 LUMINARIA ARANDELA TIPO MAIA-LUA COM 
VIDRO *30 X 15* CM, PARA 1
LAMPADA,BASE E27, POTENCIA
MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI

PLANORTE UN 5,00 60,14                  300,70                                   

17.48 ABRACADEIRA PVC P/ ELETRODUTO
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 4,00 3,62                    14,48                                     

17.49 ABRACADEIRA PVC P/ ELETRODUTO 1"
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 4,00 4,25                    17,00                                     

17.50 TOMADA BLINDADA 2P+T 125A C/ PLACA - 
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PLANORTE UN 13,00 49,85                  648,05                                   

17.51 QUADRO METALICO 80X60X25CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 1,00 452,84                452,84                                   

17.52 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, 
CLASSE I, DPS 100KA 175V

PLANORTE UN 3,00 168,83                506,49                                   

17.53 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA
SURTOS NEUTRO

PLANORTE UN 1,00 148,31                148,31                                   

17.54 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 202 x
202 x 102MM

PLANORTE UN 6,00 34,22                  205,32                                   

18.0 INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO 323,65                                   

18.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E

PLANORTE M 37,30 6,93                    258,49                                   

18.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PLANORTE UN 12,00 5,43                    65,16                                     

19.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 870,46                                   

19.1 EXTINTOR DE CO2 6KG -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLANORTE UN 1,00 556,29                556,29                                   

19.2 EXTINTOR INCENDIO AGUA- PRESSURIZADA 10L 
INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA

PLANORTE UN 1,00 183,88                183,88                                   

19.3 LUMINÁRIA LED COMPLETA PARA
EMERGENCIA DE 2 W - 6h

PLANORTE UN 3,00 43,43                  130,29                                   

20.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.485,34                                

20.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE
CONCRETO APARENTE

PLANORTE M2 34,20 11,90                  406,98                                   

20.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM 
MANTA ASFALTICA (COM
POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

PLANORTE M2 34,20 101,60                3.474,72                                

20.3 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, 
JUNTA BATIDA,

PLANORTE M2 34,20 46,89                  1.603,64                                

21.0 COMUNICAÇÃO VISUAL 1.249,36                                

21.1 PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO
0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLANORTE UN 1,00 930,58                930,58                                   

21.2 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM
PVC, 13X45CM, E=3MM

PLANORTE UN 11,00 22,50                  247,50                                   

21.3 PICTOGRAMA EM PLACA DE PVC,
25X25CM, E=3MM

PLANORTE UN 3,00 23,76                  71,28                                     

22.0 DIVERSOS 49.419,20                              

22.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 
MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO 
SELANTE ELASTICO A BASE

PLANORTE M2 173,00 52,33                  9.053,09                                
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22.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM
PLACAS

PLANORTE M2 592,23 12,46                  7.379,19                                

22.3 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL EM PISO
CIMENTADO

PLANORTE M2 8,10 19,71                  159,65                                   

22.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 
X 25 CM,

PLANORTE M2 168,50 61,14                  10.302,09                              

22.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

PLANORTE M 41,50 42,39                  1.759,19                                

22.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA PLANORTE M2 375,00 3,27                    1.226,25                                

22.7 BANCADA DE CONCRETO, LARGURA
80CM

PLANORTE M 4,50 200,91                904,10                                   

22.8 BANCO DE CONCRETO APARENTE - BC-
1 (40X40X100CM)

PLANORTE UN 3,00 478,59                1.435,77                                

22.9 PLACA CERÂMICA EXTRUDADA 18x18, LINHA: 
ARQ.NATURAL (6077) - COR:
1230 - MARCA: GAIL OU SIMILAR ASSENTADA 
COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE CIMENTO 
COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE
JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 11,50 CM / 
ESPESSURA: 9 MM / LARGURA: 24,00
CM)

PLANORTE M2 107,87 159,45                17.199,87                              

23.0 GERENCIAMENTO DA OBRA 58.373,10                              

23.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS PLANORTE MÊS 5,00 11.674,62           58.373,10                              

594.243,66                            TOTAL GERAL:

Importa o Presente Orçamento em: (Quinhentos e Noventa e Quatro Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos).
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