HASA

SEONSTRUECBOES S

OBRA : RDC ELETRONICO N° 004/2016

PASSAGENS COBERTAS

HAZA CONSTRUGOES DE EDIFICIOS LTDA -ME

Data:10/11/2016

Taxa: LS: 113,54% / BDI: 22,23% - BDI
EQUIPAMENTO: 13,24%

ORGAMENTO : Contratacao de empresa para a construgao do Bloco de Comunicagéao do Instituto de Ciéncias

Humanas e Letras - ICHL, no Campus Universitario — Setor Norte, Manaus/Amazonas
LOCAL : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - ICHL - MANAUS

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. PRECO PRECO DO PREGCO POR
1 SERVICOS PRELIMINARES 985,04
1.1 74077/003 Locago da obra m2 56,16 4,00 224,64
12 55835 Aterro interno compactado manualmente m3 19,01 40,00 760,40
2 ESTRUTURA DE CONCRETO 8.477,85)
21 79517/001 Escavagéo manual em solo m3 1,47 20,00 29,40
22 74015/001 Reaterro compactado m3 0,74 20,00 14,80
23 5651 Forma de tabua para fundagdo m2 15,21 25,00 380,25
24 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada m2 0.96 30,00 28,80
25 92916 Armagao aco CA-50 @ 6.3mm para fundacéo kg 84,00 8,00 672,00
26 74115/001 Concreto magro 5 cm m3 0,15 300,00 45,00
73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 5,18 400,00 2.072,00
2.7 74157/004 Langamento de concreto em fundagdo m3 518 80,00 414,40
Meio fio
2.8 79517/001 Escavacdo manual em solo m3 7,30 20,00 146,00
29 74015/001 m3 4,56 20,00 91,20
Reaterro compactado
210 T4007/001 Forma de tbua de madeira em fundagdo m2 36,48 30,00 1.094,40
211 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 21,60 40,00 864,00
73872/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 547 400,00 2.188,00
212 74157/004 N m3 547 80,00 437,60
Lancamento de concreto em fundagéo
3 ESTRUTURA METALICA 20.220,00
31 73970001 Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 324,00 8,00 2.592,00
32 739701001 Tesoura em perfil laminado "1" 8",22,50kg/m (6 un) kg 904,50 8,00 7.236,00
3.3 73970/001 Terca em chapa dobrada n.12 x 4,19 m (18 un) kg 1.206,00 8,00 9.648,00
34 73970/001 kg 9,00 8,00 72,00
Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4"
35 73970/001 kg 84,00 8,00 672,00
Pecas de ligacdo, Chumbadores e Suporte das calhas
4 COBERTURA 5.032,50]
4.1 74088/001 Telha fibro cimento 6 mm m2 94,50 35,00 3.307,50
4.2 74045/001 Cumeeira fibro cimento 6 mm m 34,50 50,00 1.725,00
5 PINTURAS 4.320,00
5.1 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demdo em elem. Serralheria m2 180,00 9,00 1.620,00
5.2 73924/002 Esmalte sintético 2 dem&o em estrutura metalica m2 180,00 15,00 2.700,00
6 PAVIMENTACOES 4.560,00,
6.1 74115/001 Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10 cm m3 4,56 300,00 1.368,00
6.2 73629 Ladrilho hidraulico 20x20 cm m2 45,60 70,00 3.192,00
TOTAL 43.595,39




