HA2H

e CONSTRUCOES

HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA -ME

SUBSTAGAO

OBRA : RDC ELETRONICO N° 004/2016

Data:10/11/2016

Taxa: LS: 113,54% / BDI: 22,23% - BDI
EQUIPAMENTO: 13,24%

ORCAMENTO : Contratagado de empresa para a construgao do Bloco de Comunicagao do Instituto de Ciéncias
Humanas e Letras - ICHL, no Campus Universitario — Setor Norte, Manaus/Amazonas
LOCAL : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - ICHL - MANAUS
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. PREGO PREGO DO PREGO POR
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.053,36
1.1 74077/003 Locagao da obra m2 65,84 4,00 263,36
1.2 55835 Aterro compactado m3 19,75 40,00 790,00
2 FUNDAGOES E ESTRUTURA 21.176,95
21 79517/001 . m3 4,86 20,00 97,20
Escavagdo manual em solo
2.2 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada m2 21,60 30,00 648,00
23 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 60,80 40,00 2.432,00
24 92526 ) ) . m2 63,75 19,00 1.211,25
Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada
25 73301 m3 187,30 8,00 1.498,40
Escoramento de formas
26 92760 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 198,55 9,00 1.786,95
27 92763 Armagao aco CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga kg 500,35 7,00 3.502,45
28 92769 N ) kg 86,30 9,00 776,70
Armagéo aco CA-50 @ 6.3mm para laje
29 92770 . ) kg 206,00 9,00 1.854,00
Armagéo ago CA-50 @ 8.0mm para laje
2.10 73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 14,74 400,00 5.896,00
211 92873 Lancamento manual e adensamento de concreto m3 14,74 100,00 1.474,00
3 PAREDES 7.931,90
3.1 89168 Alvenaria 1/2 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 9 cm m2 46,48 55,00 2.556,40
32 73935/002 Alvenaria 1 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 19 cm m2 82,70 65,00 5.375,50
4 ESQUADRIAS 9.724,00
4.1 73933/002 - m2 7,04 400,00 2.816,00
Porta metalica (1,60 x 2,20 m) x2
42 73933/002 Janela telada (1,20 x 0,90 m) x8 m2 8,64 400,00 3.456,00
43 73933/002 Divisoria de tela metalica m2 8,63 400,00 3.452,00
5 COBERTURA 6.531,65
5.1 73970/001 Esruturta de ago kg 480,00 8,00 3.840,00
5.2 74088/001 L m2 62,69 35,00 2.194,15
Telha ondulada fibro cimento 6 mm
53 74045/001 o m 9,95 50,00 497,50
Cumeeira fibro cimento 6 mm
6 REVESTIMENTOS 10.423,14
6.1 87894 Chapisco trago 1:3 m2 302,12 4,50 1.359,54
6.2 89173 Embogo / massa Unica trago 1:2:8 m2 302,12 30,00 9.063,60
7 PINTURAS 7.053,22
71 88411 Selador acrilico 1 deméo m2 302,12 1,50 453,18
72 88495 Massa acrilica m2 302,12 7,00 2.114,84
73 88489 Tinta acrilica 2 demaos m2 302,12 10,00 3.021,20
74 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demao em elem. Serralheria m2 61,00 9,00 549,00
75 73924/002 e ~ - m2 61,00 15,00 915,00
Esmalte sintético 2 demao em estrutura metalica
8 PAVIMENTAGOES 28.917,10
8.1 74115/001 Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10 cm m2 75,92 300,00 22.776,00
8.2 73922/002 Piso cimentado desempenado e= 2,5cm m2 75,92 40,00 3.036,80
8.3 Meio fio da calgada 0,00
8.3.1 79517/001 Escavagdo manual em solo m3 5,92 20,00 118,40
8.3.2 74015/001 Reaterro compactado m3 2,96 20,00 59,20
8.3.3 5651 Forma de tabua para fundagéo m2 25,90 25,00 647,50
8.34 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 25,90 40,00 1.036,00




8.35 73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 2,59 400,00 1.036,00
8.3.6 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagao m3 2,59 80,00 207,20
9 INSTALAGAO DE ALTA TENSAO 55.942,20
9.1 73976/010 Tubo de ago galvanizado 4" inclusive conecgdes m 6,00 200,00 1.200,00
9.2 93012 Eletroduto rigido roscavel PVC 4" m 35,00 40,00 1.400,00
9.3 93017 Luva Eletroduto roscavel PVC 4" un 12,00 60,00 720,00
9.4 FUA 72259/003 |Conector tipo estribo pressao para cabo de aluminio un 4,00 25,00 100,00
9.5 FUA 68070/015 |Para-raio 15 KV un 3,00 80,00 240,00
9.6 73780/001 Chave fusivel unipolar 15 KV un 3,00 270,00 810,00
9.7 FUA 73773/005 |Cruzeta tipo n 90x115x2400mm un 2,00 160,00 320,00
9.8 FUA 72271/010  |M&o francesa refrogada para poste circular un 2,00 18,00 36,00
9.9 73781/001 Mufla unipolar 15 KV TM 2050 Externa un 4,00 320,00 1.280,00
9.10 73781/001 Mufla unipolar 15 KV TP 2050 Interna un 4,00 320,00 1.280,00
9.11 73781/002 Isolador pedestal 15 KV un 18,00 25,00 450,00
9.12 72252 Cabo de cobre nii 25 mm2 m 57,80 19,00 1.098,20
9.13 72253 Cabo de cobre nii 35 mm2 m 16,00 26,00 416,00
9.14 68069 Haste de aterramento 5/8"x2,40 m un 4,00 52,00 208,00
9.15 FUA 73860/023 |Cabo XLPE 35 mm2 - 15KV m 216,00 38,00 8.208,00
9.16 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto un 2,00 370,00 740,00
9.17 74115/001 Concreto trago 1:2,5:6 espessura 10 cm (envelopamento) m3 2,80 300,00 840,00
9.18 FUA 72329/001 |Chave seccionadora tripolar 15 KV 400 A un 2,00 1.700,00 3.400,00
9.19 FUA 72299/001 | Vergalhdo de cobre nu 3/8" m 36,00 43,00 1.548,00
9.20 FUA 72259/006 | Terminal 3/8" un 24,00 27,00 648,00
9.21 FUA 74130/085 | Disjuntor 15 Kv 630 A 350 MVA un 1,00 11.000,00 11.000,00
9.22 73857/005 Transformador 300 KVA trifasico 60hz 15 kv un 1,00 20.000,00 20.000,00
10 INSTALAGAO DE BAIXA TENSAO 31192,76
10.1 FUA 48401/017 | Painel metalico 0,80x0,80x1,90m com barramento un 1,00 9.000,00 9.000,00
10.2 FUA 74130/088 | Dissjuntor trifasico 1200A manual un 1,00 2.300,00 2.300,00
10.3 91928 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais un 42,00 5,00 210,00
104 72252 Cabo de cobre nii 25 mm2 m 48,00 19,00 912,00
10.5 93000 Cabo de cobre 1 kv - 240 mm2 - distribuicdo un 120,40 130,00 15.652,00
10.6 72261 Terminal para cabo 25 mm2 un 6,00 16,00 96,00
10.7 72269 Terminal para cabo 240 mm2 un 28,00 36,00 1.008,00
10.8 91867 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em laje m 12,00 7,00 84,00
10.10 91940 Caixa retangular 4"x2" PVC média un 4,00 13,00 52,00
10.11 91953 Interruptor simples 1 mddulo un 1,00 22,06 22,06
10.12 73953/002 Luminéria fluorescente 2x20 w com reator partida rapida un 4,00 100,00 400,00
10.13 74130/002 Disjuntor padréo din monofasico un 2,00 20,00 40,00
10.14 68069 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 15,00 52,78 791,70
10.15 72554 Extintor de CO2 6 kg un 1,00 600,00 600,00
10.16 FUA 73916/004 |Placa de adverténcia Perigo Alta Tensao un 1,00 25,00 25,00
TOTAL 179.946,28




