HA2A

HAZA CONSTRU(}()ES DE EDIFICIOS LTDA -ME
BLOCO DE COMUNICAGAO

Data:10/11/2016

¢« CONSTRUCOES
OBRA : RDC ELETRONICO N° 004/2016 Taxa: LS: 113,54% / BDI: 22,23% - BDI EQUIPAMENTO:
13,24%
ORCAMENTO : Contratagio de empresa para a construgio do Bloco de Comunicagao do Instituto de Ciéncias
Humanas e Letras - ICHL, no Campus Universitario — Setor Norte, Manaus/Amazonas
LOCAL : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - ICHL - MANAUS
i . |PREGO DO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. PRECO UNITARIO SERVICO PRECO POR ITEM
1 SERVIGOS PRELIMINARES 13.116,40
11 74077/003 Locagdo da obra m2 718,20 4,00 2.872,80
1.2 55835 Aterro interno compactado manualmente m3 256,09 40,00 10.243,60
2 ESTRUTURA DE CONCRETO 622.290,20
22 Sapatas
221 79517/001 Escavagdo manual em solo m3 377,20 20,00 7.544,00
222 74015/001 Reaterro compactado m3 335,60 20,00 6.712,00
223 74115/001 Concreto magro 5 cm m3 9,20 300,00 2.760,00
224 5651 Forma de tabua para fundagéo m2 72,00 25,00 1.800,00
225 92919 Armagdo ago CA-50 & 10.0mm para fundagdo kg 1.277,00 9,00 11.493,00
226 739721001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 41,60 400,00 16.640,00
227 74157/004 Lancamento de concreto em fundagéo m3 41,60 80,00 3.328,00
23 Cintas
231 79517/001 Escavagéo manual em solo m3 20,90 20,00 418,00
232 74015/001 Reaterro compactado m3 12,40 20,00 248,00
233 5651 Forma de tabua para fundagéo m2 379,30 25,00 9.482,50
234 92916 Armagao ago CA-50 @ 6.3mm para fundagéo kg 886,00 8,00 7.088,00
235 92917 Armagdo ago CA-50 & 8.0mm para fundagéo kg 106,00 8,50 901,00
236 92919 Armagao ago CA-50 @ 10.0mm para fundagdo kg 366,00 9,00 3.294,00
237 92921 Armagdo ago CA-50 @ 12.5mm para fundagéo kg 1.065,00 8,00 8.520,00
238 73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 29,13 400,00 11.652,00
239 74157/004 Lancamento de concreto em fundagéo m3 29,13 80,00 2.330,40
2.3.10 74106/001 Impermeabilizagdo com tinta asfaltica 2 demaos m2 379,30 8,00 3.034,40
24 Pilares
2441 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada m2 798,14 25,00 19.953,50
242 92760 Armagdo ago CA-50 & 6.3mm para pilar ou viga kg 1.665,00 9,00 14.985,00
243 92763 Armagéo ago CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga kg 6.284,00 7,00 43.988,00
244 92764 Armagdo ago CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga kg 2.692,00 6,00 16.152,00
245 739721001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 59,86 400,00 23.944,00
246 92873 Lancamento e adensamento de concreto m3 59,86 100,00 5.986,00
25 Vigas
251 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 1.015,76 40,00 40.630,40
252 92760 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 2.250,00 9,00 20.250,00
253 92761 Armagdo ago CA-50 & 8.0mm para pilar ou viga kg 1.500,00 11,00 16.500,00
254 92762 Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg 1.219,00 9,00 10.971,00
255 92763 Armagdo ago CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga kg 541,00 7,00 3.787,00
256 92764 Armagéo ago CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga kg 2.888,00 6,00 17.328,00
257 92765 Armagdo ago CA-50 @ 20.0mm para pilar ou viga kg 2.926,00 5,00 14.630,00
258 73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 93,67 400,00 37.468,00
259 92873 Lancamento e adensamento de concreto m3 93,67 100,00 9.367,00
2.6 Lajes
26.1 92526 Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada m2 1.519,97 19,00 28.879,43
26.2 73301 Escoramento de formas m3 5.299,79 8,00 42.398,32
26.3 92769 Armagéo aco CA-50 @ 6.3mm para laje kg 4.451,00 9,00 40.059,00
264 92770 Armagdo ago CA-50 & 8.0mm para laje kg 1.752,00 9,00 15.768,00
26.5 73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 157,10 400,00 62.840,00
2.6.6 92873 Lancamento e adensamento de concreto m3 157,10 100,00 15.710,00
2.7 Escadas
2741 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastifica m2 90,96 40,00 3.638,40
272 92760 Armagao ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 171,00 9,00 1.539,00
273 92761 Armagdo ago CA-50 & 8.0mm para pilar ou viga kg 407,00 11,00 4.477,00
274 73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 9,91 400,00 3.964,00
215 92873 Langamento e adensamento de concreto m3 9,91 100,00 991,00
2.8 Fosso do elevador
281 79517/001 Escavagdo manual em solo m3 13,23 20,00 264,60
282 74015/001 Reaterro compactado m3 477 20,00 95,40
283 74115/001 Concreto magro 5 cm m3 0,55 300,00 165,00
284 5651 Forma de tabua para fundagdo m2 18,43 25,00 460,75
285 92916 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para fundagéo kg 63,00 8,00 504,00
2.8.6 92917 Armagéo ago CA-50 @ 8.0mm para fundagdo kg 155,00 8,50 1.317,50
28.7 73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 2,76 400,00 1.104,00
288 74157/004 Langamento de concreto em fundagéo m3 2,76 80,00 220,80
289 74106/001 Impermeabilizagdo com tinta asféltica 2 deméos m2 48,60 8,00 388,80
210 74022/030 Ensaio resisténcia a compresséo simples - concreto un 36,00 120,00 4.320,00
3 ESTRUTURA METALICA 202.244,77




31

Estrutura metalica nova em ago estrutural

3.1.1 73970/001 Pilar em perfil laminado | W25x25,3 kg/m (20un) kg 2.327,60 8,00 18.620,80
3.1.2 73970/001 Tesoura em perfil laminado | W25x25,3 kg/m (04un) kg 2.499,64 8,00 19.997,12
313 73970/001 Terga em chapa n.12 x 3,39m (200un) kg 5.760,00 8,00 46.080,00
314 73970/001 Terca em chapa n.12 x 4,49m (02un) kg 72,00 8,00 576,00
315 73970/001 Terca em chapa 1/4" x 6,59m (08un) kg 1.320,00 8,00 10.560,00
3.1.6 73970/001 Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (39un) kg 2.340,00 8,00 18.720,00
317 73970/001 Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg 164,00 8,00 1.312,00
3.1.8 73970/001 Calha em chapa SAC41 1/8" (148,8m) kg 2.232,00 8,00 17.856,00
319 73970/001 Alinhador e contravemto ferro redondo 1/4" (944,0m) kg 236,00 8,00 1.888,00
3.1.10 73970/001 Pegas de ligagdo, Chumbadores e Suporte das calhas kg 980,00 8,00 7.840,00
3.2 Montagem de Estrutura alica com reapro
3.241 FUA 73970/004 Pilar em perfil laminado | W25x25,3 kg/m (20un) kg 2.327,60 2,80 6.517,28
322 FUA 73970/004 Tesoura em perfil laminado | W25x25,3 kg/m (16un) kg 9.998,56 2,80 27.995,97
323 FUA 73970/004 Terga em chapa n.12 x 3,39m (140un) kg 4.032,00 2,80 11.289,60
324 FUA 73970/004 Terga em chapa n.12 x 4,49m (10un) kg 360,00 2,80 1.008,00
325 FUA 73970/004 Terga em chapa 1/4" x 6,59m (20un) kg 3.300,00 2,80 9.240,00
326 FUA 73970/004 Pecas de ligagdo kg 980,00 2,80 2.744,00
4 PAREDES 78.199,55
41 89168 Alvenaria 1/2 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 9 cm m2 1.064,39 55,00 58.541,45
4.2 FUA 73937/005 Elemento vazado de concreto 20x20x20 cm m2 111,03 110,00 12.213,30
43 FUA 73998/011 Parede de conceto espessura 5 cm m2 41,36 180,00 7.444,80
5 DIVISORIAS 195.140,00
5.1 FUA 3862/021 PA 21 (1,20x2,80m painel+painel) un 159,00 420,00 66.780,00
5.2 FUA 3862/022 PA 22 (0,90x2,80m painel+painel) un 23,00 300,00 6.900,00
5.3 FUA 3862/026 PA 26 (0,90x2,80m painel+basculantel) un 140,00 700,00 98.000,00
54 FUA 3862/027 PA 27 (0,90x2,80m porta+bandeira+vidro) un 46,00 400,00 18.400,00
55 SEINF 40430 Ferragem para porta de divisoria ] 46,00 110,00 5.060,00
6 ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA 102.660,40
6.1 FUA 74067/021 Janela de madeira cedro J.01 (3,40 x 1,00 m) un 6,00 800,00 4.800,00
6.2 FUA 74067/002 Janela de madeira cedro J.02 (1,20 x 1,00 m) un 3,00 300,00 900,00
6.3 FUA 74067/023 Janela de madeira cedro J.03 (3,40 x 1,56 m) un 57,00 1.300,00 74.100,00
6.4 FUA 74067/026 Janela de madeira cedro J.06 (3,40 x 0,70 m) un 11,00 500,00 5.500,00
6.5 FUA 74067/029 Janela de madeira cedro J.08 (1,60 x 1,00 m) un 2,00 300,00 600,00
6.6 74139/002 Porta madeira rev. lamin. melaminico P1(0,60x1,60m)x24 un 12,00 270,00 3.240,00
Incl. Lamin.melamininco 0,8mm, marco, alizar, dobradica
6.7 90850 Porta madeira, inclusive dobradica P2(0,90x2,10m)x9 Inclusive aduela, un 9,00 450,00 4.050,00
alizar, dobradica
6.8 90850 Porta madeira, inclusive dobradica P3(0,90x2,10m)x6 Inclusive aduela, un 8,00 450,00 3.600,00
alizar, dobradica
6.9 7100 Laminado melaminico 0,8mm p/ revest Portas (P2 e P3) m2 64,26 40,00 2.570,40
6.10 SEINF 40588 Guarda corpo de madeira sucupira/cumard 7,5 x 20,0 cm m 66,00 50,00 3.300,00
7 FERRAGENS 26.560,00
71 74068/004 Fechadura de embutir externa padréo superior un 76,00 180,00 13.680,00
7.2 74046/002 Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 12,00 35,00 420,00
73 84894 Puxador latédo cromado 4x10cm para porta dos sanitérios un 24,00 20,00 480,00
74 FUA 64211/001 Gonzo de latdo de sobrepor par 542,00 20,00 10.840,00
75 74046/001 Tarjeta cromada 2" un 114,00 10,00 1.140,00
8 VIDROS 40.516,00
8.1 2117 Vidro liso transparente 4 mm m2 340,73 100,00 34.073,00
8.2 72122 Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado m2 9,99 100,00 999,00
8.3 74125/002 Espelho 4 mm moldura de aluminio e compensado 6 mm m2 11,05 400,00 4.420,00
8.4 SEINF 40692 Vidro laminafo 8 mm incolor m2 3,20 320,00 1.024,00
9 COBERTURA 45.830,40
9.1 74088/001 Telha fibro cimento 6 mm m2 1.179,84 35,00 41.294,40
9.2 74045/001 Cumeeira fibro cimento 6 mm m 6,00 50,00 300,00
9.3 73868/001 Rufo fibro cimento 6 mm m 126,00 30,00 3.780,00
94 FUA 74088/011 Placa cimenticia 10 mm lisa m2 7,60 60,00 456,00
10 REVESTIMENTOS 108.694,15
10.1 87894 Chapisco trago 1:3 m2 221151 4,50 9.951,80
10.2 89173 Embogo / massa Unica trago 1:2:8 m2 2.211,51 30,00 66.345,30
10.3 FUA 73912/004 Revestimento ceramico 10x10 para parede m2 361,58 40,00 14.463,20
104 89170 Revestimento ceramico 20x20 para parede, cor branco m2 361,73 45,00 16.277,85
10.5 73908/002 Cantoneira aluminio para protegao de quina de parede m 55,20 30,00 1.656,00
11 FORROS 112.494,41
111 FUA 41602/001 Lambri de PVC m2 1.391,88 38,00 52.891,44
11.2 FUA 76067/001 Pegas de madeira cedro 8,0 x 25,0 cm m 324,00 80,00 25.920,00
1.3 73970/002 Perfil U 4"x2"x1/8" Principal - (1.400,40m) kg 6.555,55 5,00 32.771,75
11.4 73970/002 Cantoneiras de fixagdo 2"x2"x3/16"x20cm - (998un) kg 150,87 6,00 905,22
12 PINTURAS 145.563,02
121 88411 Selador acrilico 1 deméo m2 1.488,20 1,50 2.232,30
12.2 88495 Massa acrilica m2 1.488,20 7,00 10.417,40
12.3 88489 Tinta acrilica 2 deméos m2 1.488,20 10,00 14.882,00
124 6082 Verniz Sintético m2 597,33 12,00 7.167,96
12.5 73978/001 Hidrofugante silicone m2 1.416,48 12,00 16.997,76
12.6 73656 Jateamento em estrutura metalica m2 2.380,00 13,00 30.940,00
127 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demao em estrutura metalica m2 2.380,00 9,00 21.420,00
12.8 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demao em elem. Serralheria m2 241,90 9,00 2.177,10
129 73924/002 Esmalte sintético 2 demé&o em estrutura metalica m2 2.380,00 15,00 35.700,00
12.10 73924/002 Esmalte sintético 2 demao em elementos serralheria m2 241,90 15,00 3.628,50
13 PAVIMENTAGOES 238.565,60




13.1 74115/001 Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10 cm m3 84,81 300,00 25.443,00
13.2 89172 Contrapiso trago 1:4 espessura 2 cm m2 2.200,49 35,00 77.017,15
13.3 89171 Piso ceramico 45x45 cm PEL5 m2 1.792,37 30,00 53.771,10
13.4 FUA 73629 Ladrilho hidraulico m2 408,12 70,00 28.568,40
135 88649 Rodape ceramico 7 cm m 543,75 5,00 2.718,75
13.6 84190 Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada m2 77,98 300,00 23.394,00
13.7 FUA 74333/001 Soleira de granito 15 cm m 11,40 65,00 741,00
13.8 Meio fio da calgada

13.8.1 79517/001 Escavagéo manual em solo m3 32,92 20,00 658,40
13.8.2 74015/001 Reaterro compactado m3 20,58 20,00 411,60
1383 5651 Forma de tabua para fundagdo m2 164,60 25,00 4.115,00
13.84 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 164,60 40,00 6.584,00
1385 92916 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para fundagdo kg 411,50 8,00 3.292,00
13.8.6 73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 24,69 400,00 9.876,00
13.8.7 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagéo m3 24,69 80,00 1.975,20
14 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 34.067,32
14.1 SEINF 41705 Corremao de escada em tubo de ago inox 2" m 74,10 220,00 16.302,00
14.2 73933/002 Porta de ferro PF.11 (0,90x2,10m) x2 m2 3,78 400,00 1.512,00
14.3 73933/002 Porta de ferro PF.11 (0,90x2,94m) x3 m2 7,94 400,00 3.176,00
14.4 73933/002 Porta de ferro PF.13 (0,90x3,18m) x1 m2 2,86 400,00 1.144,00
14.5 73933/002 Porta de ferro PF.15 (1,80x2,64m) x1 m2 4,75 400,00 1.900,00
14.6 73970/002 Guarda corpo F 1 (36 un) kg 931,42 6,00 5.588,52
147 73970/002 Comando para basculante (167 un) kg 600,00 6,00 3.600,00
14.8 73970/002 Ponteiras de escoamento de &guas pluviais (14 un) kg 112,00 6,00 672,00
14.9 73970/002 Cantoneira 1"x1"x1/8" para meio fio (12,20 m) kg 28,80 6,00 172,80
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 16.920,00
15.1 6021 Vaso sanitario c/ caixa sobrepor, assento plastico, complet un 12,00 200,00 2.400,00
15.2 SEINF 42089 Vaso sanitério para PNE incluindo 2 barras de apoio 0,90m un 3,00 1.100,00 3.300,00
153 86943 Lavatério suspenso completo um 3,00 160,00 480,00
15.4 FUA 73947/016 Lavatério de louga branca de sobrepor médio un 9,00 230,00 2.070,00
15.5 74234/001 Mictério sifonado de louga branca un 6,00 460,00 2.760,00
15.6 FUA 6004/001 Papeleira de louga branca com rolete un 15,00 50,00 750,00
15,7 74181/001 Registro de gaveta bruto 2" un 1,00 120,00 120,00
15.8 89987 Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 15,00 80,00 1.200,00
15.9 86906 Tomeira de bancada para lavatorio 1/2" un 15,00 50,00 750,00
15.10 86914 Torneira de servigo 1/2" un 6,00 35,00 210,00
15.11 86882 Sifao tipo garrafa/copo em PVC un 15,00 16,00 240,00
15.12 FUA 74014/003 Valvula automatica em metal cromado p/ Mictério un 6,00 200,00 1.200,00
15.13 FUA 6008/001 Cabide metalico un 15,00 50,00 750,00
15.14 FUA 73947/012 Porta sabonete liquido un 9,00 50,00 450,00
15.15 FUA 73947/010 Porta toalha interfolhada - em ago inoxidavel un 6,00 40,00 240,00
16 INSTALAGAO HIDRAULICA 2.791,50
16.1 89446 Tubo PVC rigido soldavel 25mm m 73,00 3,30 240,90
16.2 89447 Tubo PVC rigido soldavel 32mm m 37,50 6,80 255,00
16.3 89450 Tubo PVC rigido soldavel 60mm m 12,00 18,40 220,80
16.4 89395 Tee PVC soldavel 25mm un 48,00 9,20 441,60
16.5 89398 Tee PVC soldavel 32mm un 12,00 13,00 156,00
16.6 89628 Tee PVC soldavel 60mm un 2,00 40,00 80,00
16.7 89481 Joelho 90 ° PVC soldavel 25mm un 15,00 3,20 48,00
16.8 89492 Joelho 90° PVC soldavel 32 mm un 4,00 4,50 18,00
16.9 89505 Joelho 90° PVC soldavel 60 mm un 2,00 24,00 48,00
16.10 89366 Joelho 90°, bucha de latéo, PVC soldavel, 25mmx1/2" un 42,00 10,00 420,00
16.11 89378 Luva PVC rigido soldavel 25mm un 12,00 4,50 54,00
16.12 89386 Luva PVC rigido soldavel 32mm un 12,00 6,00 72,00
16.13 89597 Luva PVC rigido soldavel 60mm un 6,00 14,00 84,00
16.14 89532 Redugéo PVC soldavel 32x25mm un 12,00 4,00 48,00
16.15 89383 Adaptador bolsa rosca, PVC soldavel 25mmx3/4" un 30,00 4,00 120,00
16.16 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto un 1,00 370,00 370,00
16.17 79517/001 Escavagdo manual em solo m3 2,88 20,00 57,60
16.18 74015/001 Reaterro compactado m3 2,88 20,00 57,60
17 INSTALAGAO SANITARIA 7.390,00
171 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 36,00 13,00 468,00
17.2 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 15,00 20,00 300,00
17.3 89713 Tubo PVC esgoto 75mm m 25,00 29,00 725,00
17.4 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 64,00 38,00 2.432,00
17.5 89724 Joelho 90° PVC esgoto 40mm un 42,00 5,50 231,00
17.6 89744 Joelho 90° PVC esgoto 100mm un 14,00 16,00 224,00
17.7 89732 Joelho 45° PVC esgoto 50mm un 6,00 7,50 45,00
17.8 89746 Joelho 45° PVC esgoto 100mm un 10,00 16,40 164,00
17.9 89796 Te PVC esgoto 100mm un 7,00 33,00 231,00
17.10 89786 Tee PVC esgoto 75mm un 6,00 27,00 162,00
17.11 89797 Jungao PVC esgoto 100mm un 13,00 30,00 390,00
17.12 89708 Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un 12,00 50,00 600,00
1713 89708 Caixa sifonada 150x150x50 un 12,00 50,00 600,00
17.14 83449 Caixa alvenaria 0,60x0,60xVar tampa de concreto un 2,00 360,00 720,00
17.15 79517/001 Escavagdo manual em solo m3 245 20,00 49,00
17.16 74015/001 Reaterro compactado m3 2,45 20,00 49,00
18 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 36.000,00
18.1 73976/010 Tubo de ago galvanizado 4" inclusive conecgdes m 180,00 200,00 36.000,00
19 INSTALAGAO ELETRICA 261.457,50
19.1 FUA 74052/006 Quadro de forga 1,00x0,60m un 2,00 700,00 1.400,00




19.2 74131/005 Quadro distribuigdo sobrepor, 24 circ. un 2,00 400,00 800,00
19.3 74131/007 Quadro distribuicdo embutir, 40 circ., com disjuntor geral un 8,00 600,00 4.800,00
19.4 74130/002 Disjuntor padrao din monofasico un 78,00 20,00 1.560,00
19.5 74130/003 Disjuntor padréo din bifasico un 71,00 60,00 4.260,00
19.6 74130/004 Disjuntor trifasico 10 a 50 A un 6,00 87,00 522,00
19.7 74130/006 Disjuntor trifasico 125 a 150 A un 16,00 320,00 5.120,00
19.8 91928 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais m 15.507,10 5,00 77.535,50
19.9 91930 Cabo de cobre 750 v - 6mm2 - circuitos terminais m 6.319,80 8,00 50.558,40
19.10 91934 Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circuitos terminais m 818,50 17,00 13.914,50
19.11 92985 Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - distribuicdo m 258,40 16,00 4.134,40
19.12 92989 Cabo de cobre 750 v - 70mm2 - distribuigdo m 387,60 35,00 13.566,00
19.13 FUA 72259/001 | Terminal para cabo 4/6 mm2 un 447,00 4,00 1.788,00
19.14 72260 Terminal para cabo 16 mm2 un 60,00 12,00 720,00
19.15 72262 Terminal para cabo 35 mm2 m 32,00 15,00 480,00
19.16 72264 Terminal para cabo 70 mm2 m 48,00 19,00 912,00
19.17 91866 Eletroduto rigido roscavel PVC 1/2" em laje m 82,20 5,00 411,00
19.18 91863 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em forro m 642,20 6,00 3.853,20
19.19 91867 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em laje m 79,80 7,00 558,60
19.20 91871 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em parede m 27,00 9,00 243,00
19.21 91871 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede m 757,70 9,00 6.819,30
19.22 93009 Eletroduto rigido roscavel PVC 2" m 114,00 17,00 1.938,00
19.23 93011 Eletroduto rigido roscavel PVC 3" m 31,20 38,00 1.185,60
19.24 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em parede un 44,00 8,00 352,00
19.25 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 266,00 8,00 2.128,00
19.26 93014 Luva Eletroduto roscavel PVC 2" un 88,00 19,00 1.672,00
19.27 93016 Luva Eletroduto roscavel PVC 3" un 18,00 40,00 720,00
19.28 91914 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" em parede un 9,00 13,00 117,00
19.29 91914 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em pared un 133,00 13,00 1.729,00
19.30 93020 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2" un 44,00 29,00 1.276,00
19.31 93024 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3" un 6,00 55,00 330,00
19.32 91992 Tomada 2P+T 10A Alta un 20,00 30,00 600,00
19.33 91996 Tomada 2P+T 10A Média un 55,00 24,00 1.320,00
19.34 92000 Tomada 2P+T 10A Baixa un 264,00 20,00 5.280,00
19.35 91953 Interruptor simples 1 médulo un 58,00 20,00 1.160,00
19.36 91959 Interruptor simples 2 médulos un 14,00 35,00 490,00
19.37 73861/005 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 406,00 18,00 7.308,00
19.38 91940 Caixa retangular 4"x2" PVC média un 18,00 13,00 234,00
19.39 91941 Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un 3,00 9,00 27,00
19.40 91936 Caixa octogonal 4" x 4" PVC un 209,00 11,00 2.299,00
19.41 73953/006 Luminéria fluorescente 2x40 w com reator partida rapida un 242,00 110,00 26.620,00
19.42 FUA 74008/002 Eletrocalha metalica 100x50 mm m 357,20 30,00 10.716,00
20 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO 50.861,70
20.1 FUA 21001/003 Rack 19", 12U, profundidade 470 mm, porta com visor un 1,00 650,00 650,00
202 FUA 21001/001 Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com visor un 1,00 1.200,00 1.200,00
20.3 FUA 21001/002 Rack 19", 24U, profundidade 570 mm, porta com visor un 1,00 1.400,00 1.400,00
204 FUA 21002/001 Organizador de cabos 19", 1U un 7,00 60,00 420,00
205 FUA 21003/001 Patch Panel 19", Categoria 6, 24 portas un 7,00 580,00 4.060,00
206 FUA 21003/002 Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas un 2,00 450,00 900,00
20.7 FUA 21004/001 Distribuidor interno Optico 19" 24 portas LC/LC un 1,00 450,00 450,00
208 FUA 21008/001 Cordéo 6ptico LC/LC, 2,50m, duplex un 12,00 130,00 1.560,00
20.9 FUA 21005/001 Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 3.147,20 5,50 17.309,60
20.10 FUA 21006/001 Conector RJ45, Categoria 6 un 136,00 35,00 4.760,00
20.11 73861/005 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 88,00 18,00 1.584,00
20.12 73861/006 Condulete liga de aluminio fundido 1" un 48,00 22,00 1.056,00
20.13 91871 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede m 465,30 9,00 4.187,70
20.14 91872 Eletroduto rigido roscavel PVC 1" em parede m 80,00 9,00 720,00
20.15 93009 Eletroduto rigido roscavel PVC 2" m 21,00 17,00 357,00
20.16 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 156,00 8,00 1.248,00
20.17 91885 Luva Eletroduto roscavel PVC 1" em parede un 24,00 9,00 216,00
20.18 93014 Luva Eletroduto roscavel PVC 2" un 12,00 19,00 228,00
20.19 91914 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em pared un 78,00 13,00 1.014,00
20.20 91917 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 1" cor cinza em parede un 12,00 15,00 180,00
20.21 93020 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2" un 3,00 29,00 87,00
20.22 83370 Quadro distribuicdo para telefone 40x40 cm un 1,00 180,00 180,00
20.23 73690 Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 Pares m 32,00 8,00 256,00
20.24 FUA 74088/001 Eletrocalha metalica 50x50 mm m 66,80 28,00 1.870,40
20.25 FUA 74088/002 Eletrocalha metalica 100x50 mm m 165,60 30,00 4.968,00
21 INSTALAGAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 16.752,00
211 72554 Extintor de CO2 6 kg un 6,00 600,00 3.600,00
212 73775/002 Extintor de &gua pressao 10 | un 6,00 190,00 1.140,00
213 72284 Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador un 6,00 1.000,00 6.000,00
214 92368 Tubo de ago galvanizado 3", inclusive conecgdes m 60,00 80,00 4.800,00
215 FUA 16530/011 Luminéria de emergéncia un 18,00 50,00 900,00
216 FUA 73916/005 Placa de sinalizagéo de emergéncia un 24,00 13,00 312,00
22 INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO (dreno) 1.737,20
22.1 89446 Tubo PVC rigido soldavel 25mm m 256,00 3,20 819,20
222 89395 Tee PVC soldavel 25mm un 72,00 9,00 648,00
22.3 89481 Joelho 90 ° PVC soldavel 25mm un 90,00 3,00 270,00
23 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL 22.039,10
231 FUA 96558/011 Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 67,00 20,00 1.340,00




232 FUA 96558/012 Pictograma PVC 25x25 cm un 9,00 20,00 180,00
233 84122 Placa de inauguragéo em ago, 40x60 cm un 1,00 900,00 900,00
234 FUA 69655/016 Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un 11,00 350,00 3.850,00
235 FUA 74072/010 Anel de textura para correméo de escada un 18,00 29,00 522,00
236 FUA 96558/016 Placa tétil de correméo de escada un 18,00 45,00 810,00
23.7 FUA 73916/010 Sinalizador visual de degrau un 168,00 5,00 840,00
238 FUA 73876/001 Piso tatil de borracha sintética m2 69,19 90,00 6.227,10
23.9 FUA 96558/015 Placa tatil de aco alto relevo Braille un 67,00 110,00 7.370,00
24 BANCADAS E MOBILIARIO 30.012,00
241 FUA 74126/001 Bancada granito com roda banca BS1 (1,36x0,60m)x3 m2 3,06 300,00 918,00
242 FUA 74126/001 Bancada granito com roda banda BS2 (3,10x0,60m)x3 m2 6,98 300,00 2.094,00
243 FUA 74050/011 Bancada de laboratério B.01 (2,00x0,65 m) un 29,00 600,00 17.400,00
244 FUA 74228/002 Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) un 30,00 320,00 9.600,00
25 ELEVADOR 107.000,00
251 FUA 73600/001 Elevador sem casa de maquinas, 9 pessoas, 3 paradas un 1,00 107.000,00 107.000,00
26 PAISAGISMO 17.000,00
26.1 74236/001 Grama batatais em placas m2 500,00 10,00 5.000,00
26.2 73967/001 Plantio de muda de &rvore maior que 1,00 m un 100,00 120,00 12.000,00
TOTAL 2.535.903,22




