


|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS    | CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT                              |
| PREFEITURA DO CAMPUS                |  |
| ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado) | IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.10.2018 |

| ITEM |              | DISCRIMINAÇÃO   | UNID. | QUANT.   | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO | PREÇO POR ITEM |
|------|--------------|---|-------|----------|----------------|------------------|----------------|
| 1    |              | IMPLANTAÇÃO DA OBRA   |       |          |                |                  | 57.326,63      |
| 1.1  | 93207        | Escritório em canteiro de obra em madeira compensada          | m2    | 15,00    | 842,83         | 12.642,45        |                |
| 1.2  | 93208        | Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada        | m2    | 20,00    | 622,17         | 12.443,40        |                |
| 1.3  | 93210        | Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada          | m2    | 20,00    | 452,51         | 9.050,20         |                |
| 1.4  | 93212        | Sanitário/Vestiário em canteiro de obra em madeira compensada | m2    | 15,00    | 781,42         | 11.721,30        |                |
| 1.5  | FUA.0121/001 | Ligação provisória de agua e sanitária                        | un    | 1,00     | 988,49         | 988,49           |                |
| 1.6  | 41598        | Entrada provisória de energia elétrica                        | un    | 1,00     | 1.525,79       | 1.525,79         |                |
| 1.7  | 74209/1      | Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m)                     | m2    | 6,00     | 402,45         | 2.414,70         |                |
| 1.8  | 74209/1      | Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m)                          | m2    | 6,00     | 402,45         | 2.414,70         |                |
| 1.9  | 74039/1      | Cerca mourão de madeira espaçamento 2m, altura 2m             | m     | 120,00   | 34,38          | 4.125,60         |                |
| 2    |              | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                       |       |          |                |                  | 15.033,91      |
| 2.1  | FUA.0122/001 | Andaime metálico tubular                                      | m/mês | 160,00   | 21,02          | 3.363,20         |                |
| 2.2  | FUA.0123/001 | Linha de vida   | m     | 172,00   | 59,74          | 10.275,28        |                |
| 2.3  | FUA.0124/001 | Escada provisória cim patamar intermediário                   | m     | 3,60     | 387,62         | 1.395,43         |                |
| 3    |              | SERVIÇOS FINAIS   |       |          |                |                  | 41.649,74      |
| 3.1  | FUA.4401/001 | Aprovações e Lincenças  | un    | 1,00     | 32.050,07      | 32.050,07        |                |
| 3.2  | FUA.4402/001 | Revisão de projetos (as build)                                | un    | 20,00    | 316,99         | 6.339,80         |                |
| 3.3  | 9537         | Limpeza final da obra   | m2    | 1.108,80 | 2,94           | 3.259,87         |                |
|      |              |   |       |          | TOTAL          |                  | 114.010,28     |

Manaus-AM, 11 de março de 2019.

  
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 04.777.011/0001-33  
Eduardo Mariano Neves  
CPF: 688.673.282-04  
Proprietário

  
EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR  
ENG CIVIL  
CREA 7502D/AM – RNP: 040667365