UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT

ORGCAMENTO ESTIMADO (Nao Desonerado) IMPLANTACAO DA OBRA E SERVICOS COMPLEMENTARES 10.10.2018
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
1 IMPLANTAGAO DA OBRA 57.326,63
1.1 93207 Escritorio em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00 842,83 12.642,45
1.2 93208 Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m2 20,00 622,17 12.443,40
1.3 93210 Refeitorio em canteiro de obra em madeira compensada m2 20,00 452,51 9.050,20
14 93212 Sanitario/Vestiario em canteiro de obra em madeira comper] m2 15,00 781,42 11.721,30
15 FUA.0121/001 Ligagao provisdria de agua e sanitéria un 1,00 988,49 988,49
1.6 41598 Entrada proviséria de energia elétrica un 1,00 1.525,79 1.525,79
1.7 742091 Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00 402,45 2.414,70
1.8 742091 Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00 402,45 2.414,70
1.9 740391 Cerca mourdo de madeira espagcamento 2m, altura 2m m 120,00 34,38 4.125,60
2 SERVICOS COMPLEMENTARES 15.033,91
21 FUA.0122/001 Andaime metalico tubular m/més 160,00 21,02 3.363,20
22 FUA.0123/001 Linha de vida m 172,00 59,74 10.275,28
2.3 FUA.0124/001 Escada proviséria cim patamar intermediario m 3,60 387,62 1.395,43
3 SERVICOS FINAIS 41.649,74
3.1 FUA.4401/001 Aprovagdes e Lincencas un 1,00 32.050,07 32.050,07
3.2 FUA.4402/001 Reviséo de projetos (as build) un 20,00 316,99 6.339,80
3.3 9537 Limpeza final da obra m2 1.108,80 2,94 3.259,87
TOTAL 114.010,28




