
OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

1

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS 

DE MADEIRA, COM MONTANTES 

METALICOS

SER.CG M2 6,55 35,49 232,45

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 2,63 51,16 134,55

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M3 4,25 252,81 1.074,44

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 76,37 21,18 1.617,51

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2 4,83 8,24 39,79

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2 13,11 24,08 315,68

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG UN 15,00 8,04 120,60

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

SER.CG M2 54,22 97,04 5.261,50

3

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 874,59 874,59

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG M2 3,10 736,73 2.283,86

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 

FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, 

COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

SER.CG M2 13,11 443,08 5.808,77

FUA.152018/001 DIVISÓRIA RETRÁTIL COM FOLHAS 

DESLIZANTES EM TRILHOS, 

ACABAMENTO EM CHAPA DE MDF 

REVESTIDA EM LAMINADO 

MELAMÍNICO

SER.CG M2 17,69 2.225,54 39.369,80

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018
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FUA.41762/001 PORTA DE MADEIRA ESPECIAL COM 

CHUMBO REVESTIDO DE 0,80X2,10M - 

FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 

ACABAMENTO

SER.CG UN 1,00 2.210,87 2.210,87

4

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2 9,21 70,45 648,84

87529U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 9,21 41,30 380,37

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 22,15 26,02 576,34

FUA.87529/001 MASSA ÚNICA, COM USO DE 

ARGAMASSA BARITADA PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 9,21 53,75 495,03

5

79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2 1,40 38,40 53,76

88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 54,22 2,41 130,67

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 97,73 2,02 197,41

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 54,22 14,06 762,33

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 97,73 12,30 1.202,07

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 54,22 23,29 1.262,78

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 97,73 12,07 1.179,60

6

PAREDES

PINTURA E REVESTIMENTOS

ELEMENTOS EM GRANITO
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86889U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 

PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,00 715,91 715,91

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 2,00 218,51 437,02

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2 2,32 70,45 163,44

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 26,02 120,99

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 2,02 9,39

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 12,30 57,19

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 12,07 56,12

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA POLIDO, ESP = 2,5CM, 

PARA LABORATÓRIO

SER.CG M2 39,00 729,25 28.440,75

7

97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 32,00 45,57 1.458,24

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 8,00 63,36 506,88

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 30,00 91,46 2.743,80

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 31,00 69,40 2.151,40

INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO
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2

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS 

DE MADEIRA, COM MONTANTES 

METALICOS

SER.CG M2 3,10 35,49 110,01

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M3 3,40 252,81 859,55

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 17,00 21,18 360,06

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2 4,83 8,24 39,79

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2 8,74 24,08 210,45

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG UN 16,00 8,04 128,64

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

SER.CG M2 35,82 97,04 3.475,97

3

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 874,59 874,59

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG M2 3,10 736,73 2.283,86

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 

FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, 

COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

SER.CG M2 8,74 443,08 3.872,51

4

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 17,00 26,02 442,34

5

LABORATÓRIO DE PRÓTESE 02
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79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2 1,40 38,40 53,76

88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 35,82 2,41 86,32

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 2,02 48,84

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 38,82 14,06 545,80

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 12,30 297,41

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 35,82 23,29 834,24

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 12,07 291,85

6

86889U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 

PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,00 715,91 715,91

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 2,00 218,51 437,02

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2 2,32 70,45 163,44

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 26,02 120,99

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 2,02 9,39

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 12,30 57,19

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 12,07 56,12

ELEMENTOS EM GRANITO
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FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA POLIDO, ESP = 2,5CM, 

PARA LABORATÓRIO

SER.CG M2 23,22 729,25 16.933,18

7

97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 16,80 45,57 765,57

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 6,00 63,36 380,16

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 16,00 91,46 1.463,36

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 19,00 69,40 1.318,60

3

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS 

DE MADEIRA, COM MONTANTES 

METALICOS

SER.CG M2 3,10 35,49 110,01

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 4,05 51,16 207,19

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 53,36 21,18 1.130,16

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2 4,83 8,24 39,79

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2 8,74 24,08 210,45

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG UN 22,00 8,04 176,88

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

SER.CG M2 35,82 97,04 3.475,97

3 ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO

LABORATÓRIO DE DENTÍSTICA

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

PAVIMENTAÇÃO
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90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 874,59 874,59

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG M2 3,10 736,73 2.283,86

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 

FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, 

COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

SER.CG M2 8,74 443,08 3.872,51

FUA.152018/001 DIVISÓRIA RETRÁTIL COM FOLHAS 

DESLIZANTES EM TRILHOS, 

ACABAMENTO EM CHAPA DE MDF 

REVESTIDA EM LAMINADO 

MELAMÍNICO

SER.CG M2 17,69 2.225,54 39.369,80

4

87529U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 17,54 41,30 724,40

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 17,54 26,02 456,39

5

79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2 1,40 38,40 53,76

88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 35,82 2,41 86,32

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 2,02 48,84

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 35,82 14,06 503,62

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 12,30 297,41

PAREDES

PINTURA E REVESTIMENTOS
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Sintético Global

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 35,82 23,29 834,24

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 12,07 291,85

6

86889U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 

PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,00 715,91 715,91

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 2,00 218,51 437,02

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2 2,32 70,45 163,44

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 26,02 120,99

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 2,02 9,39

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 12,30 57,19

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 12,07 56,12

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA POLIDO, ESP = 2,5CM, 

PARA LABORATÓRIO

SER.CG M2 11,34 729,25 8.269,69

7

97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 16,80 45,57 765,57

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 6,00 63,36 380,16

ELEMENTOS EM GRANITO

INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO
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ORÇAMENTO :

LOCAL :
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Orçamento Sintético Global

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 16,00 91,46 1.463,36

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 19,00 69,40 1.318,60

4

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS 

DE MADEIRA, COM MONTANTES 

METALICOS

SER.CG M2 3,10 35,49 110,01

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 4,05 51,16 207,19

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M3 4,26 252,81 1.076,97

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 52,82 21,18 1.118,72

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2 4,83 8,24 39,79

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2 8,74 24,08 210,45

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG UN 11,00 8,04 88,44

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

SER.CG M2 35,82 97,04 3.475,97

3

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 874,59 874,59

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG M2 3,10 736,73 2.283,86

LABORATÓRIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

PAVIMENTAÇÃO

ESQUADRIAS
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Orçamento Sintético Global

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 

FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, 

COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

SER.CG M2 8,74 443,08 3.872,51

4

87529U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 17,00 41,30 702,10

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 17,00 26,02 442,34

5

79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2 1,40 38,40 53,76

88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 35,82 2,41 86,32

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 2,02 48,84

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 35,82 14,06 503,62

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 12,30 297,41

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 35,82 23,29 834,24

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 12,07 291,85

6

86889U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 

PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,00 715,91 715,91

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 2,00 218,51 437,02

PAREDES

PINTURA E REVESTIMENTOS

ELEMENTOS EM GRANITO
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Sintético Global

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2 2,32 70,45 163,44

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 26,02 120,99

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 2,02 9,39

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 12,30 57,19

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 12,07 56,12

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA POLIDO, ESP = 2,5CM, 

PARA LABORATÓRIO

SER.CG M2 11,34 729,25 8.269,69

7

97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 16,80 45,57 765,57

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 6,00 63,36 380,16

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 16,00 91,46 1.463,36

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 19,00 69,40 1.318,60

5

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS 

DE MADEIRA, COM MONTANTES 

METALICOS

SER.CG M2 3,10 35,49 110,01

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 2,15 51,16 109,99

INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO

SALA DE ESTUDOS DE PÓS GRADUAÇÃO

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
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ORÇAMENTO :
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97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M3 1,21 252,81 305,90

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 63,80 21,18 1.351,28

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2 4,83 8,24 39,79

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2 8,74 24,08 210,45

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

SER.CG M2 35,52 97,04 3.446,86

3

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 2,00 874,59 1.749,18

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG M2 3,10 736,73 2.283,86

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 

FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, 

COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

SER.CG M2 8,74 443,08 3.872,51

FUA.74050/011 BANCADA DE LABORATÓRIO (B1) - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 9,00 784,46 7.060,14

4

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 28,28 26,02 735,84

96360U PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

SER.CG M2 27,73 116,03 3.217,51

5

PAVIMENTAÇÃO

ESQUADRIAS

PAREDES

PINTURA E REVESTIMENTOS
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ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
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88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 83,74 2,02 169,15

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 35,52 14,06 499,41

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 107,68 12,30 1.324,46

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 35,52 23,29 827,26

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 107,68 12,07 1.299,69

6

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS 

DE MADEIRA, COM MONTANTES 

METALICOS

SER.CG M2 22,80 35,49 809,17

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 0,68 51,16 34,78

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M3 0,10 252,81 25,28

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 35,52 21,18 752,31

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2 4,83 8,24 39,79

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2 8,74 24,08 210,45

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

SER.CG M2 35,52 97,04 3.446,86

3

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 874,59 874,59

LABORATÓRIO MULTIMÍDIA

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

PAVIMENTAÇÃO

ESQUADRIAS
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OBRA :

ORÇAMENTO :
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CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%
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REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Sintético Global

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG M2 3,10 736,73 2.283,86

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 

FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, 

COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

SER.CG M2 8,74 443,08 3.872,51

FUA.74050/011 BANCADA DE LABORATÓRIO (B1) - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 8,00 784,46 6.275,68

5

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 8,96 2,02 18,09

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 35,52 14,06 499,41

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 69,92 12,30 860,01

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 35,52 23,29 827,26

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 69,92 12,07 843,93

6

93441U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 

150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR 

DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA 

AMERICANA EM METAL CROMADO, 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA 

LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- 

FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

SER.CG UN 1,00 981,27 981,27

7

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS 

DE MADEIRA, COM MONTANTES 

METALICOS

SER.CG M2 23,52 35,49 834,72

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 29,85 21,18 632,22

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

SER.CG M2 29,85 97,04 2.896,64

4

ELEMENTOS EM GRANITO

PINTURA E REVESTIMENTOS

REPROGRAFIA / INFORMÁTICA / COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

PAVIMENTAÇÃO

PAREDES
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FUA 40422/01 DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL 

DE AÇO GALVANIZADO PINTADO 

DUPLO C/ PAINEL EM LAMINADO 

MELAMÍNICO COLMEIA E35MM TIPO PP - 

COLOCADA

SER.CG M2 13,00 117,20 1.523,60

FUA 40430 FERRAGENS PARA PORTA DE 

DIVISÓRIAS

SER.CG CJ 1,00 145,70 145,70

5

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 29,85 14,06 419,69

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 58,20 12,30 715,86

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 29,85 23,29 695,20

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 58,20 12,07 702,47

8

1

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 0,11 51,16 5,62

3

94570U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 

FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS 

PADRONIZADA. AF_07/2016

SER.CG M2 0,48 370,21 177,70

6

86895U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 

PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,00 357,14 357,14

9

1

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 0,33 51,16 16,88

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 11,39 21,18 241,24

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG UN 1,00 8,04 8,04

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

SER.CG M2 11,39 97,04 1.105,28

3

PAVIMENTAÇÃO

PINTURA E REVESTIMENTOS

SALA DE PRONTUÁRIOS

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

ESQUADRIAS

ELEMENTOS EM GRANITO

HIGIENIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

ESQUADRIAS
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90842U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 802,29 802,29

94570U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 

FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS 

PADRONIZADA. AF_07/2016

SER.CG M2 1,44 370,21 533,10

4

96360U PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

SER.CG M2 5,61 116,03 650,92

5

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2 11,22 2,02 22,66

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 11,39 14,06 160,14

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 93,78 12,30 1.153,49

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 11,39 23,29 265,27

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 93,78 12,07 1.131,92

6

86895U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 

PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 3,00 357,14 1.071,42

10

91170U FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 

ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA 

EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

SER.CG M 390,00 2,48 967,20

91870U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 5,30 9,88 52,36

PAREDES

PINTURA E REVESTIMENTOS

ELEMENTOS EM GRANITO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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91871U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 452,70 11,33 5.129,09

91872U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 13,40 14,16 189,74

91926U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 529,50 2,85 1.509,07

91928U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 1.374,90 4,41 6.063,30

91953U INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 2,00 24,40 48,80

91959U INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 3,00 38,54 115,62

91967U INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 2,00 52,67 105,34

91996U TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 93,00 29,34 2.728,62

93655U DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016

SER.CG UN 8,00 12,40 99,20

93656U DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016

SER.CG UN 25,00 12,40 310,00

95778U CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, 

PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

SER.CG UN 4,00 27,67 110,68

95780U CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, 

PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

SER.CG UN 48,00 30,48 1.463,04

97592U LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017

SER.CG UN 66,00 110,24 7.275,84
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11

72897U CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SER.CG M3 75,00 24,93 1.869,75

72900U TRANSPORTE DE ENTULHO COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 

1,0 KM

SER.CG M3 75,00 7,02 526,50

74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO

SER.CG M2 6,00 402,86 2.417,16

74220/1U TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 

A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

SER.CG M2 100,00 71,52 7.152,00

9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 375,10 2,97 1.114,04

12

72283U ABRIGO PARA HIDRANTE, 

75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 

2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 

1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SER.CG UN 2,00 955,70 1.911,40

72554U EXTINTOR DE CO2 6KG - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 7,00 519,64 3.637,48

73775/2U EXTINTOR INCENDIO AGUA-

PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE 

PAREDE CARGA COMPLETA 

FORNECIMENTO E COLOCACAO

SER.CG UN 2,00 169,42 338,84

97599U LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017

SER.CG UN 10,00 41,32 413,20

13

FUA.74242/003 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SER.CG MES 3,00 10.238,22 30.714,66

383.314,24

COMBATE A INCÊNDIO

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

TOTAL GERAL: 

Volare 20 - PINI

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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