
OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
1

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM 

CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS

SER.CG M2

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,200000 14,44 17,33

10,01

7,32

17,33

11,71

6,45

0,00

18,16

35,49

6,55

232,45

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 

BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,225000 12,33 2,77

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,324800 10,71 24,91

12,14

15,54

27,68

14,18

9,30

0,00

23,48

51,16

2,63

134,55

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,111800 12,33 13,71

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 11,488200 10,71 123,08

59,98

76,81

136,79

70,04

45,98

0,00

116,02

252,81

4,25

1.074,44

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

LABORATÓRIO DE PRÓTESE 01

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,255300 13,65 3,49

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,719500 10,71 7,71

5,25

5,94

11,19

6,14

3,85

0,00

9,99

21,18

76,37

1.617,51

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,131500 12,33 1,62

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,258200 10,71 2,77

2,01

2,38

4,39

2,35

1,50

0,00

3,85

8,24

4,83

39,79

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2

42655 CABO DE ACO GALVANIZADO, 

DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA 

DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)

MAT. KG 0,098400 10,45 1,03

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,364300 12,33 4,49

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,715600 10,71 7,67

5,58

7,61

13,19

6,51

4,38

0,00

10,89

24,08

13,11

315,68

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU 

VÁLVULAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG UN

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,128000 12,39 1,59

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,251400 10,71 2,69

1,97

2,31

4,28

2,30

1,46

0,00

3,76

8,04

15,00

120,60

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 8,000000 0,59 4,72

3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

MAT. M 2,000000 0,87 1,74

4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU 

AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, 

PALHA OU BRANCO

MAT. KG 14,000000 0,41 5,74

7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR 

BRANCA

MAT. L 0,211760 18,61 3,94

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,600000 12,33 7,40

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,000000 10,71 32,14

95276U POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO 

DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP 

DIURNO. AF_09/2016

SER.CG CHP 1,500000 2,11 3,17

17,59

41,26

58,85

20,54

17,65

0,00

38,19

97,04

54,22

5.261,50

3

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAVIMENTAÇÃO
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN

90803U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 113,77 113,77

90819U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015_P

SER.CG UN 1,000000 53,87 53,87

90823U PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 332,09 332,09

90829U ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM 

PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO 

COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 2,000000 17,25 34,50

90830U FECHADURA DE EMBUTIR COM 

CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 72,34 72,34

93,29

513,29

606,58

108,95

159,06

0,00

268,01

874,59

1,00

874,59

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 

TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG M2

142 SELANTE ELASTICO 

MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO PARA JUNTAS 

DIVERSAS

MAT. 310ML 0,882900 31,21 27,56

36888 GUARNICAO/MOLDURA DE 

ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 

PARA 1 FACE

MAT. M 6,850400 9,00 61,65

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

39025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO 

VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 

CM

MAT. UN 0,547300 915,19 500,88

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 4,816600 0,43 2,07

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,382600 12,33 4,72

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,191000 10,71 2,05

3,27

595,66

598,93

3,82

133,98

0,00

137,80

736,73

3,10

2.283,86

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 

4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA 

EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

SER.CG M2

11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 7,300000 0,14 1,02

142 SELANTE ELASTICO 

MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO PARA JUNTAS 

DIVERSAS

MAT. 310ML 0,267700 31,21 8,35

34364 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 

120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, 

BANDEIRA COM BASCULA, 

ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, 

COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

MAT. UN 0,556000 569,86 316,84

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,311000 12,33 16,17

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,656000 10,71 7,03

11,20

338,21

349,41

13,08

80,59

0,00

93,67

443,08

13,11

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

5.808,77

FUA.152018/001 DIVISÓRIA RETRÁTIL COM FOLHAS 

DESLIZANTES EM TRILHOS, 

ACABAMENTO EM CHAPA DE MDF 

REVESTIDA EM LAMINADO 

MELAMÍNICO

SER.CG M2

FUA.151018/001 DIVISÓRIA ARTICULADA, ESTRUTURA 

EM AÇO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTÁTICA, VEDAÇÃO 

EM CHAPA DE MDF DE 15MM, 

REVESTIDA EM LAMINADO 

MELAMÍNICO E PREENCHIMENTO 

ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO

MAT. M2 1,000000 1.820,78 1.820,78

0,00

1.820,78

1.820,78

0,00

404,76

0,00

404,76

2.225,54

17,69

39.369,80

FUA.41762/001 PORTA DE MADEIRA ESPECIAL 

COM CHUMBO REVESTIDO DE 

0,80X2,10M - FORNECIMENTO, 

COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

SER.CG UN

11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 

CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 

50 MM (2 ")

MAT. UN 8,000000 0,25 2,00

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA 

ARGAMASSAS

MAT. KG 1,720000 1,60 2,75

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 1,720000 0,59 1,01

181 BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO 

MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 

CM A 120* CM X *210* CM, EM 

CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ 

EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 

CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

(NAO INCLUI ALIZARES)

MAT. JG 1,000000 54,36 54,36

20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, 

E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM 

CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ 

EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 

CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT. M 10,000000 1,50 15,00

2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 

3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, 

COM PARAFUSOS

MAT. UN 3,000000 37,73 113,19

370 AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,010600 42,60 0,45

5078 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 

16 X 27 (2 1/2 X 12)

MAT. KG 0,250000 9,64 2,41

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,750000 10,97 41,15

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,750000 14,44 54,17

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,400000 12,33 17,26

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,400000 10,71 15,00

90830U FECHADURA DE EMBUTIR COM 

CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 72,34 72,34

FUA.17772/001 PORTA DE MADEIRA ESPECIAL, 

REVESTIDA COM CHUMBO, 80 X 210 X 

3,5cm

MAT. UN 1,000000 1.329,55 1.329,55

75,47

1.645,18

1.720,65

88,13

402,09

0,00

490,22

2.210,87

1,00

2.210,87

4

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

SER.CG M2

34557 TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 

7,5* CM

MAT. M 0,420000 1,55 0,65

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 

MM (ACAO DIRETA)

MAT. CENTO 0,005000 27,16 0,14

7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM

MAT. MIL 0,027930 475,00 13,27

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,009800 538,85 5,28

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,370000 12,33 16,89

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,685000 10,71 7,34

12,05

31,52

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

PAREDES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

Página 7 de 99



OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

43,57

14,07

12,81

0,00

26,88

70,45

9,21

648,84

87529U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,037600 538,85 20,26

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,470000 12,33 5,80

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,171000 10,71 1,83

5,05

22,84

27,89

5,90

7,51

0,00

13,41

41,30

9,21

380,37

87547U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,021300 538,85 11,48

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,350000 12,33 4,32

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,128000 10,71 1,37

3,53

13,63

17,16

4,12

4,74

0,00

8,86

26,02

22,15

576,34

FUA.87529/001 MASSA ÚNICA, COM USO DE 

ARGAMASSA BARITADA PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,470000 12,33 5,80

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,171000 10,71 1,83

FUA.28818/001 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

ADIÇÃO DE SULFATO DE BÁRIO

MAT. KG 40,000000 0,80 32,00

3,72

35,91

39,63

4,34

9,78

0,00

14,12

53,75

9,21

495,03

5

79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 

AGUARRAS

MAT. L 0,050000 10,00 0,50

7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA MAT. L 0,500000 34,92 17,46

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,400000 12,30 4,92

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,350000 10,71 3,75

4,10

22,53

26,63

4,78

6,99

0,00

11,77

38,40

1,40

53,76

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PINTURA E REVESTIMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,051000 12,30 0,63

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,019000 10,71 0,20

0,40

1,10

1,50

0,47

0,44

0,00

0,91

2,41

54,22

130,67

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,039000 12,30 0,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,014000 10,71 0,15

0,31

0,99

1,30

0,36

0,36

0,00

0,72

2,02

97,73

197,41

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,244000 12,30 3,00

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,089000 10,71 0,95

1,92

7,33

9,25

2,25

2,56

0,00

4,81

14,06

54,22

762,33

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,187000 12,30 2,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,069000 10,71 0,74

1,48

6,86

8,34

1,73

2,23

0,00

3,96

12,30

97,73

1.202,07

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,672000 12,30 8,26

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,247000 10,71 2,65

5,31

7,54

12,85

6,20

4,24

0,00

10,44

23,29

54,22

1.262,78

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,312000 12,30 3,84

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,114000 10,71 1,22

2,46

4,54

7,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

2,87

2,20

0,00

5,07

12,07

97,73

1.179,60

6

86889U BANCADA DE GRANITO CINZA 

POLIDO PARA PIA DE COZINHA 

1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN

11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, 

TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E= *2,5* CM

MAT. M2 1,005000 445,28 447,51

37329 REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG 0,035100 66,46 2,33

37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, 

ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO

MAT. UN 2,000000 34,48 68,96

4823 MASSA PLASTICA PARA 

MARMORE/GRANITO

MAT. KG 0,522800 27,22 14,23

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 6,000000 0,43 2,58

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,490000 13,91 20,72

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,980000 10,71 10,50

16,16

550,67

566,83

18,88

130,20

0,00

149,08

715,91

1,00

715,91

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM 

METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN

86878U VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO 

AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 36,45 36,45

86883U SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 

1.1/2? - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 6,92 6,92

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ELEMENTOS EM GRANITO

PREÇO (mão-de-obra):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

86900U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 127,94 127,94

6,38

164,93

171,31

7,46

39,74

0,00

47,20

218,51

2,00

437,02

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

SER.CG M2

34557 TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 

7,5* CM

MAT. M 0,420000 1,55 0,65

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 

MM (ACAO DIRETA)

MAT. CENTO 0,005000 27,16 0,14

7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM

MAT. MIL 0,027930 475,00 13,27

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,009800 538,85 5,28

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,370000 12,33 16,89

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,685000 10,71 7,34

12,05

31,52

43,57

14,07

12,81

0,00

26,88

70,45

2,32

163,44

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

87547U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,021300 538,85 11,48

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,350000 12,33 4,32

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,128000 10,71 1,37

3,53

13,63

17,16

4,12

4,74

0,00

8,86

26,02

4,65

120,99

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,039000 12,30 0,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,014000 10,71 0,15

0,31

0,99

1,30

0,36

0,36

0,00

0,72

2,02

4,65

9,39

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,187000 12,30 2,30

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,069000 10,71 0,74

1,48

6,86

8,34

1,73

2,23

0,00

3,96

12,30

4,65

57,19

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,312000 12,30 3,84

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,114000 10,71 1,22

2,46

4,54

7,00

2,87

2,20

0,00

5,07

12,07

4,65

56,12

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA POLIDO, ESP = 

2,5CM, PARA LABORATÓRIO

SER.CG M2

11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, 

TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E= *2,5* CM

MAT. M2 1,000000 445,28 445,28

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,700000 3,47 2,43

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,800000 13,91 66,76

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,300000 10,71 24,64

88631U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

SER.CG M3 0,003300 353,90 1,17

48,25

492,03

540,28

56,34

132,63

0,00

188,97

729,25

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

39,00

28.440,75

7

97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M

40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 

3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)

MAT. M 1,039000 19,39 20,15

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,483000 10,55 5,10

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,483000 12,39 5,98

5,19

26,03

31,22

6,06

8,29

0,00

14,35

45,57

32,00

1.458,24

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, 

CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

MAT. KG 0,018000 15,12 0,27

40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 

3.000 LBS, DN 1"

MAT. UN 1,000000 18,18 18,18

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,572000 10,55 6,03

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,572000 12,39 7,08

88317U SOLDADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,572000 13,84 7,91

10,57

28,92

39,49

12,35

11,52

0,00

23,87

63,36

8,00

506,88

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, 

DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

MAT. KG 0,027000 15,12 0,41

40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 

1"

MAT. UN 1,000000 29,89 29,89

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,763000 10,55 8,05

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,763000 12,39 9,45

88317U SOLDADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,763000 13,84 10,56

14,10

44,26

58,36

16,47

16,63

0,00

33,10

91,46

30,00

2.743,80

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 50 M (L X C)

MAT. UN 0,013000 7,37 0,10

6024 REGISTRO PRESSAO COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)

MAT. UN 1,000000 47,14 47,14

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,230000 10,55 2,43

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,300000 12,39 3,72

2,91

50,47

53,38

3,40

12,62

0,00

16,02

69,40

31,00

2.151,40

2

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM 

CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS

SER.CG M2

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

LABORATÓRIO DE PRÓTESE 02

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,200000 14,44 17,33

10,01

7,32

17,33

11,71

6,45

0,00

18,16

35,49

3,10

110,01

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,111800 12,33 13,71

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 11,488200 10,71 123,08

59,98

76,81

136,79

70,04

45,98

0,00

116,02

252,81

3,40

859,55

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,255300 13,65 3,49

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,719500 10,71 7,71

5,25

5,94

11,19

6,14

3,85

0,00

9,99

21,18

17,00

360,06

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,131500 12,33 1,62

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,258200 10,71 2,77

2,01

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

2,38

4,39

2,35

1,50

0,00

3,85

8,24

4,83

39,79

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2

42655 CABO DE ACO GALVANIZADO, 

DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA 

DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)

MAT. KG 0,098400 10,45 1,03

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,364300 12,33 4,49

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,715600 10,71 7,67

5,58

7,61

13,19

6,51

4,38

0,00

10,89

24,08

8,74

210,45

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU 

VÁLVULAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG UN

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,128000 12,39 1,59

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,251400 10,71 2,69

1,97

2,31

4,28

2,30

1,46

0,00

3,76

8,04

16,00

128,64

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAVIMENTAÇÃO
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 8,000000 0,59 4,72

3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

MAT. M 2,000000 0,87 1,74

4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU 

AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, 

PALHA OU BRANCO

MAT. KG 14,000000 0,41 5,74

7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR 

BRANCA

MAT. L 0,211760 18,61 3,94

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,600000 12,33 7,40

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,000000 10,71 32,14

95276U POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO 

DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP 

DIURNO. AF_09/2016

SER.CG CHP 1,500000 2,11 3,17

17,59

41,26

58,85

20,54

17,65

0,00

38,19

97,04

35,82

3.475,97

3

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN

90803U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 113,77 113,77

90819U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015_P

SER.CG UN 1,000000 53,87 53,87

90823U PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 332,09 332,09

90829U ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM 

PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO 

COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 2,000000 17,25 34,50

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

90830U FECHADURA DE EMBUTIR COM 

CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 72,34 72,34

93,29

513,29

606,58

108,95

159,06

0,00

268,01

874,59

1,00

874,59

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 

TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG M2

142 SELANTE ELASTICO 

MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO PARA JUNTAS 

DIVERSAS

MAT. 310ML 0,882900 31,21 27,56

36888 GUARNICAO/MOLDURA DE 

ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 

PARA 1 FACE

MAT. M 6,850400 9,00 61,65

39025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO 

VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 

CM

MAT. UN 0,547300 915,19 500,88

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 4,816600 0,43 2,07

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,382600 12,33 4,72

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,191000 10,71 2,05

3,27

595,66

598,93

3,82

133,98

0,00

137,80

736,73

3,10

2.283,86

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 

4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA 

EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

SER.CG M2

11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 7,300000 0,14 1,02

142 SELANTE ELASTICO 

MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO PARA JUNTAS 

DIVERSAS

MAT. 310ML 0,267700 31,21 8,35

34364 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 

120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, 

BANDEIRA COM BASCULA, 

ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, 

COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

MAT. UN 0,556000 569,86 316,84

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,311000 12,33 16,17

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,656000 10,71 7,03

11,20

338,21

349,41

13,08

80,59

0,00

93,67

443,08

8,74

3.872,51

4

87547U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,021300 538,85 11,48

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,350000 12,33 4,32

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,128000 10,71 1,37

3,53

PAREDES

PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

13,63

17,16

4,12

4,74

0,00

8,86

26,02

17,00

442,34

5

79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 

AGUARRAS

MAT. L 0,050000 10,00 0,50

7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA MAT. L 0,500000 34,92 17,46

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,400000 12,30 4,92

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,350000 10,71 3,75

4,10

22,53

26,63

4,78

6,99

0,00

11,77

38,40

1,40

53,76

88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,051000 12,30 0,63

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,019000 10,71 0,20

0,40

1,10

1,50

0,47

0,44

0,00

0,91

2,41

35,82

86,32

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,039000 12,30 0,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,014000 10,71 0,15

0,31

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PINTURA E REVESTIMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

0,99

1,30

0,36

0,36

0,00

0,72

2,02

24,18

48,84

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,244000 12,30 3,00

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,089000 10,71 0,95

1,92

7,33

9,25

2,25

2,56

0,00

4,81

14,06

38,82

545,80

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,187000 12,30 2,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,069000 10,71 0,74

1,48

6,86

8,34

1,73

2,23

0,00

3,96

12,30

24,18

297,41

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,672000 12,30 8,26

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,247000 10,71 2,65

5,31

7,54

12,85

6,20

4,24

0,00

10,44

23,29

35,82

834,24

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,312000 12,30 3,84

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,114000 10,71 1,22

2,46

4,54

7,00

2,87

2,20

0,00

5,07

12,07

24,18

291,85

6

86889U BANCADA DE GRANITO CINZA 

POLIDO PARA PIA DE COZINHA 

1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN

11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, 

TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E= *2,5* CM

MAT. M2 1,005000 445,28 447,51

37329 REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG 0,035100 66,46 2,33

37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, 

ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO

MAT. UN 2,000000 34,48 68,96

4823 MASSA PLASTICA PARA 

MARMORE/GRANITO

MAT. KG 0,522800 27,22 14,23

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 6,000000 0,43 2,58

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

ELEMENTOS EM GRANITO

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,490000 13,91 20,72

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,980000 10,71 10,50

16,16

550,67

566,83

18,88

130,20

0,00

149,08

715,91

1,00

715,91

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM 

METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN

86878U VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO 

AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 36,45 36,45

86883U SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 

1.1/2? - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 6,92 6,92

86900U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 127,94 127,94

6,38

164,93

171,31

7,46

39,74

0,00

47,20

218,51

2,00

437,02

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

SER.CG M2

34557 TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 

7,5* CM

MAT. M 0,420000 1,55 0,65

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 

MM (ACAO DIRETA)

MAT. CENTO 0,005000 27,16 0,14

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM

MAT. MIL 0,027930 475,00 13,27

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,009800 538,85 5,28

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,370000 12,33 16,89

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,685000 10,71 7,34

12,05

31,52

43,57

14,07

12,81

0,00

26,88

70,45

2,32

163,44

87547U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,021300 538,85 11,48

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,350000 12,33 4,32

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,128000 10,71 1,37

3,53

13,63

17,16

4,12

4,74

0,00

8,86

26,02

4,65

120,99

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

Página 27 de 99



OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,039000 12,30 0,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,014000 10,71 0,15

0,31

0,99

1,30

0,36

0,36

0,00

0,72

2,02

4,65

9,39

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,187000 12,30 2,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,069000 10,71 0,74

1,48

6,86

8,34

1,73

2,23

0,00

3,96

12,30

4,65

57,19

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,312000 12,30 3,84

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,114000 10,71 1,22

2,46

4,54

7,00

2,87

2,20

0,00

5,07

12,07

4,65

56,12

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA POLIDO, ESP = 

2,5CM, PARA LABORATÓRIO

SER.CG M2

11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, 

TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E= *2,5* CM

MAT. M2 1,000000 445,28 445,28

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,700000 3,47 2,43

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,800000 13,91 66,76

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,300000 10,71 24,64

88631U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

SER.CG M3 0,003300 353,90 1,17

48,25

492,03

540,28

56,34

132,63

0,00

188,97

729,25

23,22

16.933,18

7

97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M

40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 

3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)

MAT. M 1,039000 19,39 20,15

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,483000 10,55 5,10

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,483000 12,39 5,98

5,19

26,03

31,22

6,06

8,29

0,00

14,35

45,57

16,80

765,57

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, 

CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

MAT. KG 0,018000 15,12 0,27

40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 

3.000 LBS, DN 1"

MAT. UN 1,000000 18,18 18,18

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,572000 10,55 6,03

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,572000 12,39 7,08

88317U SOLDADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,572000 13,84 7,91

10,57

28,92

39,49

12,35

11,52

0,00

23,87

63,36

6,00

380,16

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, 

DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

MAT. KG 0,027000 15,12 0,41

40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 

1"

MAT. UN 1,000000 29,89 29,89

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,763000 10,55 8,05

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,763000 12,39 9,45

88317U SOLDADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,763000 13,84 10,56

14,10

44,26

58,36

16,47

16,63

0,00

33,10

91,46

16,00

1.463,36

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 50 M (L X C)

MAT. UN 0,013000 7,37 0,10

6024 REGISTRO PRESSAO COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)

MAT. UN 1,000000 47,14 47,14

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,230000 10,55 2,43

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,300000 12,39 3,72

2,91

50,47

53,38

3,40

12,62

0,00

16,02

69,40

19,00

1.318,60

3

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM 

CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS

SER.CG M2

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,200000 14,44 17,33

10,01

7,32

17,33

11,71

6,45

0,00

18,16

35,49

3,10

110,01

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 

BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,225000 12,33 2,77

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,324800 10,71 24,91

12,14

15,54

27,68

14,18

9,30

0,00

23,48

51,16

4,05

207,19

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LABORATÓRIO DE DENTÍSTICA

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,255300 13,65 3,49

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,719500 10,71 7,71

5,25

5,94

11,19

6,14

3,85

0,00

9,99

21,18

53,36

1.130,16

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,131500 12,33 1,62

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,258200 10,71 2,77

2,01

2,38

4,39

2,35

1,50

0,00

3,85

8,24

4,83

39,79

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2

42655 CABO DE ACO GALVANIZADO, 

DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA 

DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)

MAT. KG 0,098400 10,45 1,03

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,364300 12,33 4,49

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,715600 10,71 7,67

5,58

7,61

13,19

6,51

4,38

0,00

10,89

24,08

8,74

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

210,45

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU 

VÁLVULAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG UN

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,128000 12,39 1,59

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,251400 10,71 2,69

1,97

2,31

4,28

2,30

1,46

0,00

3,76

8,04

22,00

176,88

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 8,000000 0,59 4,72

3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

MAT. M 2,000000 0,87 1,74

4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU 

AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, 

PALHA OU BRANCO

MAT. KG 14,000000 0,41 5,74

7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR 

BRANCA

MAT. L 0,211760 18,61 3,94

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,600000 12,33 7,40

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,000000 10,71 32,14

95276U POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO 

DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP 

DIURNO. AF_09/2016

SER.CG CHP 1,500000 2,11 3,17

17,59

41,26

58,85

20,54

17,65

0,00

38,19

97,04

35,82

3.475,97

3

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAVIMENTAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN

90803U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 113,77 113,77

90819U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015_P

SER.CG UN 1,000000 53,87 53,87

90823U PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 332,09 332,09

90829U ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM 

PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO 

COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 2,000000 17,25 34,50

90830U FECHADURA DE EMBUTIR COM 

CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 72,34 72,34

93,29

513,29

606,58

108,95

159,06

0,00

268,01

874,59

1,00

874,59

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 

TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG M2

142 SELANTE ELASTICO 

MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO PARA JUNTAS 

DIVERSAS

MAT. 310ML 0,882900 31,21 27,56

36888 GUARNICAO/MOLDURA DE 

ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 

PARA 1 FACE

MAT. M 6,850400 9,00 61,65

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

39025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO 

VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 

CM

MAT. UN 0,547300 915,19 500,88

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 4,816600 0,43 2,07

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,382600 12,33 4,72

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,191000 10,71 2,05

3,27

595,66

598,93

3,82

133,98

0,00

137,80

736,73

3,10

2.283,86

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 

4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA 

EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

SER.CG M2

11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 7,300000 0,14 1,02

142 SELANTE ELASTICO 

MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO PARA JUNTAS 

DIVERSAS

MAT. 310ML 0,267700 31,21 8,35

34364 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 

120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, 

BANDEIRA COM BASCULA, 

ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, 

COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

MAT. UN 0,556000 569,86 316,84

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,311000 12,33 16,17

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,656000 10,71 7,03

11,20

338,21

349,41

13,08

80,59

0,00

93,67

443,08

8,74

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

3.872,51

FUA.152018/001 DIVISÓRIA RETRÁTIL COM FOLHAS 

DESLIZANTES EM TRILHOS, 

ACABAMENTO EM CHAPA DE MDF 

REVESTIDA EM LAMINADO 

MELAMÍNICO

SER.CG M2

FUA.151018/001 DIVISÓRIA ARTICULADA, ESTRUTURA 

EM AÇO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTÁTICA, VEDAÇÃO 

EM CHAPA DE MDF DE 15MM, 

REVESTIDA EM LAMINADO 

MELAMÍNICO E PREENCHIMENTO 

ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO

MAT. M2 1,000000 1.820,78 1.820,78

0,00

1.820,78

1.820,78

0,00

404,76

0,00

404,76

2.225,54

17,69

39.369,80

4

87529U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,037600 538,85 20,26

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,470000 12,33 5,80

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,171000 10,71 1,83

5,05

22,84

27,89

5,90

7,51

0,00

13,41

41,30

17,54

724,40

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAREDES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

87547U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,021300 538,85 11,48

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,350000 12,33 4,32

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,128000 10,71 1,37

3,53

13,63

17,16

4,12

4,74

0,00

8,86

26,02

17,54

456,39

5

79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 

AGUARRAS

MAT. L 0,050000 10,00 0,50

7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA MAT. L 0,500000 34,92 17,46

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,400000 12,30 4,92

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,350000 10,71 3,75

4,10

22,53

26,63

4,78

6,99

0,00

11,77

38,40

1,40

53,76

88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,051000 12,30 0,63

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PINTURA E REVESTIMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,019000 10,71 0,20

0,40

1,10

1,50

0,47

0,44

0,00

0,91

2,41

35,82

86,32

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,039000 12,30 0,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,014000 10,71 0,15

0,31

0,99

1,30

0,36

0,36

0,00

0,72

2,02

24,18

48,84

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,244000 12,30 3,00

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,089000 10,71 0,95

1,92

7,33

9,25

2,25

2,56

0,00

4,81

14,06

35,82

503,62

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,187000 12,30 2,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,069000 10,71 0,74

1,48

6,86

8,34

1,73

2,23

0,00

3,96

12,30

24,18

297,41

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,672000 12,30 8,26

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,247000 10,71 2,65

5,31

7,54

12,85

6,20

4,24

0,00

10,44

23,29

35,82

834,24

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,312000 12,30 3,84

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,114000 10,71 1,22

2,46

4,54

7,00

2,87

2,20

0,00

5,07

12,07

24,18

291,85

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

6

86889U BANCADA DE GRANITO CINZA 

POLIDO PARA PIA DE COZINHA 

1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN

11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, 

TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E= *2,5* CM

MAT. M2 1,005000 445,28 447,51

37329 REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG 0,035100 66,46 2,33

37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, 

ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO

MAT. UN 2,000000 34,48 68,96

4823 MASSA PLASTICA PARA 

MARMORE/GRANITO

MAT. KG 0,522800 27,22 14,23

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 6,000000 0,43 2,58

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,490000 13,91 20,72

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,980000 10,71 10,50

16,16

550,67

566,83

18,88

130,20

0,00

149,08

715,91

1,00

715,91

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM 

METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN

86878U VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO 

AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 36,45 36,45

86883U SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 

1.1/2? - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 6,92 6,92

86900U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 127,94 127,94

6,38

164,93

171,31

7,46

39,74

ELEMENTOS EM GRANITO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

0,00

47,20

218,51

2,00

437,02

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

SER.CG M2

34557 TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 

7,5* CM

MAT. M 0,420000 1,55 0,65

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 

MM (ACAO DIRETA)

MAT. CENTO 0,005000 27,16 0,14

7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM

MAT. MIL 0,027930 475,00 13,27

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,009800 538,85 5,28

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,370000 12,33 16,89

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,685000 10,71 7,34

12,05

31,52

43,57

14,07

12,81

0,00

26,88

70,45

2,32

163,44

87547U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,021300 538,85 11,48

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,350000 12,33 4,32

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,128000 10,71 1,37

3,53

13,63

17,16

4,12

4,74

0,00

8,86

26,02

4,65

120,99

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,039000 12,30 0,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,014000 10,71 0,15

0,31

0,99

1,30

0,36

0,36

0,00

0,72

2,02

4,65

9,39

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,187000 12,30 2,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,069000 10,71 0,74

1,48

6,86

8,34

1,73

2,23

0,00

3,96

12,30

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

4,65

57,19

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,312000 12,30 3,84

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,114000 10,71 1,22

2,46

4,54

7,00

2,87

2,20

0,00

5,07

12,07

4,65

56,12

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA POLIDO, ESP = 

2,5CM, PARA LABORATÓRIO

SER.CG M2

11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, 

TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E= *2,5* CM

MAT. M2 1,000000 445,28 445,28

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,700000 3,47 2,43

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,800000 13,91 66,76

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,300000 10,71 24,64

88631U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

SER.CG M3 0,003300 353,90 1,17

48,25

492,03

540,28

56,34

132,63

0,00

188,97

729,25

11,34

8.269,69

7

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M

40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 

3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)

MAT. M 1,039000 19,39 20,15

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,483000 10,55 5,10

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,483000 12,39 5,98

5,19

26,03

31,22

6,06

8,29

0,00

14,35

45,57

16,80

765,57

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, 

CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

MAT. KG 0,018000 15,12 0,27

40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 

3.000 LBS, DN 1"

MAT. UN 1,000000 18,18 18,18

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,572000 10,55 6,03

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,572000 12,39 7,08

88317U SOLDADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,572000 13,84 7,91

10,57

28,92

39,49

12,35

11,52

0,00

23,87

63,36

6,00

380,16

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, 

DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

MAT. KG 0,027000 15,12 0,41

40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 

1"

MAT. UN 1,000000 29,89 29,89

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,763000 10,55 8,05

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,763000 12,39 9,45

88317U SOLDADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,763000 13,84 10,56

14,10

44,26

58,36

16,47

16,63

0,00

33,10

91,46

16,00

1.463,36

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 50 M (L X C)

MAT. UN 0,013000 7,37 0,10

6024 REGISTRO PRESSAO COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)

MAT. UN 1,000000 47,14 47,14

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,230000 10,55 2,43

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,300000 12,39 3,72

2,91

50,47

53,38

3,40

12,62

0,00

16,02

69,40

19,00

1.318,60

4

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM 

CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS

SER.CG M2

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LABORATÓRIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,200000 14,44 17,33

10,01

7,32

17,33

11,71

6,45

0,00

18,16

35,49

3,10

110,01

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 

BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,225000 12,33 2,77

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,324800 10,71 24,91

12,14

15,54

27,68

14,18

9,30

0,00

23,48

51,16

4,05

207,19

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,111800 12,33 13,71

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 11,488200 10,71 123,08

59,98

76,81

136,79

70,04

45,98

0,00

116,02

252,81

4,26

1.076,97

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,255300 13,65 3,49

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,719500 10,71 7,71

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

5,25

5,94

11,19

6,14

3,85

0,00

9,99

21,18

52,82

1.118,72

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,131500 12,33 1,62

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,258200 10,71 2,77

2,01

2,38

4,39

2,35

1,50

0,00

3,85

8,24

4,83

39,79

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2

42655 CABO DE ACO GALVANIZADO, 

DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA 

DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)

MAT. KG 0,098400 10,45 1,03

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,364300 12,33 4,49

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,715600 10,71 7,67

5,58

7,61

13,19

6,51

4,38

0,00

10,89

24,08

8,74

210,45

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU 

VÁLVULAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG UN

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,128000 12,39 1,59

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,251400 10,71 2,69

1,97

2,31

4,28

2,30

1,46

0,00

3,76

8,04

11,00

88,44

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 8,000000 0,59 4,72

3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

MAT. M 2,000000 0,87 1,74

4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU 

AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, 

PALHA OU BRANCO

MAT. KG 14,000000 0,41 5,74

7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR 

BRANCA

MAT. L 0,211760 18,61 3,94

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,600000 12,33 7,40

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,000000 10,71 32,14

95276U POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO 

DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP 

DIURNO. AF_09/2016

SER.CG CHP 1,500000 2,11 3,17

17,59

41,26

58,85

20,54

17,65

0,00

38,19

97,04

35,82

3.475,97

3

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAVIMENTAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

90803U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 113,77 113,77

90819U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015_P

SER.CG UN 1,000000 53,87 53,87

90823U PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 332,09 332,09

90829U ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM 

PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO 

COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 2,000000 17,25 34,50

90830U FECHADURA DE EMBUTIR COM 

CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 72,34 72,34

93,29

513,29

606,58

108,95

159,06

0,00

268,01

874,59

1,00

874,59

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 

TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG M2

142 SELANTE ELASTICO 

MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO PARA JUNTAS 

DIVERSAS

MAT. 310ML 0,882900 31,21 27,56

36888 GUARNICAO/MOLDURA DE 

ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 

PARA 1 FACE

MAT. M 6,850400 9,00 61,65

39025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO 

VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 

CM

MAT. UN 0,547300 915,19 500,88

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 4,816600 0,43 2,07

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,382600 12,33 4,72

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,191000 10,71 2,05

3,27

595,66

598,93

3,82

133,98

0,00

137,80

736,73

3,10

2.283,86

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 

4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA 

EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

SER.CG M2

11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 7,300000 0,14 1,02

142 SELANTE ELASTICO 

MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO PARA JUNTAS 

DIVERSAS

MAT. 310ML 0,267700 31,21 8,35

34364 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 

120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, 

BANDEIRA COM BASCULA, 

ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, 

COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

MAT. UN 0,556000 569,86 316,84

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,311000 12,33 16,17

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,656000 10,71 7,03

11,20

338,21

349,41

13,08

80,59

0,00

93,67

443,08

8,74

3.872,51

4

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PAREDES
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

87529U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,037600 538,85 20,26

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,470000 12,33 5,80

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,171000 10,71 1,83

5,05

22,84

27,89

5,90

7,51

0,00

13,41

41,30

17,00

702,10

87547U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,021300 538,85 11,48

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,350000 12,33 4,32

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,128000 10,71 1,37

3,53

13,63

17,16

4,12

4,74

0,00

8,86

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

26,02

17,00

442,34

5

79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 

AGUARRAS

MAT. L 0,050000 10,00 0,50

7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA MAT. L 0,500000 34,92 17,46

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,400000 12,30 4,92

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,350000 10,71 3,75

4,10

22,53

26,63

4,78

6,99

0,00

11,77

38,40

1,40

53,76

88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,051000 12,30 0,63

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,019000 10,71 0,20

0,40

1,10

1,50

0,47

0,44

0,00

0,91

2,41

35,82

86,32

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,039000 12,30 0,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,014000 10,71 0,15

0,31

0,99

1,30

0,36

0,36

0,00

0,72

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PINTURA E REVESTIMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

2,02

24,18

48,84

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,244000 12,30 3,00

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,089000 10,71 0,95

1,92

7,33

9,25

2,25

2,56

0,00

4,81

14,06

35,82

503,62

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,187000 12,30 2,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,069000 10,71 0,74

1,48

6,86

8,34

1,73

2,23

0,00

3,96

12,30

24,18

297,41

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,672000 12,30 8,26

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,247000 10,71 2,65

5,31

7,54

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

12,85

6,20

4,24

0,00

10,44

23,29

35,82

834,24

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,312000 12,30 3,84

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,114000 10,71 1,22

2,46

4,54

7,00

2,87

2,20

0,00

5,07

12,07

24,18

291,85

6

86889U BANCADA DE GRANITO CINZA 

POLIDO PARA PIA DE COZINHA 

1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN

11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, 

TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E= *2,5* CM

MAT. M2 1,005000 445,28 447,51

37329 REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG 0,035100 66,46 2,33

37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, 

ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO

MAT. UN 2,000000 34,48 68,96

4823 MASSA PLASTICA PARA 

MARMORE/GRANITO

MAT. KG 0,522800 27,22 14,23

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 6,000000 0,43 2,58

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,490000 13,91 20,72

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,980000 10,71 10,50

16,16

550,67

566,83

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

ELEMENTOS EM GRANITO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

18,88

130,20

0,00

149,08

715,91

1,00

715,91

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM 

METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN

86878U VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO 

AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 36,45 36,45

86883U SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 

1.1/2? - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 6,92 6,92

86900U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 127,94 127,94

6,38

164,93

171,31

7,46

39,74

0,00

47,20

218,51

2,00

437,02

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

SER.CG M2

34557 TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 

7,5* CM

MAT. M 0,420000 1,55 0,65

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 

MM (ACAO DIRETA)

MAT. CENTO 0,005000 27,16 0,14

7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM

MAT. MIL 0,027930 475,00 13,27

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,009800 538,85 5,28

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,370000 12,33 16,89

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,685000 10,71 7,34

12,05

31,52

43,57

14,07

12,81

0,00

26,88

70,45

2,32

163,44

87547U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,021300 538,85 11,48

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,350000 12,33 4,32

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,128000 10,71 1,37

3,53

13,63

17,16

4,12

4,74

0,00

8,86

26,02

4,65

120,99

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,039000 12,30 0,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,014000 10,71 0,15

0,31

0,99

1,30

0,36

0,36

0,00

0,72

2,02

4,65

9,39

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,187000 12,30 2,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,069000 10,71 0,74

1,48

6,86

8,34

1,73

2,23

0,00

3,96

12,30

4,65

57,19

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,312000 12,30 3,84

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,114000 10,71 1,22

2,46

4,54

7,00

2,87

2,20

0,00

5,07

12,07

4,65

56,12

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA POLIDO, ESP = 

2,5CM, PARA LABORATÓRIO

SER.CG M2

11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, 

TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E= *2,5* CM

MAT. M2 1,000000 445,28 445,28

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,700000 3,47 2,43

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 4,800000 13,91 66,76

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,300000 10,71 24,64

88631U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

SER.CG M3 0,003300 353,90 1,17

48,25

492,03

540,28

56,34

132,63

0,00

188,97

729,25

11,34

8.269,69

7

97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M

40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 

3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)

MAT. M 1,039000 19,39 20,15

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,483000 10,55 5,10

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,483000 12,39 5,98

5,19

26,03

31,22

6,06

8,29

0,00

14,35

45,57

16,80

765,57

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, 

CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

MAT. KG 0,018000 15,12 0,27

40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 

3.000 LBS, DN 1"

MAT. UN 1,000000 18,18 18,18

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,572000 10,55 6,03

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,572000 12,39 7,08

88317U SOLDADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,572000 13,84 7,91

10,57

28,92

39,49

12,35

11,52

0,00

23,87

63,36

6,00

380,16

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, 

DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

MAT. KG 0,027000 15,12 0,41

40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 

1"

MAT. UN 1,000000 29,89 29,89

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,763000 10,55 8,05

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,763000 12,39 9,45

88317U SOLDADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,763000 13,84 10,56

14,10

44,26

58,36

16,47

16,63

0,00

33,10

91,46

16,00

1.463,36

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 

MM X 50 M (L X C)

MAT. UN 0,013000 7,37 0,10

6024 REGISTRO PRESSAO COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)

MAT. UN 1,000000 47,14 47,14

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,230000 10,55 2,43

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,300000 12,39 3,72

2,91

50,47

53,38

3,40

12,62

0,00

16,02

69,40

19,00

1.318,60

5

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM 

CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS

SER.CG M2

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,200000 14,44 17,33

10,01

7,32

17,33

11,71

6,45

0,00

18,16

35,49

3,10

110,01

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 

BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,225000 12,33 2,77

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,324800 10,71 24,91

12,14

15,54

27,68

14,18

9,30

0,00

23,48

51,16

2,15

109,99

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SALA DE ESTUDOS DE PÓS GRADUAÇÃO

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,111800 12,33 13,71

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 11,488200 10,71 123,08

59,98

76,81

136,79

70,04

45,98

0,00

116,02

252,81

1,21

305,90

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,255300 13,65 3,49

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,719500 10,71 7,71

5,25

5,94

11,19

6,14

3,85

0,00

9,99

21,18

63,80

1.351,28

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,131500 12,33 1,62

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,258200 10,71 2,77

2,01

2,38

4,39

2,35

1,50

0,00

3,85

8,24

4,83

39,79

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2

42655 CABO DE ACO GALVANIZADO, 

DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA 

DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)

MAT. KG 0,098400 10,45 1,03

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,364300 12,33 4,49

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,715600 10,71 7,67

5,58

7,61

13,19

6,51

4,38

0,00

10,89

24,08

8,74

210,45

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 8,000000 0,59 4,72

3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

MAT. M 2,000000 0,87 1,74

4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU 

AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, 

PALHA OU BRANCO

MAT. KG 14,000000 0,41 5,74

7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR 

BRANCA

MAT. L 0,211760 18,61 3,94

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,600000 12,33 7,40

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,000000 10,71 32,14

95276U POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO 

DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP 

DIURNO. AF_09/2016

SER.CG CHP 1,500000 2,11 3,17

17,59

41,26

58,85

20,54

17,65

0,00

38,19

97,04

35,52

3.446,86

3

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAVIMENTAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN

90803U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 113,77 113,77

90819U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015_P

SER.CG UN 1,000000 53,87 53,87

90823U PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 332,09 332,09

90829U ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM 

PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO 

COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 2,000000 17,25 34,50

90830U FECHADURA DE EMBUTIR COM 

CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 72,34 72,34

93,29

513,29

606,58

108,95

159,06

0,00

268,01

874,59

2,00

1.749,18

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 

TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG M2

142 SELANTE ELASTICO 

MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO PARA JUNTAS 

DIVERSAS

MAT. 310ML 0,882900 31,21 27,56

36888 GUARNICAO/MOLDURA DE 

ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 

PARA 1 FACE

MAT. M 6,850400 9,00 61,65

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

39025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO 

VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 

CM

MAT. UN 0,547300 915,19 500,88

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 4,816600 0,43 2,07

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,382600 12,33 4,72

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,191000 10,71 2,05

3,27

595,66

598,93

3,82

133,98

0,00

137,80

736,73

3,10

2.283,86

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 

4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA 

EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

SER.CG M2

11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 7,300000 0,14 1,02

142 SELANTE ELASTICO 

MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO PARA JUNTAS 

DIVERSAS

MAT. 310ML 0,267700 31,21 8,35

34364 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 

120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, 

BANDEIRA COM BASCULA, 

ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, 

COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

MAT. UN 0,556000 569,86 316,84

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,311000 12,33 16,17

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,656000 10,71 7,03

11,20

338,21

349,41

13,08

80,59

0,00

93,67

443,08

8,74

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

3.872,51

FUA.74050/011 BANCADA DE LABORATÓRIO (B1) - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN

1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA 

PARA CHAPA DE LAMINADO 

MELAMINICO

MAT. KG 0,224000 23,16 5,19

1340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 

LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 

0,8 MM

MAT. M2 1,925000 26,70 51,40

34664 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 

FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* 

M

MAT. M2 0,250000 22,73 5,68

7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 

FOSCO

MAT. L 0,450000 16,66 7,50

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 

FERROSOS (ZARCAO)

MAT. L 0,450000 15,27 6,87

88251U AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 12,000000 10,68 128,11

88273U MARCENEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 6,000000 12,43 74,58

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,000000 12,30 24,60

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 6,000000 12,28 73,70

MCD.5030 METALON 50X30MM, E=2MM - PAREDE 

GROSSA

MAT. UN 2,600000 37,60 97,76

142,49

332,90

475,39

166,40

142,67

0,00

309,07

784,46

9,00

7.060,14

4

87547U MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

87292U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SER.CG M3 0,021300 538,85 11,48

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,350000 12,33 4,32

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,128000 10,71 1,37

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

PAREDES
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

3,53

13,63

17,16

4,12

4,74

0,00

8,86

26,02

28,28

735,84

96360U PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA 

USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 

COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. 

AF_06/2017_P

SER.CG M2

37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO 

INDIRETA)

MAT. CENTO 0,048600 31,59 1,54

39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 

12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

MAT. M2 2,106000 19,11 40,25

39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO 

ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM 

(L X C)

MAT. M 1,520900 3,92 5,96

39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM 

ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 

3000 MM (L X C)

MAT. M 3,981900 4,45 17,72

39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 

X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 

DRYWALL

MAT. M 2,502700 0,22 0,55

39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM 

LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA 

DRYWALL

MAT. M 1,481500 2,83 4,19

39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO 

DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM 

ADICAO DE AGUA)

MAT. KG 1,032700 3,80 3,92

39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 

25 MM

MAT. UN 20,007700 0,06 1,20

39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 

COMPRIMENTO 13 MM

MAT. UN 0,807600 0,14 0,11

88278U MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,690100 14,45 9,97

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,172500 10,71 1,85

6,56

80,71

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

87,27

7,67

21,09

0,00

28,76

116,03

27,73

3.217,51

5

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,039000 12,30 0,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,014000 10,71 0,15

0,31

0,99

1,30

0,36

0,36

0,00

0,72

2,02

83,74

169,15

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,244000 12,30 3,00

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,089000 10,71 0,95

1,92

7,33

9,25

2,25

2,56

0,00

4,81

14,06

35,52

499,41

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,187000 12,30 2,30

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PINTURA E REVESTIMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,069000 10,71 0,74

1,48

6,86

8,34

1,73

2,23

0,00

3,96

12,30

107,68

1.324,46

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,672000 12,30 8,26

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,247000 10,71 2,65

5,31

7,54

12,85

6,20

4,24

0,00

10,44

23,29

35,52

827,26

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,312000 12,30 3,84

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,114000 10,71 1,22

2,46

4,54

7,00

2,87

2,20

0,00

5,07

12,07

107,68

1.299,69

6

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LABORATÓRIO MULTIMÍDIA

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM 

CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS

SER.CG M2

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,200000 14,44 17,33

10,01

7,32

17,33

11,71

6,45

0,00

18,16

35,49

22,80

809,17

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 

BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,225000 12,33 2,77

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,324800 10,71 24,91

12,14

15,54

27,68

14,18

9,30

0,00

23,48

51,16

0,68

34,78

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,111800 12,33 13,71

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 11,488200 10,71 123,08

59,98

76,81

136,79

70,04

45,98

0,00

116,02

252,81

0,10

25,28

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
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REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,255300 13,65 3,49

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,719500 10,71 7,71

5,25

5,94

11,19

6,14

3,85

0,00

9,99

21,18

35,52

752,31

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,131500 12,33 1,62

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,258200 10,71 2,77

2,01

2,38

4,39

2,35

1,50

0,00

3,85

8,24

4,83

39,79

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2

42655 CABO DE ACO GALVANIZADO, 

DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA 

DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)

MAT. KG 0,098400 10,45 1,03

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,364300 12,33 4,49

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,715600 10,71 7,67

5,58

7,61

13,19

6,51

4,38

0,00

10,89

24,08

8,74

210,45

2

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAVIMENTAÇÃO
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ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 8,000000 0,59 4,72

3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

MAT. M 2,000000 0,87 1,74

4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU 

AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, 

PALHA OU BRANCO

MAT. KG 14,000000 0,41 5,74

7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR 

BRANCA

MAT. L 0,211760 18,61 3,94

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,600000 12,33 7,40

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,000000 10,71 32,14

95276U POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO 

DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP 

DIURNO. AF_09/2016

SER.CG CHP 1,500000 2,11 3,17

17,59

41,26

58,85

20,54

17,65

0,00

38,19

97,04

35,52

3.446,86

3

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN

90803U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 113,77 113,77

90819U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015_P

SER.CG UN 1,000000 53,87 53,87

90823U PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 332,09 332,09

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
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REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

90829U ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM 

PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO 

COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 2,000000 17,25 34,50

90830U FECHADURA DE EMBUTIR COM 

CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 72,34 72,34

93,29

513,29

606,58

108,95

159,06

0,00

268,01

874,59

1,00

874,59

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 

TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG M2

142 SELANTE ELASTICO 

MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO PARA JUNTAS 

DIVERSAS

MAT. 310ML 0,882900 31,21 27,56

36888 GUARNICAO/MOLDURA DE 

ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 

PARA 1 FACE

MAT. M 6,850400 9,00 61,65

39025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO 

VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 

CM

MAT. UN 0,547300 915,19 500,88

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 4,816600 0,43 2,07

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,382600 12,33 4,72

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,191000 10,71 2,05

3,27

595,66

598,93

3,82

133,98

0,00

137,80

736,73

3,10

2.283,86

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 

4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA 

EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

SER.CG M2

11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 7,300000 0,14 1,02

142 SELANTE ELASTICO 

MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO PARA JUNTAS 

DIVERSAS

MAT. 310ML 0,267700 31,21 8,35

34364 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 

120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, 

BANDEIRA COM BASCULA, 

ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, 

COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

MAT. UN 0,556000 569,86 316,84

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,311000 12,33 16,17

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,656000 10,71 7,03

11,20

338,21

349,41

13,08

80,59

0,00

93,67

443,08

8,74

3.872,51

FUA.74050/011 BANCADA DE LABORATÓRIO (B1) - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN

1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA 

PARA CHAPA DE LAMINADO 

MELAMINICO

MAT. KG 0,224000 23,16 5,19

1340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 

LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 

0,8 MM

MAT. M2 1,925000 26,70 51,40

34664 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 

FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* 

M

MAT. M2 0,250000 22,73 5,68

7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 

FOSCO

MAT. L 0,450000 16,66 7,50

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 

FERROSOS (ZARCAO)

MAT. L 0,450000 15,27 6,87

88251U AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 12,000000 10,68 128,11

88273U MARCENEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 6,000000 12,43 74,58

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,000000 12,30 24,60

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 6,000000 12,28 73,70

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

MCD.5030 METALON 50X30MM, E=2MM - PAREDE 

GROSSA

MAT. UN 2,600000 37,60 97,76

142,49

332,90

475,39

166,40

142,67

0,00

309,07

784,46

8,00

6.275,68

5

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,039000 12,30 0,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,014000 10,71 0,15

0,31

0,99

1,30

0,36

0,36

0,00

0,72

2,02

8,96

18,09

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,244000 12,30 3,00

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,089000 10,71 0,95

1,92

7,33

9,25

2,25

2,56

0,00

4,81

14,06

35,52

499,41

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PINTURA E REVESTIMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,187000 12,30 2,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,069000 10,71 0,74

1,48

6,86

8,34

1,73

2,23

0,00

3,96

12,30

69,92

860,01

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,672000 12,30 8,26

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,247000 10,71 2,65

5,31

7,54

12,85

6,20

4,24

0,00

10,44

23,29

35,52

827,26

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,312000 12,30 3,84

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,114000 10,71 1,22

2,46

4,54

7,00

2,87

2,20

0,00

5,07

12,07

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

69,92

843,93

6

93441U BANCADA DE GRANITO CINZA 

POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA 

DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 

MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM 

METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 

TORNEIRA CROMADA LONGA DE 

PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR- 

FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

SER.CG UN

86884U ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 4,91 4,91

86889U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 

PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 566,83 566,83

86911U TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 30,96 30,96

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 1,000000 171,31 171,31

24,66

749,35

774,01

28,80

178,46

0,00

207,26

981,27

1,00

981,27

7

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM 

CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS

SER.CG M2

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,200000 14,44 17,33

10,01

7,32

17,33

11,71

6,45

0,00

18,16

35,49

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ELEMENTOS EM GRANITO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REPROGRAFIA / INFORMÁTICA / COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

23,52

834,72

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,255300 13,65 3,49

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,719500 10,71 7,71

5,25

5,94

11,19

6,14

3,85

0,00

9,99

21,18

29,85

632,22

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 8,000000 0,59 4,72

3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

MAT. M 2,000000 0,87 1,74

4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU 

AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, 

PALHA OU BRANCO

MAT. KG 14,000000 0,41 5,74

7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR 

BRANCA

MAT. L 0,211760 18,61 3,94

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,600000 12,33 7,40

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,000000 10,71 32,14

95276U POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO 

DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP 

DIURNO. AF_09/2016

SER.CG CHP 1,500000 2,11 3,17

17,59

41,26

58,85

20,54

17,65

0,00

38,19

97,04

29,85

2.896,64

4

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAVIMENTAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAREDES
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

FUA 40422/01 DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM 

PERFIL DE AÇO GALVANIZADO 

PINTADO DUPLO C/ PAINEL EM 

LAMINADO MELAMÍNICO COLMEIA 

E35MM TIPO PP - COLOCADA

SER.CG M2

2410 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL 

MSO/COMEIA E=35MM - 

MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV 

PINTADO - COLOCADA

MAT. M2 1,100000 87,17 95,89

0,00

95,89

95,89

0,00

21,31

0,00

21,31

117,20

13,00

1.523,60

FUA 40430 FERRAGENS PARA PORTA DE 

DIVISÓRIAS

SER.CG CJ

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,100000 14,44 15,89

FUA 11595 FERRAGENS PARA DIVISÓRIA, 

INCLUSIVE FECHADURA E 

DOBRADIÇAS

MAT. CJ 1,000000 92,59 92,59

9,18

99,30

108,48

10,72

26,50

0,00

37,22

145,70

1,00

145,70

5

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,244000 12,30 3,00

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,089000 10,71 0,95

1,92

7,33

9,25

2,25

2,56

0,00

4,81

14,06

29,85

419,69

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PINTURA E REVESTIMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,187000 12,30 2,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,069000 10,71 0,74

1,48

6,86

8,34

1,73

2,23

0,00

3,96

12,30

58,20

715,86

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,672000 12,30 8,26

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,247000 10,71 2,65

5,31

7,54

12,85

6,20

4,24

0,00

10,44

23,29

29,85

695,20

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,312000 12,30 3,84

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,114000 10,71 1,22

2,46

4,54

7,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

2,87

2,20

0,00

5,07

12,07

58,20

702,47

8

1

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 

BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,225000 12,33 2,77

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,324800 10,71 24,91

12,14

15,54

27,68

14,18

9,30

0,00

23,48

51,16

0,11

5,62

3

94570U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 

2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 

(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM 

VIDROS PADRONIZADA. 

AF_07/2016

SER.CG M2

34362 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 

120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM 

BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU 

BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 

6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR

MAT. UN 0,694000 404,25 280,55

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL 

INCOLOR 280 G

MAT. UN 0,623300 11,18 6,97

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM

MAT. UN 9,200000 0,11 1,01

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,519000 12,33 6,40

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,259000 10,71 2,77

4,43

293,27

297,70

5,18

67,33

0,00

72,51

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SALA DE PRONTUÁRIOS

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

ESQUADRIAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

370,21

0,48

177,70

6

86895U BANCADA DE GRANITO CINZA 

POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 

0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN

11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, 

TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E= *2,5* CM

MAT. M2 0,377000 445,28 167,87

37329 REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG 0,025700 66,46 1,71

37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, 

ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO

MAT. UN 2,000000 24,78 49,56

4823 MASSA PLASTICA PARA 

MARMORE/GRANITO

MAT. KG 0,384400 27,22 10,46

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 6,000000 0,43 2,58

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,920000 13,91 26,70

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,980000 10,71 10,50

19,52

249,86

269,38

22,80

64,96

0,00

87,76

357,14

1,00

357,14

9

1

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 

BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,225000 12,33 2,77

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,324800 10,71 24,91

12,14

15,54

27,68

14,18

9,30

0,00

23,48

51,16

0,33

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ELEMENTOS EM GRANITO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

HIGIENIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

16,88

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,255300 13,65 3,49

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,719500 10,71 7,71

5,25

5,94

11,19

6,14

3,85

0,00

9,99

21,18

11,39

241,24

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU 

VÁLVULAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG UN

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,128000 12,39 1,59

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,251400 10,71 2,69

1,97

2,31

4,28

2,30

1,46

0,00

3,76

8,04

1,00

8,04

2

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA 

RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32

MAT. KG 8,000000 0,59 4,72

3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

MAT. M 2,000000 0,87 1,74

4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU 

AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, 

PALHA OU BRANCO

MAT. KG 14,000000 0,41 5,74

7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR 

BRANCA

MAT. L 0,211760 18,61 3,94

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,600000 12,33 7,40

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAVIMENTAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,000000 10,71 32,14

95276U POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO 

DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP 

DIURNO. AF_09/2016

SER.CG CHP 1,500000 2,11 3,17

17,59

41,26

58,85

20,54

17,65

0,00

38,19

97,04

11,39

1.105,28

3

90842U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN

90801U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 103,72 103,72

90807U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA 

PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015_P

SER.CG UN 1,000000 47,03 47,03

90821U PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 322,31 322,31

90827U ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM 

PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO 

COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

SER.CG UN 2,000000 15,42 30,84

91306U FECHADURA DE EMBUTIR PARA 

PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN 1,000000 61,80 61,80

77,64

488,07

565,71

90,66

145,92

0,00

236,58

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

802,29

1,00

802,29

94570U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 

2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 

(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM 

VIDROS PADRONIZADA. 

AF_07/2016

SER.CG M2

34362 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 

120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM 

BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU 

BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 

6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR

MAT. UN 0,694000 404,25 280,55

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL 

INCOLOR 280 G

MAT. UN 0,623300 11,18 6,97

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM

MAT. UN 9,200000 0,11 1,01

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,519000 12,33 6,40

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,259000 10,71 2,77

4,43

293,27

297,70

5,18

67,33

0,00

72,51

370,21

1,44

533,10

4

96360U PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA 

USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 

COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. 

AF_06/2017_P

SER.CG M2

37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO 

INDIRETA)

MAT. CENTO 0,048600 31,59 1,54

39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 

12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

MAT. M2 2,106000 19,11 40,25

39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO 

ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM 

(L X C)

MAT. M 1,520900 3,92 5,96

39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM 

ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 

3000 MM (L X C)

MAT. M 3,981900 4,45 17,72

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAREDES

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 

X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 

DRYWALL

MAT. M 2,502700 0,22 0,55

39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM 

LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA 

DRYWALL

MAT. M 1,481500 2,83 4,19

39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO 

DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM 

ADICAO DE AGUA)

MAT. KG 1,032700 3,80 3,92

39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 

25 MM

MAT. UN 20,007700 0,06 1,20

39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 

COMPRIMENTO 13 MM

MAT. UN 0,807600 0,14 0,11

88278U MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,690100 14,45 9,97

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,172500 10,71 1,85

6,56

80,71

87,27

7,67

21,09

0,00

28,76

116,03

5,61

650,92

5

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000 4,17 0,67

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,039000 12,30 0,48

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,014000 10,71 0,15

0,31

0,99

1,30

0,36

0,36

0,00

0,72

2,02

11,22

22,66

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PINTURA E REVESTIMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

Página 85 de 99



OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,244000 12,30 3,00

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,089000 10,71 0,95

1,92

7,33

9,25

2,25

2,56

0,00

4,81

14,06

11,39

160,14

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO

MAT. L 0,330000 16,06 5,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,187000 12,30 2,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,069000 10,71 0,74

1,48

6,86

8,34

1,73

2,23

0,00

3,96

12,30

93,78

1.153,49

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,672000 12,30 8,26

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,247000 10,71 2,65

5,31

7,54

12,85

6,20

4,24

0,00

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

10,44

23,29

11,39

265,27

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 

MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 

MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)

MAT. UN 0,100000 0,34 0,03

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,048900 39,00 1,91

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,312000 12,30 3,84

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,114000 10,71 1,22

2,46

4,54

7,00

2,87

2,20

0,00

5,07

12,07

93,78

1.131,92

6

86895U BANCADA DE GRANITO CINZA 

POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 

0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN

11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, 

TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E= *2,5* CM

MAT. M2 0,377000 445,28 167,87

37329 REJUNTE EPOXI BRANCO MAT. KG 0,025700 66,46 1,71

37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, 

ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO

MAT. UN 2,000000 24,78 49,56

4823 MASSA PLASTICA PARA 

MARMORE/GRANITO

MAT. KG 0,384400 27,22 10,46

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 6,000000 0,43 2,58

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,920000 13,91 26,70

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,980000 10,71 10,50

19,52

249,86

269,38

22,80

64,96

0,00

87,76

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ELEMENTOS EM GRANITO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

357,14

3,00

1.071,42

10

91170U FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS 

DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO D 1/2?, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

SER.CG M

392 ABRACADEIRA EM ACO PARA 

AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 

D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

MAT. UN 0,650000 0,79 0,51

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,010000 10,55 0,11

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,069000 12,39 0,85

0,48

0,99

1,47

0,56

0,45

0,00

1,01

2,48

390,00

967,20

91870U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M

2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

MAT. M 1,017000 1,87 1,90

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,152000 11,51 1,75

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,152000 13,80 2,10

1,99

3,76

5,75

2,33

1,80

0,00

4,13

9,88

5,30

52,36

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

91871U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M

2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA

MAT. M 1,017000 2,32 2,36

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,170000 11,51 1,96

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,170000 13,80 2,35

2,23

4,43

6,66

2,61

2,06

0,00

4,67

11,33

452,70

5.129,09

91872U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA

MAT. M 1,017000 3,64 3,70

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,194000 11,51 2,23

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,194000 13,80 2,68

2,55

6,06

8,61

2,97

2,58

0,00

5,55

14,16

13,40

189,74

91926U CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M

1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 

OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

MAT. M 1,190000 0,92 1,09

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 

USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

MAT. UN 0,009000 2,26 0,02

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

Página 89 de 99



OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,030000 11,51 0,35

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,030000 13,80 0,41

0,39

1,48

1,87

0,46

0,52

0,00

0,98

2,85

529,50

1.509,07

91928U CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 

USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

5 M

MAT. UN 0,009000 2,26 0,02

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,040000 11,51 0,46

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,040000 13,80 0,55

981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 

OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

MAT. M 1,190000 1,65 1,96

0,52

2,48

3,00

0,61

0,80

0,00

1,41

4,41

1.374,90

6.063,30

91953U INTERRUPTOR SIMPLES (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN

91946U SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 1,000000 4,84 4,84

91952U INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 1,000000 10,56 10,56

3,91

11,49

15,40

4,56

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78
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OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

4,44

0,00

9,00

24,40

2,00

48,80

91959U INTERRUPTOR SIMPLES (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN

91946U SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 1,000000 4,84 4,84

91958U INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 1,000000 19,59 19,59

6,07

18,36

24,43

7,10

7,01

0,00

14,11

38,54

3,00

115,62

91967U INTERRUPTOR SIMPLES (3 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN

91946U SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 1,000000 4,84 4,84

91966U INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 1,000000 28,63 28,63

8,24

25,23

33,47

9,62

9,58

0,00

19,20

52,67

2,00

105,34

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 22,23

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

91996U TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN

91946U SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 1,000000 4,84 4,84

91994U TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 1,000000 13,33 13,33

5,00

13,17

18,17

5,83

5,34

0,00

11,17

29,34

93,00

2.728,62

93655U DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016

SER.CG UN

1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M5

MAT. UN 1,000000 0,47 0,47

34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, 

MONOPOLAR DE 6 ATE 32A

MAT. UN 1,000000 6,99 6,99

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,066000 11,51 0,76

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,066000 13,80 0,91

0,87

8,26

9,13

1,01

2,26

0,00

3,27

12,40

8,00

99,20

93656U DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016

SER.CG UN

1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M5

MAT. UN 1,000000 0,47 0,47

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, 

MONOPOLAR DE 6 ATE 32A

MAT. UN 1,000000 6,99 6,99

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,066000 11,51 0,76

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,066000 13,80 0,91

0,87

8,26

9,13

1,01

2,26

0,00

3,27

12,40

25,00

310,00

95778U CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, 

PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

SER.CG UN

11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 2,000000 0,14 0,28

2559 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, 

PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 

3/4", COM TAMPA CEGA

MAT. UN 1,000000 8,40 8,40

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,343400 11,51 3,95

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,343400 13,80 4,74

4,51

12,86

17,37

5,27

5,03

0,00

10,30

27,67

4,00

110,68

95780U CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, 

PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1), 

APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

SER.CG UN

11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 2,000000 0,14 0,28

14054 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, 

PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", 

COM TAMPA CEGA

MAT. UN 1,000000 10,15 10,15

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,357000 11,51 4,11

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Orçamento Analítico

REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA Taxa: LS: 116,78% / BDI: 22,23%

Data:16/10/2018

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,357000 13,80 4,93

4,69

14,78

19,47

5,47

5,54

0,00

11,01

30,48

48,00

1.463,04

97592U LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017

SER.CG UN

39385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE 

SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* 

CM

MAT. UN 1,000000 69,27 69,27

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,288300 11,51 3,32

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,692000 13,80 9,55

6,89

75,25

82,14

8,05

20,05

0,00

28,10

110,24

66,00

7.275,84

11

72897U CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SER.CG M3

5961U CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

SER.CG CHI 0,250000 27,06 6,77

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,700000 10,71 7,50

5,25

9,02

14,27

6,13

4,53

0,00

10,66

24,93

75,00

1.869,75

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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Data:16/10/2018

72900U TRANSPORTE DE ENTULHO COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 

A 1,0 KM

SER.CG M3

5811U CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

SER.CG CHP 0,036000 150,06 5,40

0,29

5,11

5,40

0,34

1,28

0,00

1,62

7,02

75,00

526,50

74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO

SER.CG M2

4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO 

APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT. M 1,000000 3,28 3,28

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / 

REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 4,000000 6,40 25,60

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 

CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, DE *2,0 X 1,125* M

MAT. M2 1,000000 245,00 245,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 

18 X 30 (2 3/4 X 10)

MAT. KG 0,110000 9,15 1,01

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 1,000000 12,28 12,28

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 2,000000 10,71 21,43

94962U CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 

TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

SER.CG M3 0,010000 271,70 2,72

15,65

295,66

311,31

18,28

73,27

0,00

91,55

402,86

6,00

2.417,16

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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74220/1U TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, E= 6MM, COM 

PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X

SER.CG M2

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA 

ARGAMASSAS

MAT. KG 0,600000 1,60 0,96

1351 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 

MM

MAT. UN 0,227273 39,55 8,99

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / 

REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 1,580000 6,40 10,11

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 

18 X 27 (2 1/2 X 10)

MAT. KG 0,150000 9,00 1,35

5333 OLEO DE LINHACA MAT. L 0,022000 15,19 0,33

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,800000 12,28 9,83

88310U PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,300000 12,30 3,69

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,950000 10,71 10,18

11,20

34,24

45,44

13,07

13,01

0,00

26,08

71,52

100,00

7.152,00

9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2

3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 

12% PARA USO EM LIMPEZA

MAT. L 0,050000 3,44 0,17

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,140000 10,71 1,50

0,65

1,02

1,67

0,76

0,54

0,00

1,30

2,97

375,10

1.114,04

12

72283U ABRIGO PARA HIDRANTE, 

75X45X17CM, COM REGISTRO 

GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", 

ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 

MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, 

REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

COMBATE A INCÊNDIO

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23
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10521 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA 

MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, 

COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE 

ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR 

COM A INSCRICAO "INCENDIO", 

SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A 

MANGUEIRA, PINTURA 

ELETROSTATICA VERMELHA

MAT. UN 1,000000 159,17 159,17

10899 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE 

RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 

FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO 

PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

MAT. UN 1,000000 52,57 52,57

10902 ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM 

LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 

MM, PARA MANGUEIRA EM 

INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 

INCENDIO

MAT. UN 1,000000 43,01 43,01

10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO 

ANGULAR EM LATAO, PARA 

HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL 

DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO 

DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE 

PRESSAO DE ATE 200 PSI

MAT. UN 1,000000 120,00 120,00

20972 REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE 

RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, 

PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE 

A INCENDIO PREDIAL

MAT. UN 1,000000 85,71 85,71

21029 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 

1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 

TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO 

INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, 

COM UNIOES ENGATE RAPIDO

MAT. UN 1,000000 196,00 196,00

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,500000 12,39 43,35

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 3,500000 10,71 37,50

38,18

699,13

737,31

44,58

173,81

0,00

218,39

955,70

2,00

1.911,40

72554U EXTINTOR DE CO2 6KG - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN

10889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL 

COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 

DE 6 KG, CLASSE BC

MAT. UN 1,000000 414,00 414,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO 

FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 

COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 

X 50 MM

MAT. UN 1,000000 0,38 0,38

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,300000 12,39 3,72

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,300000 10,71 3,21

3,27

418,04

421,31

3,82

94,51

0,00

98,33

519,64

7,00

3.637,48

73775/2U EXTINTOR INCENDIO AGUA-

PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE 

PAREDE CARGA COMPLETA 

FORNECIMENTO E COLOCACAO

SER.CG UN

10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL 

COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 

DE 10 L, CLASSE A

MAT. UN 1,000000 120,75 120,75

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,500000 12,33 6,17

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,500000 10,71 5,36

5,43

126,84

132,27

6,34

30,81

0,00

37,15

169,42

2,00

338,84

97599U LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017

SER.CG UN

38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, 

POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS

MAT. UN 1,000000 28,38 28,38

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,074800 11,51 0,86

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SER.CG H 0,179500 13,80 2,48

1,79

29,93

31,72

2,09

7,51

0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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9,60

41,32

10,00

413,20

13

FUA.74242/003 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SER.CG MES

90776U ENCARREGADO GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 220,000000 16,39 3.606,06

90777U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H 20,000000 38,79 775,77

3.420,42

961,41

4.381,83

3.994,36

1.862,03

0,00

5.856,39

10.238,22

3,00

30.714,66

383.314,24

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL GERAL: 
Volare 20 - PINI

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 116,78

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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