
OBRA : Taxa: LS: 
116,78% ORÇAMENTO :

LOCAL : DATA: 12/12/2018
CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
1 LABORATÓRIO DE PRÓTESE 01
1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS
SER.CG M2 6,55 31,59 206,91

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 2,63 47,11 123,89

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 4,25 232,78 989,31

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 76,37 19,72 1.506,01

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 4,83 7,64 36,90

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 13,11 21,95 287,76

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG UN 15,00 7,43 111,45

2 PAVIMENTAÇÃO
72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

SER.CG M2 54,22 86,16 4.671,59

3 ESQUADRIAS
90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 830,32 830,32

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG M2 3,10 735,79 2.280,94

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM 
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

SER.CG M2 13,11 433,42 5.682,13

FUA.152018/001 DIVISÓRIA RETRÁTIL COM FOLHAS DESLIZANTES EM 
TRILHOS, ACABAMENTO EM CHAPA DE MDF REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO

SER.CG M2 17,69 2.077,91 36.758,22

FUA.41762/001 PORTA DE MADEIRA ESPECIAL COM CHUMBO REVESTIDO DE 
0,80X2,10M - FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO

SER.CG UN 1,00 2.176,41 2.176,41

4 PAREDES
87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2 9,21 67,10 617,99

LS: 116,78% / BDI: 22,23%REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA
REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

Orçamento Sintético Global
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87529U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 9,21 29,54 272,06

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 22,15 23,20 513,88

FUA.87529/001 MASSA ÚNICA, COM USO DE ARGAMASSA BARITADA PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 9,21 52,81 486,38

5 PINTURA E REVESTIMENTOS
79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2 1,40 36,74 51,43
88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SER.CG M2 54,22 2,31 125,24

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2 97,73 1,95 190,57

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 54,22 12,54 679,91

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 97,73 10,90 1.065,25

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 54,22 22,65 1.228,08

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 97,73 11,87 1.160,05

6 ELEMENTOS EM GRANITO
86889U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 

1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
SER.CG UN 1,00 669,99 669,99

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

SER.CG UN 2,00 217,80 435,60

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2 2,32 67,10 155,67

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 23,20 107,88
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88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 1,95 9,06

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 10,90 50,68

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 11,87 55,19

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 
2,5CM, PARA LABORATÓRIO

SER.CG M2 39,00 707,42 27.589,38

7 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO
97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

SER.CG M 32,00 35,53 1.136,96

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 8,00 62,13 497,04

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 30,00 90,32 2.709,60

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

SER.CG UN 31,00 69,35 2.149,85

2 LABORATÓRIO DE PRÓTESE 02
1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS
SER.CG M2 3,10 31,59 97,92

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 3,40 232,78 791,45

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 17,00 19,72 335,24

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 4,83 7,64 36,90

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 8,74 21,95 191,84

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG UN 16,00 7,43 118,88

2 PAVIMENTAÇÃO
72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

SER.CG M2 35,82 86,16 3.086,25

3 ESQUADRIAS
90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 830,32 830,32
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91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG M2 3,10 735,79 2.280,94

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM 
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

SER.CG M2 8,74 433,42 3.788,09

4 PAREDES
87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 17,00 23,20 394,40

5 PINTURA E REVESTIMENTOS
79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2 1,40 36,74 51,43
88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SER.CG M2 35,82 2,31 82,74

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 1,95 47,15

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 38,82 12,54 486,80

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 10,90 263,56

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 35,82 22,65 811,32

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 11,87 287,01

6 ELEMENTOS EM GRANITO
86889U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 

1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
SER.CG UN 1,00 669,99 669,99

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

SER.CG UN 2,00 217,80 435,60

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2 2,32 67,10 155,67

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 23,20 107,88

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 1,95 9,06
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88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 10,90 50,68

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 11,87 55,19

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 
2,5CM, PARA LABORATÓRIO

SER.CG M2 23,22 707,42 16.426,29

7 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO
97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

SER.CG M 16,80 35,53 596,90

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 6,00 62,13 372,78

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 16,00 90,32 1.445,12

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

SER.CG UN 19,00 69,35 1.317,65

3 LABORATÓRIO DE DENTÍSTICA
1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS
SER.CG M2 3,10 31,59 97,92

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 4,05 47,11 190,79

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 53,36 19,72 1.052,25

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 4,83 7,64 36,90

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 8,74 21,95 191,84

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG UN 22,00 7,43 163,46

2 PAVIMENTAÇÃO
72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

SER.CG M2 35,82 86,16 3.086,25

3 ESQUADRIAS
90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 830,32 830,32
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91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG M2 3,10 735,79 2.280,94

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM 
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

SER.CG M2 8,74 433,42 3.788,09

FUA.152018/001 DIVISÓRIA RETRÁTIL COM FOLHAS DESLIZANTES EM 
TRILHOS, ACABAMENTO EM CHAPA DE MDF REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO

SER.CG M2 17,69 2.077,91 36.758,22

4 PAREDES
87529U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 17,54 29,54 518,13

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 17,54 23,20 406,92

5 PINTURA E REVESTIMENTOS
79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2 1,40 36,74 51,43
88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SER.CG M2 35,82 2,31 82,74

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 1,95 47,15

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 35,82 12,54 449,18

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 10,90 263,56

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 35,82 22,65 811,32

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 11,87 287,01

6 ELEMENTOS EM GRANITO
86889U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 

1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
SER.CG UN 1,00 669,99 669,99

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

SER.CG UN 2,00 217,80 435,60

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2 2,32 67,10 155,67
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87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 23,20 107,88

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 1,95 9,06

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 10,90 50,68

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 11,87 55,19

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 
2,5CM, PARA LABORATÓRIO

SER.CG M2 11,34 707,42 8.022,14

7 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO
97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

SER.CG M 16,80 35,53 596,90

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 6,00 62,13 372,78

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 16,00 90,32 1.445,12

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

SER.CG UN 19,00 69,35 1.317,65

4 LABORATÓRIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS
1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS

DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS
SER.CG M2 3,10 31,59 97,92

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 4,05 47,11 190,79

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 4,26 232,78 991,64

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 52,82 19,72 1.041,61

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 4,83 7,64 36,90

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 8,74 21,95 191,84

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG UN 11,00 7,43 81,73

2 PAVIMENTAÇÃO
72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

SER.CG M2 35,82 86,16 3.086,25

3 ESQUADRIAS
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90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 830,32 830,32

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG M2 3,10 735,79 2.280,94

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM 
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

SER.CG M2 8,74 433,42 3.788,09

4 PAREDES
87529U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

SER.CG M2 17,00 29,54 502,18

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

SER.CG M2 17,00 23,20 394,40

5 PINTURA E REVESTIMENTOS
79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2 1,40 36,74 51,43
88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SER.CG M2 35,82 2,31 82,74

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 1,95 47,15

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 35,82 12,54 449,18

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 10,90 263,56

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 35,82 22,65 811,32

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 24,18 11,87 287,01

6 ELEMENTOS EM GRANITO
86889U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 

1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
SER.CG UN 1,00 669,99 669,99

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

SER.CG UN 2,00 217,80 435,60

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2 2,32 67,10 155,67

Página 8 de 14



OBRA : Taxa: LS: 
116,78% ORÇAMENTO :
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87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 23,20 107,88

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 1,95 9,06

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 10,90 50,68

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,65 11,87 55,19

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 
2,5CM, PARA LABORATÓRIO

SER.CG M2 11,34 707,42 8.022,14

7 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO
97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

SER.CG M 16,80 35,53 596,90

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 6,00 62,13 372,78

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 16,00 90,32 1.445,12

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

SER.CG UN 19,00 69,35 1.317,65

5 SALA DE ESTUDOS DE PÓS GRADUAÇÃO
1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS
SER.CG M2 3,10 31,59 97,92

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 2,15 47,11 101,28

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 1,21 232,78 281,66

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 63,80 19,72 1.258,13

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 4,83 7,64 36,90

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 8,74 21,95 191,84

2 PAVIMENTAÇÃO
72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

SER.CG M2 35,52 86,16 3.060,40

3 ESQUADRIAS
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OBRA : Taxa: LS: 
116,78% ORÇAMENTO :
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90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN 2,00 830,32 1.660,64

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG M2 3,10 735,79 2.280,94

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM 
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

SER.CG M2 8,74 433,42 3.788,09

FUA.74050/011 BANCADA DE LABORATÓRIO (B1) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 9,00 673,67 6.063,03

4 PAREDES
87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

SER.CG M2 28,28 23,20 656,09

96360U PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

SER.CG M2 27,73 101,12 2.804,05

5 PINTURA E REVESTIMENTOS
88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SER.CG M2 83,74 1,95 163,29

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 35,52 12,54 445,42

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 107,68 10,90 1.173,71

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 35,52 22,65 804,52

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 107,68 11,87 1.278,16

6 LABORATÓRIO MULTIMÍDIA
1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS
SER.CG M2 22,80 31,59 720,25

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 0,68 47,11 32,03

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3 0,10 232,78 23,27

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 35,52 19,72 700,45

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 4,83 7,64 36,90
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97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

SER.CG M2 8,74 21,95 191,84

2 PAVIMENTAÇÃO
72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

SER.CG M2 35,52 86,16 3.060,40

3 ESQUADRIAS
90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 830,32 830,32

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG M2 3,10 735,79 2.280,94

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM 
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

SER.CG M2 8,74 433,42 3.788,09

FUA.74050/011 BANCADA DE LABORATÓRIO (B1) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG UN 8,00 673,67 5.389,36

5 PINTURA E REVESTIMENTOS
88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SER.CG M2 8,96 1,95 17,47

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 35,52 12,54 445,42

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 69,92 10,90 762,12

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 35,52 22,65 804,52

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 69,92 11,87 829,95

6 ELEMENTOS EM GRANITO
93441U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA 
AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE 
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

SER.CG UN 1,00 935,16 935,16

7 REPROGRAFIA / INFORMÁTICA / COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM 
MONTANTES METALICOS

SER.CG M2 23,52 31,59 742,99

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 29,85 19,72 588,64

2 PAVIMENTAÇÃO
72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

SER.CG M2 29,85 86,16 2.571,87

4 PAREDES

Página 11 de 14



OBRA : Taxa: LS: 
116,78% ORÇAMENTO :

LOCAL : DATA: 12/12/2018
CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

LS: 116,78% / BDI: 22,23%REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA
REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

Orçamento Sintético Global

FUA 40422/01 DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO 
PINTADO DUPLO C/ PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 
COLMEIA E35MM TIPO PP - COLOCADA

SER.CG M2 13,00 116,97 1.520,61

FUA 40430 FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISÓRIAS SER.CG CJ 1,00 130,22 130,22

5 PINTURA E REVESTIMENTOS
88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SER.CG M2 29,85 12,54 374,31

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 58,20 10,90 634,38

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 29,85 22,65 676,10

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 58,20 11,87 690,83

8 SALA DE PRONTUÁRIOS
1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SER.CG M3 0,11 47,11 5,18

3 ESQUADRIAS
94570U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), COM VIDROS
PADRONIZADA. AF_07/2016

SER.CG M2 0,48 368,85 177,04

6 ELEMENTOS EM GRANITO
86895U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 

X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
SER.CG UN 1,00 336,79 336,79

9 HIGIENIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO
1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SER.CG M3 0,33 47,11 15,54

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2 11,39 19,72 224,61

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG UN 1,00 7,43 7,43

2 PAVIMENTAÇÃO
72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

SER.CG M2 11,39 86,16 981,36

3 ESQUADRIAS
90842U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN 1,00 798,84 798,84

94570U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016

SER.CG M2 1,44 368,85 531,14

4 PAREDES
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96360U PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

SER.CG M2 5,61 101,12 567,28

5 PINTURA E REVESTIMENTOS
88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SER.CG M2 11,22 1,95 21,87

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 11,39 12,54 142,83

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 93,78 10,90 1.022,20

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 11,39 22,65 257,98

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2 93,78 11,87 1.113,16

6 ELEMENTOS EM GRANITO
86895U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 

X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
SER.CG UN 3,00 336,79 1.010,37

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
91170U FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_05/2015

SER.CG M 390,00 2,24 873,60

91870U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

SER.CG M 5,30 9,50 50,35

91871U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

SER.CG M 452,70 10,35 4.685,44

91872U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

SER.CG M 13,40 13,98 187,33

91926U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

SER.CG M 529,50 2,72 1.440,24

91928U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

SER.CG M 1.374,90 4,30 5.912,07

91953U INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 2,00 21,66 43,32

91959U INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 3,00 34,69 104,07
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91967U INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 2,00 45,30 90,60

91996U TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 93,00 27,88 2.592,84

93655U DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

SER.CG UN 8,00 12,12 96,96

93656U DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

SER.CG UN 25,00 12,12 303,00

95778U CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - 
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

SER.CG UN 4,00 27,11 108,44

95780U CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

SER.CG UN 48,00 29,88 1.434,24

97592U LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

SER.CG UN 66,00 108,19 7.140,54

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
72897U CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3
SER.CG M3 75,00 23,66 1.774,50

72900U TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

SER.CG M3 75,00 6,82 511,50

74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SER.CG M2 6,00 393,50 2.361,00

74220/1U TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

SER.CG M2 100,00 58,46 5.846,00

9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 375,10 2,72 1.020,27
12 COMBATE A INCÊNDIO
72283U ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO 

GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 2,00 940,39 1.880,78

72554U EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG UN 7,00 415,99 2.911,93

73775/2U EXTINTOR INCENDIO AGUA- PRESSURIZADA 10L INCL 
SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

SER.CG UN 2,00 165,15 330,30

97599U LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017

SER.CG UN 10,00 40,62 406,20

13 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
FUA.74242/003 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SER.CG MES 3,00 9.816,12 29.448,36

360.315,38TOTAL GERAL:
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